REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON

DECRETO N° 5 b?) ¢

VISTOS:

concon, 28 FEB 2013

a) El presupuesto aprobado por este Municipio por el Concejo Municipal para el afio 2019 item 31 02
004 281 Iniciativa de Inversién denominada “"MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO
PAULA GIRONAS”,

b) El certificado de disponibilidad presupuestaria N°057 de fecha 26 de febrero del 2019 que certifica
que la iniciativa "MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS” cuenta con
una disponibilidad presupuestaria de M $ 50.000.

c) El Expediente Técnico (Planos y Especificaciones Técnicas) y Administrativo (Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Formularios Anexos) desarrollado
por la Secretaria Comunal de Planificacion del proyecto “MEJORAMIENTO AREA VERDE
CONDOMINIO PAULA GIRONAS”

d) Las Facultades establecidas en la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.- APRUEBESE las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y los
Formularios Anexos que componen el expediente administrativo desarrollado por la Secretaria
Comunal de Planificacién “MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS’ cuyo
texto es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS
GENERALES

1. INTRODUCCION
Las presentes Bases regulan los aspectos administrativos, econémicos y legales involucrados en la Propuesta
Publica para la ejecucion de la Obra indicada en las Bases Administrativas Especiales (BAE).

1.1. Objetivo del Contrato
El contrato tiene como objetivo la ejecucion de la Obra indicada en las Bases Administrativas Especiales (BAE).

1.2. Definicion de Términos
En las presentes Bases, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica a continuacién:

a. Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitaciéon y a las cuales
queda sometida la relacién del Municipio y el Oferente. Comprenden: las Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales; el Expediente Técnico del Proyecto que se detalla en la
Letra ¢) subsiguiente, y cualquier otro documento que forme parte de la Propuesta.

b. Contrato: es el instrumento que regula la relacion que se establece entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Concén para el desarrollo del trabajo a que se refieren las presentes Bases.

c. Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de caracter técnico al que debe
ajustarse el Oferente para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en el evento de resultar
adjudicatario y que se indican en las Bases Administrativas Especiales.

d. Garantias Administrativas: se refieren a la Seriedad de la Oferta, al Oportuno y Fiel Cumplimiento del
Contrato y a la Buena Ejecucién de las Obras, materializandose a través de un documento que sea
pagadero a la vista y que garantice el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser
cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, del
DS 250, de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886.

e. Licitacion o Propuesta: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcidn de Contrato, la
ejecucion de las obras a que se refieren las presentes Bases.



f. Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas por el oferente,
las que deberan ajustarse a las exigencias establecidas en los antecedentes de la Licitacion.

g. Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con los requisitos
exigidos para participar en la Propuesta y realiza la oferta.

Respecto de este concepto, la modificacion a la Ley de Compras Publicas admite que pueda participar
como Oferente, Proponente o Licitante una Unién Temporal de Proveedores, que corresponde a la
asociacidon de personas naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta en caso de Licitaciones
o la suscripcién de un contrato, en caso de Trato Directo.

h. Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Concdn para ejecutar
las obras a que se refieren las presentes Bases.

i. Mandante: es la Municipalidad de Concon, R.U.T. N° 73.568.600-3, con domicilio en Concon, calle Santa
Laura N° 567, institucién que convoca la presente Licitacion, en adelante, el Municipio, o seglin se
sefale en Bases Administrativas Especiales.

j- Unidad Técnica: es la Municipalidad de Concén o Municipio, a través de la Direccion de Obras
Municipales, que de acuerdo al Art 24 de la Ley 18695 Organica Constitucional de Municipalidades es la
encargada de fiscalizar la ejecucién material de la obra hasta el momento de su Recepcion.

k. Inspector Técnico de Obra (ITO): Sin perjuicio de otras labores de fiscalizacién que pudiesen realizar
SERVIU Regién de Valparaiso u otros Organismos competente de acuerdo a la materia que se trate. La
obra tendra un Inspector Técnico de Obra (ITO), segun lo dispuesto en la Ley 20.703, quien sera
responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas de construccién aplicables
en la materia y al proyecto aprobado y sus modificaciones.

Lo anterior, en estricto apego a lo dispuesto en la Ley 20703, que crea y regula los Registros Nacionales
de Inspectores Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Calculo estructural, modifica
Normas Legales para garantizar la calidad de las construcciones y agilizar las solicitudes ante las
Direcciones de Obras Municipales.

|. Dias corridos: Correspondera a aquellos dias cuyo computo se realiza en forma ininterrumpida.

m. Dias habiles: Correspondera a dias habiles administrativos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 25
de la Ley 19880, entendiéndose que son inhabiles los dias sabados, los domingos y los festivos.

n. Union Temporal de Proveedores: corresponde a la asociacion de personas naturales y/o juridicas para
la presentacion de una oferta en caso de Licitaciones o la suscripcion de un contrato, en caso de Trato
Directo.

La obra sera contratada bajo el sistema de “Suma Alzada” y se regira por estas Bases Administrativas y las
Bases Administrativas Especiales, y la definicion de materialidad establecida en el expediente técnico de la
propuesta.

1.3. Requerimientos Generales

El proceso de licitacion estd orientado a obtener 6ptimas condiciones técnicas y econdmicas por parte del
Contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de los Oferentes y de sus equipos profesionales, asi
como, capacidad para asegurar que el Oferente que se adjudique, se ajuste a los

requisitos que el Municipio ha especificado para su ejecucién. En términos econémicos, se espera recibir ofertas
ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se desprenda de la evaluacion de las ofertas
economicas.

1.4. Normas y Documentos que rigen la Licitacion

La presente licitacion y su consecuente Contrato se regiran exclusivamente por las Bases y por los Anexos,
Oficios y Enmiendas que forman parte de la misma y que pueda emitir el Municipio durante el proceso de
licitacion.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legislacién vigente en
la materia.

Asimismo, la licitacién se regira por los siguientes documentos segln el orden de prelacion que se sefiala a
continuacion:

- Aclaraciones de Oficio, Respuestas a las Consultas y Modificaciones a la Licitacion, si las hubiere.
- Bases Administrativas Generales.
- Bases Administrativas Especiales y sus Anexos.

- Expediente Técnico conformado por lo indicado en las Bases Administrativas Especiales (BAE).



- Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y llama a licitacién.
- Oferta del o los proponentes.

- Acta de Apertura y de Evaluacién.

- Decreto Alcaldicio de Adjudicacién.

- Contrato suscrito con el Proponente Adjudicatario.

- Todo otro documento que forme parte de la Licitacion, con expresa referencia y en lo que corresponda ai
siguiente marco normativo:

» Cddigo Sanitario (D.S. N°725 Salud, D.O. 31-01-68).

» Regiamento sobre conservacion, reposicidn de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares (D.S.
N°411, MOP, D.O. 07-04-48) y sus modificaciones.

» Ley de Pavimentacion Comunal (Ley N°8.946, D.O. 20-10-49) y sus modificaciones.

» MINVU, Division Técnica de Estudio y Fomento Habitacional “Cddigo de Normas y Especificaciones
Técnicas de Obras de Pavimentacion” (version 1994).

» Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.O. 13-04-76) y sus modificaciones.
» Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

» Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

» Reglamentos SEC.

» Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.O. 09-03-94) y sus modificaciones.

» Manual de Sefializacion de Transito aprobado por Decreto N° 150/200 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

» Decreto Supremo 75, de 2014 del MOP que aprueba Reglamento para Contratos de Obras Publicas.
» Ley N°20.422, de Inclusién Discapacidad.

> En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la
previsién social, el contrato de trabajadores, la prevencion de riesgos y los demas aspectos que digan
relacion con el desarrollo del trabajo, o provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderan
plenamente conocidos por parte del Proponente.

En los documentos de licitacion constaran los antecedentes técnicos y administrativos que se requieren y los
Procedimientos de Licitacion.

1.5. Aclaraciones y Consultas a las Bases

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases y demas documentos que regulen esta Licitacion,
ingresandclas en el Foro del sitio www.mercadopubtico.cl, dentro del plazo que se encuentra publicado en el
portal.

El Municipio, por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud planteada por algun interesado,
podra modificar, rectificar o adicionar las Bases de Licitacion y sus documentos complementarios, mediante
respuestas o aclaraciones.

El Municipio respondera las consultas y hara las aclaraciones a través del portal www.mercadopublico.cl,
dentro del periodo establecido en el programa de eventos publicado en el citado sitio web. Dichas respuestas y
aclaraciones, para todos los efectos, se entenderan formar parte integrante de la documentacién de la presente
licitacién.

No obstante, por razones debidamente calificadas, el Municipio podra, mediante Decreto Alcaldicio, modificar el
plazo, en cuyo caso se extendera la fecha de cierre de ofertas.

1.6. Visita a Terreno

Se ha previsto una visita a terreno de caracter obligatoria, en fecha y hora de acuerdo a Programa de Eventos
establecido en el Portal www.mercadopublico.cl. El dia fijado para la visita a terreno habra un encuentro previo
en oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicadas en pasaje Percy N° 904, Concdn (esquina calle
Rio de Oro y pasaje Percy), o segun lo indicado en Bases Especiales.



En este evento, se suscribird acta de visita a terreno, no pudiéndose firmar por aquellos interesados que lleguen
con posterioridad a la hora sefialada, perdiendo el derecho de continuar en el proceso de licitacion.

La visita a terreno tiene por objeto identificar el lugar donde se desarrollara la Obra, el alcance de la misma y los
posibles inconvenientes u observaciones, las que deberan ser planteadas en la etapa de consultas del proceso
de licitacion.

2. GARANTIAS
2.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

Correspondera a un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago de la garantia
de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser
una Pdliza de Seguro no podra contener cladusulas donde se someta la solucién de conflicto del Municipio a la
justicia arbitral y debera indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia antes referida debe ser
pagadera en Concédn o Vifia del Mar, a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, para
asegurar la seriedad de la oferta.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento de
garantia, la individualizacién del Oferente al cual garantiza su oferta.

En caso de que el oferente esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de Seriedad de
Oferta podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unién Temporal.

El documento de garantia de seriedad de oferta debera entregarse en la Oficina de Partes de la I. Municipalidad
de Concon, ubicada en Concédn, calle Santa Laura N°567, hasta el dia habil anterior a la fecha de apertura
establecida en el Programa de Eventos, en el siguiente horario:

0 Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 17:00 horas. De Lunes a Jueves.
0 Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 16:00 horas. Dia Viernes.

2.1.1. Glosa
El instrumento de garantia de Seriedad de Oferta debera en su glosa contener la identificacién del llamado a
licitacién que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

En caso de Vale Vista o Depésito a la Vista debera acompafarse con un documento conductor que identifique la
Glosa sefialada y la individualizacion de la oferta que cauciona.

2.1.2. Monto y Plazo de Duracién
El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta sera el sefialado en las Bases Administrativas Especiales.

El plazo minimo de vigencia de dicha garantia debera ser de 90 dias corridos a contar de la fecha de apertura de
propuesta establecida en el programa de eventos.

En la eventualidad que el Municipio por cualquier causa fundada se encuentre impedido de adjudicar la
propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes deberan reemplazar esta
garantia, antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo
que sera debidamente informado en el portal.

En todo caso sera responsabilidad del Oferente mantener vigente su garantia durante todo el proceso de
licitacion y hasta 30 dias corridos después de la adjudicacion, sin necesidad de requerimiento alguno.

2.1.3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta
Esta garantia se podra hacer efectiva previa decision de la Comisién de Apertura y Evaluacion de {a Propuesta,
en cualquiera de los siguientes casos:

a. Siel Oferente se desiste de la oferta presentada.

b. Siel Oferente incurriere en falsedad en los documentos o declaraciones acomparadas.

¢. Si el Oferente no reemplaza la Garantia de Seriedad de la oferta, en caso de prérroga o postergacion de
la adjudicacion.

d. Si el Adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo y forma estipulada.

Si el Adjudicatario no acompana los documentos que se le soliciten para la redaccion del contrato.

Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel Cumplimiento del

Contrato que se establece en las presentes Bases.

g. Si el Adjudicatario no entregare dentro del plazo estipulado las pdlizas de seguros establecidas.

h. Si el Oferente no renovara la garantia de seriedad de oferta, cuando dicha renovacién haya sido
solicitada por la Municipalidad de acuerdo al parrafo segundo del numeral 2.1.4.

i. Si el Adjudicatario no entrega el documento que acredita poseer la inscripcién vigente en el Registro de
Contratista solicitado en las presentes Bases en caso de contemplarse.

el (]



2.1.4. Devolucion de la Garantia

La Tesoreria Municipal de Concon sera responsabie de la custodia de las garantias solicitadas y devolvera éstas
a los Oferentes no favorecidos a solicitud de los mismos, previa autorizacién por escrito de la Direccién de
Secplac.

La autorizacion de devoluciéon de las garantias presentadas por los Oferentes que se ubiquen en segundo y
tercer lugar de la aplicacion de la Pauta de Evaluacion, en caso de existir, se realizara a los 15 dias habiles
posteriores a la fecha de notificacion del Decreto de Adjudicacién en Portal Mercado Publico. En tanto no se
firme el contrato, el Adjudicatario debera mantener vigente la garantia de seriedad de oferta, renovandola tantas
veces sea necesario a fin de cumplir con dicho objeto.

En el caso del Adjudicatario, esta garantia se autorizara sea devuelta dentro de los 10 dias corridos siguientes a
la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

2.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El Oferente que resulte adjudicado debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y
que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla
con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004, que aprueba el
Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Pdliza de Seguro no podra contener cldusulas donde se
someta la solucién de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y debera indicar que cubre todo el contenido de
la Bases. La Garantia antes referida debe ser pagadera en Concédn o Vifa del Mar, a nombre de la Municipalidad
de Concén, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato o segun se indique en las Bases
Administrativas Especiales.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento de
garantia, la individualizacién del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Union Temporal de Proveedores, la Garantia de Fiel
cumplimento de Contrato podra ser tomada por cualquiera de ios integrantes de dicha Unién Temporal.

Esta garantia se entregard para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al
adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte del Mandante a
requerimiento de la Unidad Técnica. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del Contratista y el o los Subcontratistas, que prestan sus
servicios en virtud de la presente licitacion.

Esta garantia debera ser entregada por el Adjudicatario en la Direccién de Obras de la Municipalidad de Concén,
ubicada en San Agustin N°950, Concén, dentro del plazo de 7 dias habiles contados desde la notificacion del
Decreto Alcaldicio de adjudicaciéon en el Portal Mercado Publico.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni ia de otro contrato extensivo a éste.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, el Municipio podra dejar sin efecto la adjudicacion y readjudicar la licitacion al Oferente siguiente
mejor evaluado o llamar a una nueva licitacion. Adicionalmente, el Municipio hara efectiva la Garantia de
Seriedad de la Oferta, quedando este valor a beneficio del Mandante.

En caso que procediere la prérroga del documento de garantia sera responsabilidad del Contratista realizar los
tramites pertinentes con a lo menos 15 dias habiles de anticipacién a la fecha de término inicial del contrato, de
manera de mantener la vigencia. En la eventualidad que el Contratista no de cumplimiento a lo anteriormente
indicado, Tesoreria Municipal procedera sin mayor tramite a realizar el cobro de la garantia en la fecha de
vencimiento original.

2.2.1 Glosa
La glosa sera la indicada en las Bases Administrativas Especiales.
2.2.2. Monto y Plazo de Duracién

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento del Contrato” sera el equivalente al 5% del valor del contrato, con
una vigencia igual al plazo del contrato, mas 60 dias habiles.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el
Municipio fuera demandado, esta garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de la
sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia
que no acoge la demanda. La renovacién de esta garantia debera hacerse por el Contratista, bajo sancién de
que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.

El Contratista sera el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la
garantia indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia
judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcién Provisoria por la Direccion de Obras Municipales, debera
reemplazar esta garantia por otra que resguardara la Buena Ejecucion de la Obra.



2.2.3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El Municipio requerira al Mandante hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los siguientes
€asos:

a. Si el Adjudicatario no cumple con reducir a escritura publica el Contrato de Obra y demas antecedentes
solicitados dentro del plazo establecido en las Bases. En este caso se hard efectiva la Garantia de Seriedad
de la Oferta o de Fiel Cumplimiento de Contrato, segun corresponda.

b. Sila vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y no fuere renovada.

c. Si el adjudicatario se desiste de su oferta. En este caso se hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta
o de Fiel Cumplimiento de Contrato, segun corresponda.

d. La declaracion de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mejoren las
cauciones entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.886.

e. Silos representantes o el personal del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de
cohecho contemplados en el Titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.

f. No tener vigente el Seguro sefialado en numeral 2.5 de las presentes Bases.

g. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
maximo de seis meses.

h. Por la negativa del Contratista a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le formule en el Acta de
Recepcién Provisoria de las Obras.

i. En caso de incurrir el Contratista en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del
contrato.

j-  En caso que el Contratista no presente dentro del piazo estipulado en el numeral 2.3 la garantia de Buena
Ejecucién de la Obra.

2.2.4. Devolucion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El Mandante sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista una
vez transcurridos los plazos sefialados en el punto 2.2.2. de las presentes bases, previo informe de la Unidad
Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja
constancia de la Recepcion Provisoria sin observaciones, el que sera notificado al Contratista.

2.3. Garantia Buena Ejecucion de la Obra
2.3.1 Entidad a la cual se debe presentar la garantia de Buena Ejecucion de la Obra

a) El Contratista debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el
pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con
dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004, que aprueba el
Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Péliza de Seguro no podra contener cldusulas donde
se someta la solucién de conflicto del municipio a la justicia arbitral y debera indicar que cubre todo el
contenido de la Bases. La Garantia antes referida debe ser pagadera en Concén o Vifia del Mar, a
nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del
Contrato.

b) En caso que la contrataciéon de la totalidad de la obra corresponda a la tipologia de pavimentacion de
tuicion de SERVIU Region de Valparaiso se exime la presentacién de la garantia indicada en el parrafo
anterior, debiendo acreditar a la Unidad Técnica la entrega de la misma en el Organismo sefialado.

¢) En el caso que la contratacién corresponda a una parte de la obra a la tipologia de pavimentacion de
SERVIU Regién de Valparaiso, el Contratista debera caucionar aquella parte segun lo sefialado en el
punto anterior, y la otra parte que no quede cubierta por la garantia SERVIU debera ser caucionada en el
Municipio de acuerdo a lo indicado en la letra a).

2.3.2 Garantia Tomada por un Tercero

En caso que la garantia sea tomada por un Tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento de
garantia, la individualizaciéon del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de Buena
Ejecucién de la Obra podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unién Temporal.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

2.3.3 Glosa

La glosa sera la indicada en las Bases Administrativas Especiales.

2.3.4 Monto y Plazo de Duracidén

El monto de la Garantia de “Buena Ejecucion de la Obra” sera el equivalente al 3% del valor del contrato, con

una vigencia minima de 60 dias habiles con posterioridad a la fecha de recepcién definitiva, de acuerdo a
calendario indicado en Bases Especiales.



El Contratista tendra la obligacion de subsanar las observaciones que eventualmente pudieren haber sucedido
entre la Recepcidn Provisoria y Definitiva. En caso de no existir emision de observaciones en la fecha
calendarizada la garantia podra ser devuelta al Contratista luego de efectuada la Recepcién Definitiva.

Esta garantia serd devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el
Municipio fuera demandado, esta garantia deberd mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de la
sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia
que no acoge la demanda. La renovacion de esta garantia debera hacerse por el Contratista, bajo sancién de
que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.

El Contratista sera el tnico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la
garantia indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia
judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcion Definitiva por la Direccién de Obras Municipales, le sera devuelta
en el Dpto. de Finanzas previo documento emitido por Direccion de Obras Municipales que indique que el
Contratista no posee observaciones respecto a la Obra, dentro de los 5 dias habiles en horario de
funcionamiento de Tesoreria Municipal.

En caso que el Contratista no de cumplimiento a las observaciones emitidas por la Direccion de Obras
Municipales en el plazo estipulado en el Acta de Recepcién Definitiva, se procedera al cobro de la Garantia
informando para ello a Tesoreria Municipal.

En todo caso una vez cumplido el plazo de la fecha de vencimiento de la fecha original de la garantia de Buena
Ejecucién de la Obra, Tesoreria Municipal procedera sin mayor tramite a realizar el cobro de la garantia en la
fecha de vencimiento consignado en el mismo documento, salvo indicacion contraria de la Direccién de Obras
Municipales, en un plazo de 3 dias habiles al vencimiento.

2.3.5 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra.

El Municipio requerira al Mandante, en aquellos casos que sea procedente, hacer efectiva la Garantia de Buena
Ejecucion de la Obra contratada en caso que el Contratista no de cumplimiento a resolver las observaciones que
la Unidad Técnica formule entre el periodo comprendido entre la Recepcién Provisoria y Definitiva. En el plazo
que indique la Unidad Técnica.

2.3.6 Devolucion de la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra

E! Mandante sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista una
vez transcurridos los plazos sefialados en el punto 2.3.4. de las presentes bases.

2.4 Garantia de Anticipo
No se considera otorgar anticipo para la ejecucién de las obras consideradas en el presente proceso licitatorio.

2.5 Seguro Todo Riesgo de la Construccion y Montaje, y Responsabilidad Civil por Dafios producidos a
Terceros.

Para asegurar la obra por dafios y pérdidas materiales y/o equipos y maquinarias, el Contratista entregara en la
Direccion de Obras Municipales, con anterioridad a la entrega de terreno, una Pdliza de Seguro Todo Riesgo de
la Construccion y Montaje, por un valor equivalente al Monto Total del Contrato en Unidades de Fomento (UF),
con una vigencia igual al plazo del contrato mas 60 dias habiles. La péliza debera ser tomada a nombre de la
Municipalidad de Concén, RUT 73.568.600-3 o el Mandante segun corresponda, y deberd encontrarse
expresamente referida al Contrato sefialado en la Bases Administrativas Especiales. No se aceptaran seguros
que no cumplan con lo exigido anteriormente.

A su vez, el Contratista respondera civiimente por los dafios que se produzcan con motivo u ocasion de la
ejecucion del presente contrato y, para tal efecto, la pdliza sefialada en el parrafo anterior incluira la cobertura de
asegurar la Responsabilidad Civil por los Dafios Producidos a Terceros y por todo Riesgo de Construccion y
Montaje, que se encuentre inscrito en el registro de Pdliza de la Superintendencia de Valores y Seguros, que
puedan ocurrir durante el periodo de la construccion. En su defecto podra también operarse con la entrega de
una segunda Pdliza de Seguro, por el mismo monto en este punto sefialado, que entregue la cobertura de los
Riesgos antes sefialados.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el Contratista respondera de
toda indemnizacién que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente pagar el Municipio,
incluyendo los deducibles contemplados en {a Pdliza de Seguro.

En caso de siniestro el Contratista esta obligado a rehabilitar el seguro de modo que los siniestros no afecten el
monto de la cobertura.

La Péliza de Seguro debera incluir las siguientes clausulas especiales:
- Que, no sera aplicable para este caso su clausula de arbitraje.

- De prohibicién de ponerle término unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Unidad Técnica y/o el
Mandante en caso que corresponda.



3 DE LAS OFERTAS

3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacion.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacion las personas naturales o
juridicas o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos en las presentes
Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl.

Sin perjuicio de lo anterior, podra suscribir contrato solamente el Adjudicatario que acredite inscripcién vigente
exigida expresamente en las Bases Administrativas Especiales.

En caso de que el Oferente esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la acreditacién de la
inscripcion vigente sefialada anteriormente podra encontrarse referido a cualquiera de los integrantes de dicha
Unién Temporal.

Para la presentacion de las ofertas, los Oferentes deberan cumplir los requerimientos minimos obligatorios
especificados en las presentes Bases. En consecuencia, 1a omision, distorsién o falsificacion de cualquiera de los
documentos o antecedentes requeridos, sera causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podra solicitar a los Oferentes documentos u otros medios de verificaciéon que permitan comprobar
el cumplimiento de estos requisitos.

Quedaran excluidos aquellos Oferentes que, al momento de presentar la oferta, o a la suscripcidén del contrato,
hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el articulo 4° de la Ley N° 19.886 y articulo 92 del
Reglamento Compras Publicas.

3.2 De la Forma en que se debe presentar la Oferta

Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados en el Programa
de Eventos establecido. A partir de dicha hora no se aceptardn nuevas ofertas, no se podra retirar las
presentadas y no se admitird cambios o arreglos que tiendan a alterar, completar o complementar su contenido.
Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el punto 1.5 de las presentes Bases Administrativas.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y
adecuadamente sus ofertas.

Antecedentes Administrativos:
Se incluye:

a) ldentificacién del Oferente (Formulario Anexo N°1, el cual no debera ser modificado en su contenido). En el
caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores, quienes la conformen deberan
designar un representante a través de un documento suscrito por Escritura publica o privada, la cual deberan
adjuntar en su oferta. Este uUltimo documento debera ser suscrito por los integrantes de dicha Unién Temporal de
Proveedores, indicado la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que genere con la
Entidad y el nombramiento de un Representante o un Apoderado comun con poderes suficientes.

b) Una Declaracion Jurada Simple en la que se expresa que el Oferente acepta las presentes bases y que
garantiza la veracidad y exactitud de sus declaraciones, autorizando a organismos oficiales para suministrar la
informacién que, relacionada con la propuesta que presenta, la Municipalidad considere pertinente requerir
(Formulario Anexo N°2, el cual no debera ser modificado en su contenido). En el caso de que el proponente
constituya una Unién Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la conforman debera presentar su propia
declaracion en forma independiente.

¢) Una Declaracion Jurada Simple en la que se expresa que el proponente no incurre ni se encuentra afecto a
ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que aparecen mencionadas en el Articulo 4° de la ley 19.886 y
en Articulo 92 de su Reglamento (Formutario Anexo N°3, el cual no debera ser modificado en su contenido). En
el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la conforman
debera presentar su propia declaracién en forma independiente.

d) Copia de la Patente Municipal al dia, que indique giro comercial acorde con la materia de la licitacion. En caso
de Unién Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes deberd acompaniar copia de la Patente
Municipal en los términos antes referidos.

e) Una Garantia de Seriedad de Oferta, que debe corresponder a lo indicado en Numeral 2.1 de estas Bases
Administrativas Generales y lo que indique las Bases Administrativas Especiales de esta Licitacién.

f) Un Estado de Situacién Econdmica y Financiera Actualizado, acreditado segtn lo que a continuacién se indica:
Para los proponentes que hayan iniciado actividades hace mas de un afio, se requiere acreditar capacidad
econdmica con la presentacién de los siguientes antecedentes:

- Balance Clasificado o de Ocho Columnas del ultimo Periodo Tributario, firmado por el o los profesionales
competentes del area contable.

- Formularios 29 (1.V.A.) declarados y pagados correspondiente a Ultimos 6 meses anteriores a la fecha de cierre
de la Licitacion y Formulario 22 de Impuesto a la Renta del uitimo periodo tributario.



- Informe Comercial y Laboral emitido por DICOM o EQUIFAX o SlISA o MAATT o similar, con una anterioridad
no mayor a 30 dias corridos contados desde la fecha de cierre de la licitacién, de acuerdo a lo indicado en el
Programa de Eventos.

Para los proponentes que tengan menos de un afo de actividades, se requiere acreditar capacidad econémica
con la presentacion de los siguientes antecedentes:

o Declaracion de Inicio de Actividades en Servicio de Impuestos Internos a nombre del Oferente, que consigne el
capital declarado.

o Informe Comercial y Laboral emitido por DICOM o EQUIFAX o SIISA o MAATT o similar, con una anterioridad
no mayor a 30 dias corridos contados desde la fecha de cierre de la licitaciéon, de acuerdo a lo indicado en el
Programa de Eventos.

En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la
conforman debera acreditar Estado de Situacién Econdmica segun el detalle recién especificado.

g) Declaracién Jurada Simple de Socios (Formulario Anexo N°8, el que no debera ser modificado en su
contenido). En el caso de que el proponente constituya una Union Temporal de Proveedores, cada uno de
quienes la conforman debera presentar su propia declaraciéon en forma independiente. Los Oferentes personas
naturales no requieren completar ni presentar el presente documento.

Propuesta Técnica:
Se incluye:

a) Cuadro de Organizacion Interna del Oferente, indicando el nombre, cargo y titulo de todo el personal
profesional permanente que participara en la ejecuciéon de las obras (Formulario Anexo N°4, el cual no debera
ser modificado en su contenido). Este equipo debera contar con una dotacién minima de acuerdo a lo indicado
en 10.1.3 de las presentes Bases. Se debera acompanar Curriculum y Certificado de Titulo de la persona que en
el referido cuadro aparezca como Profesional Residente a fin de verificar calificacion profesional y experiencia.

b) Formulario Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente ejecutadas en los ultimos 5 afios (Formulario
Anexo N°5, el cual no debera ser modificado en su contenido).

¢) Certificados y/o Resoluciones y/o, Actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas emitidos por Organos
Publicos, de aquellos que forman parte de la Administracion del Estado, donde el oferente haya ejecutado obras
de similar naturaleza a las definidas en las Bases Administrativas Especiales de esta licitacion, en los tltimos 5
anos. Los documentos de acreditacion de experiencia deberan identificar como minimo:

¢ El nombre de la obra.

¢ Individualizacion del servicio publico que emite el documento.

¢ M2 y/o ml de obras ejecutadas de similar naturaleza a las definidas en las Bases Especiales de esta
licitacion.

¢ Periodo de ejecucién.

¢ Monto del contrato.

Los documentos deberan corresponder a la enumeracién detallada indicada en Formulario Anexo N°5. Solo la
experiencia acreditada con documentacion e informacién requerida seran evaluadas por la Comisién de
Evaluacién Municipal.

d) Calificacién de Registro emitido por Minvu y/o Serviu y/o MOP de las obras ejecutadas en los ultimos 2 afios,
cuando corresponda segun lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

e) Memoria Explicativa de los criterios, procedimientos y/o metodologias constructivas respecto del analisis
efectuado por el Oferente en relacidén al objeto de la propuesta de todas las partidas y en coherencia con el
desarrollo de la ruta critica ptanificada en la Carta Gantt presentada.

f) Programa de Trabajo o Carta Gantt del proyecto realizada en MS Project o similar, que incluya trazado de Ruta
Critica claramente diferenciada y que contenga todas las partidas del itemizado oficial.

Propuesta Econémica:
Se incluye;
a) Formulario de Oferta Econémica (Formulario Anexo N°6, el cual no debera ser modificado en su contenido).

b) Presupuesto detallado por partidas, segun Itemizado Oficial (Formulario Anexo N°7, el cual no debera ser
maodificado en su contenido).

c) Avance Financiero o Flujo de Caja. Debera preverse en esta Programacién Financiera que el Ultimo Estado de
Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del Contrato.

Ademas de lo anterior, se efectuaran deducciones, por concepto de Retenciones, equivalentes al 10% en cada
uno de los Estado de Pago hasta enterar el 5% del valor del total del contrato.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl , ingresando los anexos adjuntos a
las presentes Bases debidamente firmados.



3.3 Costo de la Presentacion
Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacién y presentacién de
su oferta. De esta forma, el Municipio en ningtin caso sera responsable de dichos gastos.

3.4 Moneda de la Oferta
Los valores monetarios sefialados en la “Oferta Econdmica” a través del portal www.mercadopublico.cl
deberan expresarse en pesos ($), sin IVA.

La oferta correspondera al precio por la ejecucién de las obras, con los contenidos y caracteristicas sefialadas en
las Especificaciones Técnicas y Proyectos.

3.5 Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 60 dias corridos después de la fecha de apertura establecida en las Bases.
Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su expiracion, si asi por razones fundadas
se estima pertinente; mediante Decreto Alcaldicio que asi lo disponga y se comunicara a través del portal
www.mercadopublico.cl, debiendo el Oferente mantener vigente la garantia de seriedad de la oferta.

4 DE LA APERTURAY DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 De la Apertura de las Ofertas

El Procedimiento de Apertura estard a cargo de una Comisién integrada por el Sr. Secretario Comunal de
Planificacién, el Sr. Director de Obras Municipales, el Sr. Director de Control, el Sr. Asesor Juridico, y la Sra.
Secretaria Municipal como Ministro de Fe o quienes los subroguen.

La Comisién de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que presenten defectos de
forma, omisiones o errores menores, siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario de los Oferentes y la
sujecion a las Bases.

El Municipio podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes que los Oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo de presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre ei vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion, debiéndose entregar
los documentos dentro del plazo que establezca el Municipio y de la forma que se indique. Se deja establecido
que de ocurrir esta situacion se asignard menor puntaje a las ofertas que no cumplieron dentro del plazo para
presentacion de ofertas con todo lo requerido, afectando el criterio de evaluacién “Cumplimiento de los
Requisitos Formales de Presentacion de la Oferta”.

En la eventualidad que el Municipio realice consultas al oferente a través del Foro Inverso y no se reciba
respuesta dentro del plazo estipulado, el Oferente podra resultar fuera de bases rechazandose su oferta.

La Comision de Apertura verificard que los Oferentes hayan presentado los antecedentes y los archivos
conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Se levantara un Acta del proceso de Apertura en el cual se
consignaran las observaciones formuladas respectos de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. Los
oferentes podran retirar sus garantias de seriedad de oferta una vez comunicado a través del Portal
www.mercadopublico.cl el rechazo de sus ofertas.

4.2 Solicitud de Antecedentes Adicionales

La Comision podra, a través de los mecanismos previstos en el portal www.mercadopublico.cl, requerir a los
oferentes aclaraciones respecto de sus respectivas propuestas, las que no podran alterar la esencia de las
ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y estricta sujecion a las bases-

La solicitud debera recaer Unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases, de igualdad entre los
oferentes y se informe de dicha solicitud través del “Sistema de Informacion de las Compras y Contrataciones de
los Organismos Publicos” segun corresponda, al resto de los Oferentes.

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 40 del Reglamento de la Ley 19.886, que sefiala: "La
entidad Licitante podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto
de los demés competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de
igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacién. La entidad licitante podré permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o
se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion. Para ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacion, en las que se
especificara un plazo breve y fatal para la correccion de estas omisiones, contado desde el requerimiento de la
entidad licitante, el que se informaréa a través del Sistema. En estos casos, las bases deberan contemplar, dentro
de los criterios de evaluacion, el cumplimiento de los requisitos formales de presentacién de la oferta, asignando
menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacion de ofertas, con todo lo
requerido. ”



La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente, se hara a través del Portal www.mercadopublico.cl y no
se pedird, ofrecera, ni permitird cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

4.3 De la Evaluacion de ia Ofertas
El Procedimiento de Evaluacién de Propuesta estara a cargo de una Comision que estara integrada por el Sefior
Secretario Comunal de Planificacion, el Sr. Director de Obras Municipales, el Sr. Director de Control, el Sr.
Asesor Juridico, y la Sra. Secretaria Municipal como Ministro de Fe. En caso ausencia del Director Titular, sera
representado por quien lo subrogue.

Las propuestas que no se ajusten a estas bases seran descalificadas, como también lo seran aquellas que
omitan alguno de los antecedentes requeridos. No obstante, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 4.2
de las Presentes Bases Administrativas, el Municipio podra requerir a un oferente que aclare su oferta.

4.4 Método para la Evaluacion
La evaluacién y calificacion de las ofertas se efectuara conforme a la siguiente Pauta de Evaluacion:

I. Oferta Econémica (30%)

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econémica, segun lo establecido en numeral 17 de las presentes
Bases. Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:
Pje Qi = (Oe / Qi) x 100

Donde: Pje Oi = Puntaje obtenido por el oferente i

Oe =Oferta mas conveniente
Oi =Oferta del oferente i

Il. Experiencia (30%)
A. Experiencia del Profesional Residente (50%)

Para estos efectos se entendera por experiencia del Profesional aquella que se adquiere a contar de la fecha de
obtencién del titulo, de acuerdo a la especialidad indicada en 10.1.3 de las presentes Bases Administrativas.

Sera expresada en afios de experiencia, de acuerdo a la siguiente férmula:
Pje Ai=(0i/Oe)x100

Dénde: Pje Ai : Puntaje obtenido por el Profesional Residente del oferente i.
Oe : Afos de experiencia del profesional residente con mayor experiencia.
Oi : Afios de experiencia del profesional residente a cargo del oferente i.

B. Experiencia del Oferente (50%)

Se entiende por experiencia del Oferente aquella acreditada a su nombre, mas aquella que tenia su antecesora
legal, siempre y cuando, tengan el mismo RUT. No obstante lo anterior, tratdndose de una Empresa individual de
Responsabilidad Limitada (E.l.R.L), también se considerard parte de la experiencia del Oferente aquella
acreditada por la persona natural que la constituye, y viceversa.

Sera expresada la experiencia en m2 y/o ml de obras ejecutadas de similar naturaleza de acuerdo a lo estipulado
en las Bases Administrativas Especiales, de los ultimos 5 afios, de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Ai=(0i/Oe)x100

Dénde: Pje Ai : Puntaje obtenido por el Oferente i.

Oe : m2 y/o ml de experiencia del Oferente con mayor experiencia.

Oi : m2 y/o ml de experiencia del Oferente i.

Iil. Oferta Técnica (30%)

Se calificara la Oferta Técnica conforme a la siguiente pauta:

A. Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa de la misma (50%):

Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se
encuentra en coherencia y consistencia con su Minuta Explicativa, y el minimo de 1 punto al o los que no la
tengan.

B. Coherencia y consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja (50%):

Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se
encuentra en coherencia y consistencia con el Flujo de Caja, y el minimo de 1 punto al o los que no la tengan.

Nota: Debera preverse en la Programacién Financiera que el Ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10%
del monto del Contrato. Ademas de lo anterior, se debe considerar las deducciones por concepto de
Retenciones, equivalentes al 10% en cada uno de los Estado de Pago hasta enterar el 5% del valor del total del
contrato.



IV. Plazo de Ejecucion (9%)

Corresponde al plazo de ejecucion de la obra. El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que presente un menor
plazo en la ejecucién. El puntaje se determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = (Oe / Oi) x 100

Donde: Pje Oi = Puntaje obtenido por el oferente i

Oe =Menor plazo ofertado.

Oi =Oferta de plazo del oferente

Respecto del Plazo de Ejecucion, se ha dispuesto establecer el plazo maximo a ofertar, establecido en el 6.3 de
las presentes Bases.

V. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (1 %)

El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con todas las formalidades
exigidas, obteniendo 100 puntos. Aquellos proponentes que no cumplan esta exigencia en la oportunidad de
realizar su oferta, sino que una vez que les sean solicitado a través del Foro Inverso, tendran el puntaje minimo
de 1 punto.

VL. Criterios de Desempate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos 0 mas proponentes se resolvera la prelacion
de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones complementarias, ordenadas de modo que la
anterior prevalezca sobre la siguiente y sélo se considerara esta Ultima en el caso en que la primera no resuelva
0 mantenga el empate:

- Mayor puntaje en criterio Experiencia

- Mayor puntaje en criterio Oferta Técnica

- Mayor puntaje en criterio Oferta Econémica

- Mayor puntaje en criterio Plazo de Ejecucién propuesto

- Mayor puntaje en criterio Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacién

En caso de subsistir el empate, de acuerdo a los criterios anteriormente sefialados, se procedera al desempate
segun los siguientes subcriterios de evaluacion:

-Mayor puntaje en criterio Experiencia Oferente

-Mayor puntaje en criterio Experiencia del Profesional Residente.

- Mayor puntaje en criterio Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa de la misma.
-Mayor puntaje en criterio Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja.

La Comisién de Evaluacion de la Propuesta sera la encargada de calificar toda la documentacién presentada,
incluyendo la Garantia de Seriedad de la Oferta, y evaluar las ofertas. Asimismo, debera responder las
observaciones presentadas por los oferentes, si las hubiera.

Esta Comision levantara un Acta que contendra la evaluacién de las propuestas, su orden de prelacion y demas
informaciones relevantes y lo remitira al Alcalde para su decisién. Asimismo, informara las ofertas que no han
sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos de las bases, correspondiendo posteriormente dejar
constancia de la inadmisibilidad en la resolucién fundada que se dicte al efecto

La evaluacidn de las ofertas se efectuara previa verificacion del cumplimiento de los requisitos exigidos en las
bases.

4.5 Derecho a Declarar Desierta la Licitacion

El Municipio podra declarar desierta la licitacion, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses del Mandante y/o Unidad Técnica segun corresponda. Dichas declaraciones
deberan efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que asi lo disponga. Los oferentes no tendran derecho a
indemnizacién alguna.

5 DE LA ADJUDICACION

El Municipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando los informes
técnicos y econdmicos que elaborara la Comisién de Evaluacién de la Propuesta designada para estos efectos.
La adjudicacién se efectuara por Decreto Alcaldicio a un solo Oferente, que respaldara la resolucion que se
subira al Portal www.mercadopublico.cl .

Si el Adjudicatario se desiste de su oferta o de celebrar el contrato, el Municipio se reserva el derecho a
readjudicar la propuesta al siguiente Oferente mejor evaluado, segin el orden de prelacién establecido en el Acta
de Evaluacion.

En el evento que el monto de la contratacion involucre una suma igual o superior a 500 UTM, la Municipalidad
antes de realizar la adjudicacion, sometera a la aprobacién del Concejo Municipal la autorizacién para la
celebracién del Contrato respectivo, ello de acuerdo a lo establecido en el Articulo 65 letra j) de la Ley N°18.695



El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, sera notificado a través del portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose
notificado trascurrido 24 horas desde su publicacion.

Los oferentes no favorecidos no tendran derecho a indemnizacion alguna.

5.1 Derechos o Tributos

Todos los gastos, derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con ocasion de la
adjudicacioén de la licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen en el cumplimiento de
obligaciones que, segun el contrato o las bases, ha contraido el oferente adjudicado, seran de cargo exclusivo de
éste.

5.2 Documentos a Presentar por el Adjudicatario
o Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad
competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la Ley 19.886.
o Certificaciones de Inscripcién Vigente en Registro de Contratistas MINVU y/o SERVIU y/o MOP, en caso
que corresponda segun lo establecido en el Punto 3.1 de las presentes Bases Administrativas.
¢ El documento que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato segin Numeral 2.2 de las
presentes Bases Administrativas.

5.3 Plazo y Lugar de Entrega de la Documentacion

El Adjudicatario debera hacer entrega de los documentos sefialados en el numeral anterior, en la Unidad Técnica
dentro de 7 (siete) dias habiles contados desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién en
el Portal Mercado Publico.

6 DEL CONTRATO

Resuelta la propuesta, el Municipio subira la Adjudicacion al Portal www.mercadopublico.cl, adjuntando la
Resolucién que respalda este acto y que dispondra la suscripcién del Contrato correspondiente.

La modalidad de la contratacién sera a Suma Alzada, es decir ia oferta a un precio fijo, expresada en pesos, sin
reajustes ni intereses, donde la responsabilidad de determinar los costos, cubicaciones y cantidades de obra a
ejecutar recae exclusivamente en el Oferente y Contratista, sin que proceda, en consecuencia, solicitar mayores
pagos por obras o costos no considerados para la total materializacién de los trabajos contratados.

El Adjudicatario debera reducir a escritura publica el contrato de Obra el que sera suscrito por el Alcalde y por el
Adjudicatario o su Representante Legal, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la fecha de
notificaciéon del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, en el Portal Mercado Publico.

La Municipalidad suscribira la escritura publica antes mencionada una vez que el Adjudicatario haya hecho
entrega a la Unidad Técnica la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma, condiciones y
plazo que se indica en el punto 2.2. de las presentes Bases Administrativas.

Los gastos que impliquen la reduccién a escritura publica del Contrato de Obra seran de exclusivo cargo del
Adjudicatario.

Si el Adjudicatario no cumple con la reduccién a escritura publica en el plazo precedentemente sefalado, la
Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta o de fiel cumplimiento segun corresponda,
quedando este valor a beneficio del Mandante.

Las modificaciones al contrato deberan reducirse a escritura publica en los mismos términos y condiciones
establecidos anteriormente, previa dictacion del Decreto Alcaldicio que asi lo establezca.

6.1 De la Interpretacion del Contrato
El contrato debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente, se interpretara del modo que mejor permita alcanzar
los objetivos que se han establecido para él.

El contrato no podra ser dejado sin efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por
causas establecidas en las presentes bases.

6.2 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos
Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Concén y se regira en todos sus aspectos
por las presentes Bases y por la Legislacion Chilena vigente al momento de su celebracién.

El Contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de celebracién del
contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. De igual manera, debera
pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravdmenes que dichas leyes, decretos o
reglamentos establezcan.

6.3 Plazo

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su oferta, el que debera situarse dentro
de los parametros indicados en las Bases Administrativas Especiales.

6.4 Término del Contrato
El contrato se podra terminar por las siguientes causas:



a. Mutuo acuerdo entre el Municipio y el Contratista.
b. Incumplimiento de las obligaciones del Contratista.
¢. Cumplimiento del plazo del contrato.

Mediante Decreto Alcaldicio fundado se podra poner término anticipado al contrato por las causales indicadas en
las letras a. y b. precedentes, y que debera ser publicado dentro de las 24 horas de dictado en el Sistema de
Informacién.

6.4.1 Término del contrato por mutuo acuerdo
El Contrato se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes, fijandose en dicho acuerdo las condiciones del
término del mismo.

6.4.2 Término del contrato por incumplimiento
El contrato podra terminarse anticipadamente por el Municipio, si concurre alguna de las causales que se
sefialan a continuacién:

a. Si el Contratista no entrega la Pdliza de Seguro en los términos y plazo que sefala la 2.5.
b. La no concurrencia al acto de Entrega de Terreno previamente informada al Contratista.

c. Si una vez realizada la entrega de terreno, no inicia en el plazo de 5 dias habiles las obras en las fechas
indicadas en su Programa o Carta Gantt por causas imputables al Contratista.

d. En caso de acumulacion de multas por un monto equivalente al 30 % del valor total del contrato.
e. Si al término del plazo contratado el avance acumulado es inferior al 60% de la obra.

f. La declaracion de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mejoren ias
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

g. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

h. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses.

i. Si los representantes del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho
contemplados en el Titulo V del Libro |l del Cédigo Penal.

j. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases, en los términos indicados en
el literal a) del Numeral 1.2 de estas Bases Administrativas Generales.

La declaracién de término de contrato por incumplimiento, se efectuard por Decreto Alcaldicio el que sera
debidamente notificado al Contratista por el Secretario Municipal, personalmente o por cédula en el domicilio que
tenga sefialado en el Contrato. En este caso, el Municipio hara efectiva la Garantia Seriedad de la Oferta o de
Fiel Cumplimiento del Contrato, segun corresponda. En todos los casos sefialados anteriormente no habra
indemnizacion alguna para el Contratista.

6.4.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato.
El contrato terminara con la Recepcién Definitiva de las Obras, suscribiéndose el correspondiente finiquito, el
cual debera ser ratificado por Decreto Alcaldicio.

7 SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato correspondera a la Direccién de Obras Municipales en su calidad de Unidad Técnica,
quien sera la encargada de fiscalizar la ejecucion material de la obra hasta el momento de su recepcion.

A la Direccion de Obras, le correspondera las siguientes funciones:

a) Ser el interlocutor valido del Municipio con el Contratista

b) Ser el supervisor de la Inspeccién Técnica Obras, (ITO) que se defina para el contrato

c) Aprobar los avances fisicos y financieros de la Obra

d) Aplicar multas.

e) Exigir todas {as medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la buena ejecucion de las
obras, pudiendo ordenar la paralizacion de las faenas o la demolicion parcial o total de las obras, si ello fuese
necesario.

f) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requeriran ser sometidas a la consideracién del
Mandante.

g) Notificar al Contratista de los aumentos o disminuciones de obras

h) Aprobar los estados de pagos.

) Visar las facturas.

i) Coordinar con el Contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecucion del contrato



j) Exigir al Contratista la presentacion de cualquier documentacién que a su juicio, estime necesario para
asegurar el correcto avance, ejecucién, adquisicion, pagos y resultados de ensaye de la obra.

k) En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno cumplimiento
del contrato.

7.1 Inspeccion Técnica Obras (ITO) durante la construccion de la obra

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspeccion Técnica de la Obra la persona contratada por el
Municipio, que acuerdo a la Ley N°20.703, tendra la labor de inspeccionar, asesorando a la Unidad Técnica en
las actividades.

El ITO deberd tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres donde se estén
preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.
El Contratista deberd someterse a las instrucciones de la Unidad Técnica, pudiendo el ITO, observar y/o
rechazar las partidas de obras y/o materiales en caso de detectarse deficiencias de ejecucién o calidad respecto
a las especificaciones técnicas de ia obra y al arte del buen construir.

El ITO debera citar a reuniones semanales, realizadas con el Profesional Residente de Obra, los proyectistas de
especialidades y los Subcontratistas, de ser necesario, para analizar el avance de los trabajos. El dia, hora y
lugar sera acordado con el Profesional a Cargo. Lo anterior, sin perjuicio de la participaciéon de la Unidad Técnica
en la referida reunion.

El ITO levantara actas de los temas tratados, las decisiones y las conclusiones respecto de cada uno de los
temas planteados, distribuyendo copia de las actas dentro de las 72 horas siguientes a la reunién. Estas minutas
deberan ser firmadas por todos los participantes en la reunién siguiente y se consideraran parte integrante del
Libro de Obras, asi como también, cualquier observacién que de ellas se haga. La falta de firma en las actas no
podra ser invocada por alguna de las partes para desconocer los acuerdos en ellas adoptados.

8 DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Entregar el proyecto, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades, necesarios para la
construccion de la Obra.

b. Pagar el precio de las obras sefialado en la oferta econémica y conforme al procedimiento establecido en el
punto 17 bajo el sistema "Suma Alzada a Precio Fijo en pesos”, sin reajustes, sin anticipo y estados de pago.

c. Contratar el Profesional Inspector Técnico Oficial (ITO) del contrato quien sera el encargado de realizar las
funciones indicadas en la Ley N°20.703.

9 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Seran obligaciones del Contratista, entre ofras las siguientes:

1. Pagar permisos, autorizaciones y recepciones a otros servicios publicos que las obras contratadas
requieran y de cualquier otro pago que, por cualquier concepto, dichos permisos, autorizaciones y
recepciones necesiten.

2. Ejecutar las Obras de acuerdo a lo establecido en el Proyecto, sus especificaciones técnicas y Proyectos
de especialidades y planos.

3. Dar estricto cumplimiento a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos y cualquier otro documento que forme parte de la Licitacién.

4. Concurrir personalmente o debidamente representado a la entrega del terreno.

5. Instalar las faenas de conformidad con lo sefialado en el punto 10.1.2.

6. Mantener informado a la Unidad Técnica como asi mismo al ITO, sobre la estructura organizacional que
adopte para el cumplimiento del contrato, en condiciones iguales o superiores a las ofertadas.

7. Designar y destacar en la obra a un profesional que cumpla las funciones del Profesional Residente y/o
Jefe de Obra, de conformidad con lo sefialado en el punto 10.1.4 de estas Bases Administrativa.

8. Ejecutar las obras en el plazo ofrecido en su oferta de conformidad con lo sefalado en las Bases
Administrativas Especiales.

9. Dar cumplimiento a los horarios de trabajo establecido en las Ordenanzas Municipales y en las presentes
Bases Administrativas Generales de acuerdo a lo sefialado en el Numeral 12.3.

10. Solicitar, tramitar y obtener los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas
requieran.

11. Dar Cumplimiento a las Leyes, Decretos, Reglamentos y Ordenanzas relacionados con el contrato
materia de estas bases, segun el punto 6.2.

12. Ocupar materiales de primera calidad segun el punto 12.6.

13. Instalar a su entero cargo letreros de construccion segun el punto 12.7.

14. Retirar los escombros y restos de materiales de construccion, segun el punto 12.8.

15. Solicitar y tramitar los programas de desvios parciales de transitos vehiculares y peatonales en el caso
que las faenas asi lo requieran en los Organismos correspondientes.

16. Mantener la limpieza del area circundante a la obra, de conformidad con lo sefalado en el punto 12.9.

17. Proveer las maquinarias y equipos necesarios para la debida construccién de la obra, de conformidad
con lo sefialado en el punto 12.10.

18. Disponer de un nimero de profesionales y trabajadores suficientes para ejecutar la obra de acuerdo con
el programa de trabajo propuesto, de conformidad con lo sefialado en el punto 12.11.



19. Incorporar a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales,
en conformidad a lo sefalado en el punto 13.3.

20. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, manteniendo al
dia el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de cada trabajador.

21. Emplear en la obra todos los sistemas de seguridad y prevencién de riesgos atingentes que aseguren la
integridad fisica de sus trabajadores.

22. Proporcionar informacion durante la etapa de construcciéon de conformidad con lo sefalado en el punto
12.12.

23. Mantener un Libro de Obra durante la etapa de la construccion de acuerdo al punto 12.13.

24, Efectuar ensayes de materiales y andlisis necesarios para el debido control de las obras, los que seran
de su cargo y responsabilidad de acuerdo a las condiciones sefaladas en las especificaciones de la
especialidad de que se trate, seguin el punto 12.14.

25. Entregar a la Unidad Técnica y mantener a la vista en la obra el Programa de Construccién autorizado
que aplique a la misma (Carta Gantt), donde figuren todas las partidas del Anexo Itemizado Oficial, en
términos de cantidades y porcentualidades de obra, ejecutadas y por ejecutar, lo cual debera ser
concordante con el plazo maximo sefialado en el contrato vigente.

26. Entregar el listado de maquinarias y equipos a utilizar en la obra, indicando si es propio o arrendado y
plazos de permanencia en la obra.

27. Entregar el listado de Subcontratistas que participan en la obra y los correspondientes certificados de
Inhabilidades sefialados en articulo 92 del DS 250 que aprueba el Reglamento de la ley 19.886.

10 DE LA OBRA
10.1 Del inicio de las obras

10.1.1 Del acta de entrega del terreno

Una vez suscrito el contrato de obra segun se sefiala en el numeral 6 de estas Bases y presentada la péliza de
seguros que sefiala el numeral 2.5 de las mismas; La Unidad Técnica hara la entrega de terreno, levantando un
Acta que sera suscrita por la misma Unidad Técnica, el ITO, y el Contratista, indicAndose también en el Libro de
Obras.

Con la entrega de terreno empieza a regir el plazo para la ejecucion de las obras.

10.1.2 Instalacion de Faenas

El Contratista para dar comienzo a la ejecucién de las obras debera contar con un lugar habitable como oficina
técnica, servicios sanitarios provisorios y aquellos que la Legislacién Laboral exija en consideracién a la
magnitud de la Obra, lo cual debera contar con la aprobacion previa de la Unidad Técnica y el ITO.

10.1.3 Estructura Organizacional

La estructura organizacional que adopte el Contratista para el desarrollo de la construccién de la obra sera de su
responsabilidad, debiendo en todo caso ser tal que permita ejecutar la obra proyectada en los plazos
establecidos y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto definitivo.

La Unidad Técnica y el ITO exigiran que esta estructura organizacional y su personal, sea aquel ofrecido por el
Contratista, durante toda la ejecucion de la obra.

El Equipo Profesional Residente dependiente del Contratista que requiere la obra, sera el exigido en las Bases
Administrativas Especiales, considerando los siguientes titulos profesionales para la definicién del Cargo:

a) Profesional Residente: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Arquitecto.
b) Jefe de Obra en Terreno: Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Técnico en Construccién.
¢) Prevencionista de Riesgo: Ingeniero y/o Técnico en Prevencion de Riesgos.

Este Equipo Profesional debera ser residente en obra y permanecer en ésta durante la jornada laboral, durante
toda la ejecucién de la obra.

10.1.4. Profesional Residente de Obra

El Contratista debera designar en la obra a un profesional Residente de Obra, cuya presencia debera ser
permanente durante la jornada de trabajo y que, ademas, debera disponer de un teléfono celular en el que
siempre sea posible ubicarlo.

El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o
Arquitecto.

La Unidad Técnica y/o el ITO podra ordenar la paralizacion de la obra y tomar las medidas de seguridad que
estime necesarias en el evento que se produzca un problema que requiera la presencia del profesional
responsable y éste no esté presente o disponible en horario de trabajo, o fuera de él, segun correspondiere.

El Profesional Residente de Obra debera estar presente en las inspecciones programadas por el Mandante de la
obra.

La ausencia injustificada del Profesional Residente de Obra sera objeto de multa de acuerdo al punto N°19.1. y
N°12.11.



El Profesional Residente de Obra, previa autorizacién de la Unidad Técnica, podra ser reemplazado por otro
profesional que reuna las mismas condiciones exigidas en estas Bases.

11 PLAZOS

11.1 Plazo de Ejecucién de las obras
E! plazo para la construccion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su oferta, el que se contara
desde la fecha del acta de entrega del terreno por parte de la Unidad Técnica.

11.2 Programa de Trabajo

El Programa de Trabajo se entregara mediante una diagramacién grafica de actividades segun lo que indica la
Carta Gantt, en programa MS Project o similar. En casos justificados, se podra reprogramar la obra, con la
aprobacion de la Unidad Técnica, salvo que las Bases Administrativas Especiales lo indiquen, sin alterar el plazo
total.

El Contratista estara obligado a cumplir, durante la ejecucion de la obra, con los plazos parciales establecidos en
el Programa de Trabajo. El Contratista no podra en caso alguno imputar al plazo de ejecucién de las obras las
demoras que pudiesen existir por los hechos que sean derivados de su propia actuacion.

El Contratista ademas no podra solicitar aumento del plazo debido a cortes de electricidad, debiendo por lo tanto
disponer oportunamente en obra de grupos generadores de electricidad y los equipos con motores a combustible
que se pudieren requerir. De igual forma, el Contratista no podra solicitar aumento del plazo debido a
interrupciones de otros servicios basicos, debiendo contar con el equipamiento necesario para mantener la
continuidad de la obra.

Si durante la ejecucion de la obra la Unidad Técnica y/o el ITO formulan observaciones, los dias trabajados en
subsanar o reparar los defectos, imperfecciones o rechazos efectuados, estos no seran descontables del plazo
contractual y son de cargo absoluto del Contratista.

Si la Unidad Técnica y/o el ITO constataran que el Programa de Trabajo se estuviera realizando con retraso
imputable al Contratista, el Profesional Residente de la Obra debera reprogramarla, sin considerar aumento del
plazo contractual ni gastos. La reprogramacion se entregara en un plazo de 5 dias corridos, contados desde la
orden del ITO.

11.3 Modificaciones al Monto y Plazo del Contrato

Si durante la ejecucion de las obras la Unidad Técnica ordenare introducir en el proyecto modificaciones al
mismo, que produzca aumentos, reduccién y aun supresion de las cantidades de obra o la sustitucion de una
clase, modelo o marca de fabrica de materiales por una diferente de la contempiada en el presupuesto del
Contratista, éste estara obligado a ejecutarlas.

En el caso que las modificaciones de obras involucren una disminucién acumulada superior al 20% (veinte por
ciento) del precio del contrato, la Unidad Técnica podra ordenar una disminucién del plazo. En este caso, el
nuevo plazo se fijara de comun acuerdo entre la Unidad Técnica y el Contratista.

Las modificaciones antes sefaladas deben quedar registradas en el Libro de Obras e informadas al ITO.

Con la finalidad de determinar montos y plazos involucrados en las modificaciones sera obligacién del
Contratista, proporcionar en detalle, lo siguiente:

U Desglose explicito y claro (valorizado) de todos los items.

O Modificacion del Programa de Trabajo que contenga todas las partidas del itemizado sujeto a modificacion.
Esta programacién se realizara con vinculos en las partidas con la finalidad que ella exprese la ruta critica y
holguras, fechas de inicio y término de las diferentes partidas, etc.

11.3.1 Obras Adicionales

Se entienden por obras adicionales, las obras solicitadas al Contratista, formalmente por escrito por la Unidad
Técnica con la aprobaciéon del Mandante cuando corresponda, a través del Libro de Obra u otro documento
oficial y que corresponden a trabajos cuyos Precios Unitarios estan contemplados en el contrato. También
forman parte de las obras adicionales aquellos requerimientos o imprevistos que surjan con motivo u ocasion de
la ejecucién de la obra, aprobadas por fa Unidad Técnica y por el Mandante. Luego de solicitadas estas obras, el
Contratista, dentro del plazo de 7 dias corridos, debera hacer la presentacién del presupuesto y plazos para la
aprobacion de la Unidad Técnica y del Mandante.

11.3.2 Aumentos o disminuciones de obras sin afectar los plazos

Los aumentos o disminuciones de obras que no afecten la ruta critica no implicaran aumentos del plazo y se
valoraran al costo unitario directo ofrecido por el Contratista en su oferta, considerando los mismos porcentajes
de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original.

11.3.3 Aumentos o disminuciones de obras que afectan los plazos

Si las modificaciones introducidas afectan la trayectoria critica de la obra, daran lugar a estudiar un nuevo plazo y
precio que se acordaran conjuntamente entre la Unidad Técnica y el Contratista, con acuerdo del Mandante en
los casos que corresponda, empleando para ello la programacion previamente aprobada por el primero.

En este caso, el nuevo precio correspondera al mismo costo directo unitario ofrecido, variando sélo la cubicacién
en relacién a la propuesta original, considerando los mismos porcentajes de ios gastos generales y utilidades
estipulados en el presupuesto original.



11.3.4 Modificaciones por partidas extraordinarias

En aquellos casos que sean necesarias introducir la contratacion de partidas no existentes en el proyecto, el
Contratista debera presentar un presupuesto del costo que involucra la obra extraordinaria, adjuntando desglose
completo y andlisis de precios unitarios, de manera que la Unidad Técnica y/o el Mandante segun corresponda,
lo revise y preste su aprobaciéon. Y solo una vez autorizado procedera la ejecucion de las partidas
extraordinarias.

Prohibicion de introducir modificaciones por el Contratista

Se prohibe al Contratista introducir unilateralmente cambios que no estén de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas, de arquitectura y especialidades.

11.3.6 Procedimiento de ejecucion de las modificaciones

Todas las modificaciones introducidas al proyecto en obras adicionales y extraordinarias, tales como cambios,
disminuciones y aumentos, deberan ser evaluadas en cuanto a costo y plazo por el Contratista, presentadas al
ITO para su revision y aprobadas por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante segun corresponda antes de
su ejecucion, con nota en el Libro de Obras expresando claramente su consentimiento.

La Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 15 dias habiles para aceptar o rechazar las modificaciones de no
haber observaciones, lo anterior sin perjuicio de la revisién o pronunciamiento de otros Organismos Sectoriales,
manifestacion de voluntad que quedara consignada en el Libro de Obras.

11.4 Aumentos del plazo del contrato por fuerza mayor o caso fortuito

El Contratista podra solicitar aumento del plazo del contrato sélo cuando existan razones de fuerza mayor o caso
fortuito, situacion que debe ser solicitada oportunamente por escrito a través del Libro de Obra y antes del
vencimiento del plazo de ejecucion de la Obra.

La peticién de aumento de plazo debe ser evaluada por la Unidad Técnica y/o Mandante, quien calificara la
solicitud, aceptando o rechazando el aumento de plazo solicitado.

12 DE LA FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO

12.1 De la ejecucion de las obras.

El Contratista debe ejecutar las obras con estricto cumplimiento a lo establecido en las Bases Administrativas
Generales y Especiales, Expediente Técnico y Aclaraciones, no estando autorizado para hacerle modificaciéon o
alteracién alguna. Lo anterior no lo exonera de la responsabilidad al Contratista y los profesionales a cargo de la
obra, que establece la legislacién vigente, de modo que si, a juicio del Contratista, hubiere alguna inconsistencia
o error debera hacerla presente a la Unidad Técnica y/o el ITO quienes decidiran.

Toda discrepancia, real o aparente que no pudiere resolverse segun el punto 1.4. de estas Bases sera resuelta
exclusivamente por la Unidad Técnica, sin que esto exima al Contratista de la responsabilidad que pueda caberle
por la errdnea interpretacion de los antecedentes administrativos y/o técnicos que conforman la presente
licitacién.

12.2 Caso fortuito
Los casos fortuitos que deterioren o derriben la obra o que ocasionen pérdidas materiales seran soportados por
el Contratista hasta la recepcion provisoria sin observaciones por parte de la Unidad Técnica.

12.3 Horarios de Trabajo
Ef Contratista sélo podra ejecutar trabajos en la obra los dias habiles de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y
los dias sabados de 8:00 a 14:00 horas.

La autorizacion de los trabajos fuera de este horario, se obtendra en la Direccidn de Obras Municipales. El
Contratista debera solicitar esta autorizacién por lo menos con un plazo de 5 dias habiles de antelacién al inicio
de la faena.

12.4 Solicitud de Autorizaciones y Pago de Derechos

Sera responsabilidad del Contratista hacer las gestiones a nombre del Municipio para obtener los permisos,
autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren, de dichas solicitudes y autorizaciones se
dejara constancia en el Libro de Obras.

El pago de los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren sean de cargo del
Contratista, de acuerdo a lo indicado en el punto 9 de estas Bases.

12.5 Subcontratacion

El Contratista podra subcontratar parte de la ejecucién de las obras, teniendo la obligacion de verificar que la
persona subcontratista o sus socios administradores no estén afectos a alguna de las causales de inhabilidades
o incompatibilidades que establece en especial el articulo 92 del Decreto Supremo 250 del Reglamento de
Compras Publicas. Para dichos efectos, deberd con la debida anticipacién, siempre antes de realizar la
subcontratacién, entregar a la Unidad Técnica los antecedentes de la persona subcontratada cumpla con lo
anterior.

No obstante, |la subcontratacion de cualquier especie no libera al Contratista de las obligaciones que le genera el
contrato, siendo éste el Gnico responsable ante el Municipio.

En los casos de subcontratacion de parte de los trabajos, el Contratista debera mantener permanentemente una
supervisién directa sobre éstos, a través de personal de su propia dotacion, entendiéndose en todo caso, que el
Contratista sera el unico y directo responsable de todas y cada una de las obligaciones contraidas con el



Municipio, como asimismo, del pago de todas las obligaciones hacia los trabajadores, proveedores u otros pagos
que omita el subcontratista, en la misma medida que responde de sus acciones u omisiones propias y la de
personas sujetas a su subordinacién y dependencia.

El Contratista no podra traspasar el contrato a terceros ni podra hacer cesiones de los derechos incluidos en el
contrato.

Para el Municipio, el Contratista sera el Unico y directo responsable de todo conflicto que se produzca entre el
subcontratista y su personal. El Municipio no tendra intervencién alguna en esta materia, puesto que no habra de
tener ni tendra vinculo laboral ni juridico alguno con tales trabajadores.

12.6 Materiales

Los materiales a ocupar deben ser de primera calidad. El Contratista tiene la obligacién de reconstruir a su costa
las obras o reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales que hubieren sido rechazados por
calidad insuficiente.

EIITO informara a la Unidad Técnica, la negativa al retiro, quien estara facultada, para ordenar la paralizacion de
los trabajos hasta que se efectle el retiro, la sustitucién y/o la contratacién del retiro de materiales a un tercero a
costa del Contratista.

Mientras no se reciban los trabajos, el Contratista estara obligado a ejecutar, a su cargo, las reparaciones que
indique el ITO y/o la Unidad Técnica, por defectos sufridos en las obras ejecutadas, ya sea por mal trato durante
la construccién o el tiempo que medie entre la construccion y su recepcién, mala calidad de los materiales o
deficiente ejecucion de la construccion o incumplimiento de las especificaciones del proyecto.

12.7 Letrero de Construccion

El Contratista debera colocar a su entero cargo y en el lugar que se establezca los letreros que de aviso de los
trabajos que se realizan, segun se indique en las Bases Administrativas Especiales. Las leyendas, materiales y
colores empleados en dicho letrero deberan ser aquellos que indique las Bases Administrativas Especiales o en
su ausencia la Unidad Técnica, quien sefialara, asimismo, su ubicacién, dimensiones, materiales, altura, etc.

El Contratista sera responsable de a provisién, instalacion, mantencién, conservacion y retiro del letrero.

12.8 Retiro de escombros y restos de materiales de construccién

El Contratista debera ajustarse a la legislaciéon pertinente en lo que se refiere a botaderos debiendo entregar a la
Unidad Tecnica con antelaciéon al inicio de la obra, un certificado que acredite la autorizacién por parte del
propietario, sea éste privado o publico, para usar el lugar que proponga. En caso de modificacion del lugar de
botadero, debera acreditarlo antes de comenzar el traslado.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacion de la obra, si no se cumplen las disposiciones referidas
anteriormente.

Para la recepcion provisoria deberan estar retirados todos los escombros y restos de materiales de construccion
que se encuentren en la obra.

12.9 Limpieza del area circundante a la obra

Se evitara ensuciar con desechos, tanto las vias de acceso que conducen a la obra, como el entorno de ella,
para lo cual cada camién o vehiculo de transporte deberd estar convenientemente cubierto con una lona
amarrada al compartimento de carga segun lo disponen las ordenanzas municipales sobre esta materia. Los
camiones deberan salir de la obra con sus ruedas lavadas.

No obstante, serd de cargo del Contratista la limpieza de la calle hasta una distancia de 60 metros del area de
trabajo. Si existieran simultdneamente otros trabajos en esa area, el ITO coordinara los aspectos de limpieza
entre las distintas faenas.

12.10 Maquinarias y equipos

Sera de cargo y responsabilidad del Contratista la provisién de maquinarias, herramientas, equipos y materiales
necesarios para la debida construccion de la obra y, en general, de todo gasto necesario para la ejecucion de la
obra.

12.11 Del Personal en Obra del Contratista

En aquellas ocasiones en que el Profesional Residente de Obra se ausente temporalmente de ésta debidamente
autorizado por la Unidad Técnica, debera dejar en su reemplazo una persona idénea y de igual manera,
debidamente autorizado por la misma.

La Unidad Técnica podra exigir el reemplazo de los profesionales a cargo de la Obra o parte de su equipo, en los
siguientes casos:

- Cuando demuestre incompetencia técnica.

- Por abandono sin causa justificada de la obra.

- Por conducta inapropiada de sus funciones.

- Por incurrir en conducta consistente en falta a la probidad, actuar por vias de hecho, ejerciendo conductas de
violencia verbal y/o fisica ante profesionales de la Unidad Técnica, ITO y/o terceros.

12.12 Obligacion de proporcionar informacién durante la etapa de construccién

A partir del inicio de la etapa de construccion el Contratista queda obligado a proporcionar a la Unidad Técnica
y/o ITO, los siguientes informes:



a) Informe de Estado de avance de la construccién de Ia obra, a lo menos cada 15 dias.

b) Problemas que se tengan en el desarrollo de la construccion, tan pronto cuando éstos sucedan.

c) Ensayes de mecanica de suelos, hormigones, soldaduras y/o calidad de materiales que sean necesarios para
la correcta ejecucién de la obra.

d) Planilla de resumen semanal de asistencia del personal del Contratista.

12.13 Libro de Obra durante la etapa de construccion

El Contratista debera mantener un libro el que debera ser en triplicado, autocopiativo y foliado, que sera el
instrumento oficial de comunicacién entre la Unidad Técnica, el ITO y el Contratista. Este libro se mantendra
permanentemente en la oficina y/o instalacién de faenas que el Contratista disponga en la obra. Estaran
autorizados a realizar anotaciones la Unidad Técnica; el Contratista, a través del profesional Residente de Obra;
el ITO; la Inspeccién Técnica de otros Servicios como DOH o SERVIU (en los casos que corresponda); y los
Proyectistas.

En Libro de Obra se dejara constancia de los hechos mas importantes que ocurran durante el transcurso de la
ejecucion de la obra. A lo menos se debera consignar los siguientes hechos:

a) Entrega del terreno.

b) Control y avance de los trabajos.

¢) Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el Contratista, los
Proyectistas, la Unidad Técnica y el ITO.

d) La marcha general de las faenas de acuerdo con los antecedentes técnicos del proyecto y del plazo fijado
para la obra.

e) Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicacién de su causa y origen.

f) En el caso que proceda un aumento de plazo, se deberéd dejar constancia expresa de la solicitud del
Contratista, asi como también, de la resolucién de la Unidad Técnica que se pronuncia sobre dicha peticion.

g) Todas las demas circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar.

En especial se dejard constancia de las observaciones que pudieran merecer las obras ejecutadas, los
materiales que se estan empleando o que se pretende emplear y las instrucciones impartidas para corregir
defectos o asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas, Ordenanzas y de
las obligaciones contraidas de acuerdo a los documentos del contrato.

Formaran parte del Libro de Obra las comunicaciones escritas que la Unidad Técnica y el ITO haga llegar al
Contratista, por correo electrénico, oficio, carta o cualquier otro mecanismo idéneo para esos efectos, asi como
también, las Actas que se levanten en reuniones de obra.

12.14 Ensayes y control de calidad de las obras
Todos los ensayes de materiales y andlisis necesarios para el debido control de las obras seran de cargo y
responsabilidad del Contratista de acuerdo a las condiciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas.

El laboratorio que se utilice para tal efecto debera contar con la aprobacion expresa de la Unidad Técnica, e ITO
debiendo el Contratista otorgar mandato al mismo para retirar directamente los resultados de los ensayes, si asi
lo solicita.

12.15 Cumplimiento de instrucciones
El Contratista debera someterse a las ordenes tanto de la Unidad Técnica como del ITO, las cuales se impartiran
siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato. De las instrucciones debera dejarse
debida constancia en el Libro de Obras.

13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES

13.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El Contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Cédigo del Trabajo, de las leyes sobre medicina
preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas leyes laborales y
previsionales que rijan su relacién con sus trabajadores o que se dicten en el futuro sobre las materias indicadas.

13.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El Contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus trabajadores,
como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones por concepto de cotizaciones
previsionales, y enterarlas dentro del plazo que corresponda en las instituciones previsionales correspondientes,
y ademas todos aquellos otros descuentos, o pagos ordenados por Ley.

13.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales
El Contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y
enfermedades profesionales que regula la ley N° 16.744.

Es obligacién del Contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales en
conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta a la Unidad Técnica y el ITO
de las denuncias efectuadas.

13.4 Medidas de seguridad

El Contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para sus
trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En particular, debera
proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para las labores que
desempefiaran.



La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacion de las obras si por incumplimiento de esta obligacién ocurrieran
accidentes o el Contratista fuere sancionado por los organismos correspondientes. La reanudacion de las obras
se ordenara tan pronto sea solucionado el problema que la origind.

El incumplimiento de esta obligacién sera sancionada de acuerdo a lo indicado en el punto 19.1. Numeral 5.
14 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista se obliga a responder por los dafios que pueda causar a terceros la ejecucion de la obra,
obligdndose a pagar en forma directa y solventar todos los costos que implique el perjuicio causado al tercero
afectado. No obstante lo anterior, en caso que el Municipio deba incurrir en algin gasto derivado de estos
hechos, el Contratista debera restituir dichas sumas de dinero. Para estos efectos se obliga a tomar el seguro
gue se sefiala en el Numeral 2.5 de las presentes Bases Administrativas.

15 DE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS

En caso de destruccion total o parcial de la obra por caso fortuito durante su construccion, el Contratista esta
obligado a su reparacién total sin derecho a reembolso por parte del Municipio; sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista podra disponer del monto pagado por la Compaiiia de Seguros, contratada de acuerdo a lo sefalado
en el Numeral 2.5 de las presentes Bases Administrativas. Igual obligacién subsistira si estuviere constituido en
mora o si el imprevisto imposible de resistir haya sobrevenido por su culpa a menos que la obra haya sido
recibida en forma provisoria sin observaciones.

16 RECEPCIONES

Una vez terminadas las obras, el Contratista deberd comunicarlo al ITO del contrato y a la Unidad Técnica, para
solicitar de éste la Recepcion Provisoria.

En ese mismo momento, el Contratista debera solicitar Recepciéon a la Direccidon de Obras Municipales y al
SERVIU Regién de Valparaiso, respecto a este ultimo servicio en aquellos casos en que corresponda.

Finalmente, subsanadas aquellas observaciones planteadas a la Recepciéon Provisoria, el Contratista, una vez
transcurrido el plazo indicado en el Numeral 11.1 de estas Bases Administrativas, podra solicitar la Recepcion
Definitiva de la obra, a partir de la cual, rigen los plazos de las garantias de construccién sefialados en el
Numeral 18.

16.1 Recepcion Provisoria de las Obras

La Recepcion Provisoria de las obras estara a cargo del Municipio, a través de la Unidad Técnica, quien actuara
de manera coordinada para estos efectos con el SERVIU Regioén de Valparaiso u otros Organismos Sectoriales,
en aquellos casos que corresponda.

16.2 De la Recepcion Definitiva de las Obras

La Recepcion Definitiva de las Obras se hara con la misma formalidad que la Recepcion Provisoria, una vez
transcurridos el plazo indicado en las Bases Administrativas Especiales para la Recepcién Provisoria sin
Observaciones. Una vez ocurrido el evento anteriormente indicado, 1a Unidad Técnica procedera a liquidar y
finiquitar el contrato de obra, para lo cual se dictara el acto administrativo que sancione dicha situacion.

En caso de existir fallas u observaciones detectadas en el plazo transcurrido entre la Recepcién Provisoria y la
Recepcién Definitiva, que requieran trabajos de reparacion, el Contratista debera efectuarlos en la forma y plazos
que sefale la Unidad Técnica.

17 DEL PRECIO

El Contratista desarrollara la obra de acuerdo al sistema "Suma Alzada a Precio Fijo", en pesos, sin reajustes, ni
anticipos y por estados de pago.

El precio del contrato sera el que indique el Contratista en su oferta econémica, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria existente, el que no podra exceder de los recursos disponibles, ni ser menor al monto minimo
sefalado segun lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

El precio mencionado tendra caracter fijo, por lo que no podra ser objeto de variacién, salvo modificaciones
introducidas en el proyecto por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante en caso que correspondiera, que
impliquen un aumento o disminucién de la obra.

El Contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado, aun cuando
durante la ejecucién de las obras se produzcan aumentos en los salarios o en el costo de los materiales y
equipos nacionales y/o importados, costos financieros u otros.

Se considera que en el precio indicado por el Contratista estan incluidos todos los gastos inherentes a los
trabajos encomendados.

El Contratista pagara los permisos, derechos, aportes y otros que sean necesarios de Organismos, Servicios y
Empresas de Servicios Publicos correspondiéndole, ademas realizar los tramites pertinentes.



17.1 Del pago del precio

17.1.1 Anticipo
No se considera otorgar anticipo.

17.1.2 Estados de Pago

El pago de la obra se efectuard mediante estados de pago, conforme al avance efectivo de las obras. Los
estados de pago se cursaran y pagaran hasta completar un maximo del 90% del precio total de la obra
contratada.

El saldo del precio de la obra se pagara en un solo Estado de Pago, dentro de los 30 dias corridos siguientes a la
fecha de la Recepcién Provisoria sin Observaciones, y acorde a lo indicado en el punto 17.1.3 de las presentes
Bases Administrativas.

El primer Estado de Pago debera ser presentado cuando haya transcurrido a lo menos un mes calendario
completo, contado desde la fecha de entrega del terreno. Los Estados de Pago siguientes deben ajustarse a lo
menos a un periodo mensual y deberan presentarse a revisiéon de la Unidad Técnica a través del ITO dentro de
los primeros dias del mes siguiente al cual corresponde dicho Estado de Pago, acompafiando todos los
antecedentes que la respalden y el visto bueno del ITO.

17.1.3 Revision y Aprobacién del Estado de Pago

Los Estados de Pago se efectuardn mensualmente, por avance de obra ejecutada y deberan ser revisado por el
ITO dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a su presentacién. Cualquier observacion que éste formule en
relacion con el estado de avance de la obra, debera ser subsanada por el Contratista antes de su presentacion al
cobro, eliminando o rectificando las partidas correspondientes.

De igual manera, la Unidad Técnica tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles contados desde la aprobacion del
ITO para la revision del estado de pago, en los mismos términos mencionados anteriormente.

Cada Estado de Pago, debidamente aprobado por el ITO y la Unidad Técnica, una vez realizadas las
deducciones correspondientes, sera pagado al Contratista como abono al precio del contrato, dentro de los 30
dias corridos siguientes desde su aprobacién. Estos abonos al precio no supondran, en ningun caso, aprobacién
o recepcion de las obras realizadas hasta ese momento, y sélo tendran la calidad de avance a cuenta del precio
sefialado en estas Bases. Deberd ademas considerar una retencién del 10% de cada estado de pago hasta
enterar el 5% del valor total del contrato con objeto de cautelar los intereses del Mandante.

El ultimo Estado de Pago, no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, cumpliendo con la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que acrediten el
cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que impone el contrato. Lo anterior, no implica
un aumento de los plazos antes estipulados.

Para el pago debera presentarse la siguiente documentacion:

a) Formulario Estado de Pago en caratula tipo GORE, entregada por la Unidad Técnica, el que debera incluir el
porcentaje de avance ofertado y efectivo de la obra, y el avance del contrato expresado en dias corridos desde la
entrega de terreno.

b) Factura a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, domiciliada en Concén, calle Santa
Laura N° 567 o segun se indique en las Bases Administrativas Especiales.

c) Estado de Avance fisico de la obra.

d) Estado de Avance financiero de la obra.

e) Némina del personal asignado en la obra con rut y funcion que desempenia y sus contratos.

f) En caso de término de contrato de trabajo con sus trabajadores asignados, adjuntar fotocopias de los finiquitos
o Certificados de la Inspeccion del Trabajo segun corresponda.

g) Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que acredite que el
Contratista no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con relacidén al proyecto y finiquitos cuando
corresponda.

h) Fotocopia de las planillas de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se han desempefiado
en la obra.

i) Contratos de ejecucién de las obras subcontratadas en caso que las hubiera.

i) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras se exigira la documentacion sefialada en las letras e), f),
g) y h), anteriores correspondientes a los trabajadores del Subcontratista.

k) Set fotografico impreso del avance de la obra. (minimo 6 fotografias).

) Decreto alcaldicio por medio del cual se procedié a aplicar la respectiva multa, si correspondiere.

Para el titimo Estado de Pago ademas se debera acompafiar lo siguiente:

a) Un ejemplar del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
¢) Certificado de la Direccién Provincia!l del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

17.1.4 Pago de los aumentos o modificaciones de obra
El monto asociado a los aumentos o modificaciones se pagara segun el avance real mediante estados de pago
extraordinarios.



Los pagos por estos conceptos, se efectuaran previa presentacion del avance aprobado por la Unidad Técnica el
que agrupara tantos items como modificaciones sean acordadas entre las partes.

La tramitacién de los estados de pago extraordinarios se regira por las mismas normas establecidas para los
estados de pago ordinarios.

18 DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

Con la Recepcion Provisoria sin Observaciones de la obra se inicia el plazo de garantia de Buena Ejecucion de
ios trabajos contractual segun lo indicado Numeral 16.2 de las presentes Bases Administrativas. Durante este
plazo el Contratista se obliga a reparar a su costo todos los defectos que aparezcan en la obra. Estas
reparaciones el Contratista debera realizarlas dentro del plazo que le establezca la Unidad Técnica en acuerdo
con la Inspeccion de la Direccién Regional de Obras Hidraulicas, SERVIU Regién de Valparaiso u otros
Organismos, segun corresponda.

18.1 De las garantias legales

El plazo de garantia contractual estipulado se entendera sin perjuicio del plazo de garantia legal de cinco afios, a
que se refiere el articulo 2003, inciso 3° del Cédigo Civil y el articulo 18° de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, el que se contara desde la Recepcion Definitiva de la obra por el Municipio.

Igualmente, durante el periodo de garantia, toda responsabilidad que pudiere caber al Municipio de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 2323 del Cédigo Civil serd de cargo del Contratista. De este modo el Municipio podra
requerir cualquier pago que le correspondiere hacer por este concepto. Si el Contratista no pagare en el plazo
requerido por el Municipio, éste quedara facultado para hacer efectivas las garantias y retenciones para
resarcirse del pago.

19 INFRACCIONES Y MULTAS

19.1 Tipo de Infracciones y Muitas
En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, la Unidad Técnica aplicara las muitas que se
estipulan a continuacion, las gue seran a beneficio del Mandante.

1. El Contratista incurrird en una multa de 0,5 UTM por cada dia de atraso en la entrega de la informacion
sefalada en el Punto 12.12.

2. El Contratista incurrird en una multa de 1,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las
instrucciones impartidas a través del Libro de Obras.

3. El Contratista incurrird en una multa de 1,0 UTM por cada dia en que no cumpla cabalmente con la
sefalizacién y medidas de seguridad para el transito vehicular y peatonal estipuladas.

4. El Contratista incurrira en una multa de 1,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta de cumplimiento a la
obligacién de los camiones sobre la lona amarrada al camién al salir de la obra y con sus ruedas lavadas.

5. El Contratista incurrira en una multa de 20,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta grave de cumplimiento de
las normativas de seguridad aplicables a la obra.

6. El Contratista incurrird en una multa de 2,0 UTM, cada vez que infrinja las disposiciones relativas a las normas
de empréstito y botaderos con las autorizaciones vigentes.

7. El Contratista incurrira en una multa de 3,0 UTM, por cada dia que el ITO detecte cualquier bloqueo de la
vialidad existente que sea atribuible a las obras y que no cuente con su autorizacién.

8. El Contratista incurrird en una multa de 5,0 UTM, cada vez que el ITO detecte el incumplimiento de la jornada
horaria maxima de trabajo autorizada conforme a Bases.

9. El Contratista incurrira en una multa por cada dia de atraso en el cumplimiento de las observaciones
formuladas por la Comisién de Recepcién Provisoria y Definitiva, indistintamente; segun lo indicado en las Bases
Administrativas Especiales.

10. El Contratista incurrird en una multa por cada dia de atraso en la entrega de la obra para su recepcion
provisoria de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas Especiales.

11. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM por cada dia de atraso en ei inicio de las obras. Este atraso
se contabilizara a partir del 4° dia corrido contado desde la fecha de entrega de terreno.

12. El Contratista incurrirda en una multa de 2,0 UTM por cada dia de atraso en la designacion del Profesional
Administrador de la Obra o por su ausencia injustificada.

13. En caso que el Contratista retire el Libro de Obra se aplicara una multa de 2,0 UTM por cada dia que no se
encuentre en las dependencias de la instalacién de faenas.

14. En caso que el Contratista no cumpla con los plazos ofertados en su Carta Gantt en aquellas partidas que no
sean de la Ruta Critica, incurrird en una multa de 1,0 UTM por dia de atraso entre la fecha de término
programada en su Carta Gantt y la fecha efectiva del término de la partida.

19.2 Procedimiento de aplicacion e impugnacion de multas

Las multas una vez aplicadas por la Unidad Técnica seran notificadas a través del Libro de Obras al Contratista,
quien dispondra de un plazo de 2(dos) dias habiles con el objeto que manifieste sus descargos en relacién al
incumplimiento que se le imputa. Una vez realizado los descargos, o sin ellos en caso que no hubiere dentro del
plazo sefialado, la Unidad Técnica resolvera en definitiva la aplicacion de la respectiva multa, notificando de ello
al Contratista quien dispondra de un plazo de 2 dias habiles para interponer recurso de reposicion ante el
Municipio. En el caso que no se presentare recurso de reposicion, o una vez rechazada esta impugnacién por
parte del Municipio, se procedera a la dictacion del acto administrativo mediante el cual se procede a aplicar la
multa.

Una vez que el Contratista toma conocimiento del Decreto Alcaldicio por medio del cual se procedi6 a aplicar la
respectiva multa, el monto de la misma sera descontado del estado de pago correspondiente.

La resolucidn del Municipio sera inapelable.



20 PROHIBICION DE CESION

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que
nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que
una norma legal especial permita la cesién de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los
documentos justificativos de los créditos que emanen de este contrato podran transferirse de acuerdo a las
normas del derecho comun.

21 CESION DE CREDITO

El Contratista o Cesionario deberd comunicar por escrito en conformidad a la Ley, a la Unidad Técnica, el hecho
de haber cedido la o las facturas para su cobro acompariando la documentacion en que conste dicha cesién.

El Cesionario del crédito debera entregar la factura cedida para su correspondiente visacién a la Unidad Técnica,
siendo obligacién del Contratista informar al Cesionario la forma de tramitar las facturas cedidas de acuerdo a lo
establecido en estas Bases Administrativas.

22 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

No se aceptaran exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el marco de esta
licitacidn, que no se ajusten a la legislacién chilena de derecho comun que regula la materia, debiendo responder
el Contratista, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecucion del contrato.

23 DOMICILIO DE LAS PARTES.

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Concdn, sometiéndose a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios
de Justicia que territorialmente tengan alli jurisdiccién.

BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES

PROYECTO: “MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS”.

Las presentes Bases Administrativas Especiales, reglamentan, regulan y complementan las Bases
Administrativas Generales de la licitacion.

Nota: Para efectos de numeracién se ha respetado los puntos de ias Bases Administrativas Generales.
Punto 1.- INTRODUCCION

Punto 1.1.- Objetivos del Contrato

El contrato corresponde a la ejecucién de las obras del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO AREA VERDE
CONDOMINIO PAULA GIRONAS". Contando al efecto con una asignacién de recursos para obras civiles que
alcanza la suma de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) de acuerdo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria de la licitacion.

Punto 1.6.- Visita a Terreno

La visita a terreno tendra caracter obligatorio y se realizard en las oficinas de la Secretaria Comunal de
Planificacién, ubicadas en pasaje Percy N°904, Concdn (esquina calle Rio de Oro y pasaje Percy). Segun ficha
de Licitacién de Mercado Publico

Punto 2.- GARANTIAS

Punto 2.1.- Garantia Seriedad de Oferta
La Garantia de Seriedad de Oferta del Contrato debera ser a nombre de la Municipalidad de Concén, R.U.T.
N°73.568.600-3, con domicilio en Concdn, calle Santa Laura N°567

Punto 2.1.1.- Glosa
El instrumento de Garantia de Seriedad de Oferta debera en su glosa contener la siguiente identificacién:

GLOSA: “Resguardo de Seriedad de Oferta Propuesta, “MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA
GIRONAS".

Punto 2.1.2.- Monto y Plazo de Duracién

El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta debera ser el siguiente:

MONTO: $500.000 (quinientos mil pesos).

Punto 2.2.- Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato debera ser a nombre de la Municipalidad de Concon,
R.U.T. N°73.568.600-3, con domicilic en Concon, calle Santa Laura N°567

Punto 2.2.1.- Glosa



El instrumento de garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato” debera en su glosa contener la
siguiente identificacién:

GLOSA: “Resguardo de Fiel y Oportuno Cumplimientc de Contrato, “MEJORAMIENTO AREA VERDE
CONDOMINIO PAULA GIRONAS".

Punto 2.3.- Garantia Buena Ejecucion de la Obra

La Garantia de Buena Ejecucion de la Obra debera ser tomada a nombre de a Municipalidad de Concén, R.U.T.
N°73.568.600-3, con domicilio en Concén, calle Santa LLaura N°567.

Punto 2.3.3.- Glosa
El instrumento de Garantia de “Buena Ejecucién de la Obra” deberd en su glosa contener la siguiente
identificacion:

GLOSA: “Resguardo de Buena Ejecucién de la Obra, "MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA
GIRONAS”.

Punto 2.3.4.- Monto y Plazo de Duracién

Considerar que la Recepcidn Definitiva se realizara en los plazos indicados en el Numeral 16.2 de estas Bases
Administrativas Especiales y los montos definidos en las Bases Administrativas Generales, en su Numeral 2.3.4.
Punto 2.5.- Seguro Todo Riesgo de la Construccion y Montaje, y Responsabilidad Civil por Dafos producidos a
Terceros

La Poliza debera ser tomada a nombre de la Municipalidad de Concén, R.U.T. N°73.568.600-3, con domicilio en
Concdn, calle Santa Laura N°567. Proyecto: “MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA
GIRONAS".

Punto 3.- DE LAS OFERTAS
Punto 3.1.- Quienes pueden participar en la licitacién:

Para suscribir contrato, el Adjudicatario no debera acreditar inscripciones de acuerdo a estas Bases
Administrativas Especiales.

Punto 3.2.- De la forma en que se debe presentar la oferta
Propuesta Técnica:

Letra c: Se define como obras de similar naturaleza a Obras en espacios publicos y areas verdes, que cuenten
con Certificados y/o Resoluciones y/o, Actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas emitidos por Organos
Publicos de acuerdo a estas Bases Administrativas Especiales.

De acuerdo a la O.G.U.C se define espacios publicos como: Bien nacional de  uso publico, destinado a
circulacion y esparcimiento entre otros.

Letra d: No se solicita calificaciéon de registro emitido por Minvu y/o Serviu y/o Mop de las obras ejecutadas en los
ultimos dos afos de acuerdo a estas Bases Administrativas Especiales.

Punto 10.- DE LA OBRA

Punto 10.1.3.- Estructura organizacional

El Equipo Profesional Residente dependiente del Contratista que requiere la obra, de acuerdo a estas Bases
Administrativas Especiales es el siguiente:

Jefe de Obra en Terreno: ingeniero Constructor y/o Constructor Civit.

Punto 11.- PLAZOS

Punto 11.1.- Plazo de ejecucidon de las obras.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su oferta, el que no podra exceder de 90
dias corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno, como tampoco podra ser inferior a 60
dias corridos.

Punto 12.- DE LA FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO

12.7.- Letrero de construccion.
El Contratista debera colocar a su cargo y en el lugar que se establezca los letreros que de aviso de los trabajos
que se realizan segun se indicaciones de la ITO en obra.

Punto 16.- RECEPCIONES
Punto 16.2.- De la recepcion definitiva de las obras

La Recepcién Definitiva de las Obras se hara con la misma formalidad que la Recepcion Provisoria, una vez
transcurridos 6 meses desde {a Recepcion Provisoria sin Observaciones.



Punto 17.- DEL PRECIO

Para la ejecucion de esta Obra el Oferente debera considerar un precio maximo de:

$ 40.500.000 (monto sin IVA incluido).

Estas Bases administrativas Especiales no consideran un monto minimo a ofertar.

Punto 19.- INFRACCIONES Y MULTAS

Punto 19.1.- Tipo de Infracciones y Multas

Ademas de lo consignado en las Bases Administrativas Generales, se debe considerar de acuerdo a estas Bases

Administrativas Especiales las siguientes multas:

El Contratista incurrird en una multa de 1 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las observaciones
formuladas por la Comisién de Recepcion Provisoria y Definitiva.

E! Contratista incurrira en una muita de 1 UTM por cada dia de atraso en la entrega de la obra para su recepcién
provisoria.

FORMULARIO ANEXO N° 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
PROPUESTA: MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS
ID N°

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE IDENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

FAX:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,.....ooovvrenn.
FORMULARIO ANEXO N° 2
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES
PROPUESTA: MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS
ID N°
OFERENTE :
RUT
DECLARA:

Conocer las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman parte de esta Licitacién.
Haber estudiado los antecedentes.

la decisién de la Municipalidad de Concén, en la adjudicacion de la presente licitacién es definitiva.

Estar conforme con las condiciones generales de la licitacién.

No estar inhabilitado para contratar con Municipalidades.



No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Concén, ni relacion alguna con personas
unidas a ellos por vinculos de parentesco, de cényuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
Municipalidad de Concén; ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquellos
o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador
dentro de los dos afios anteriores.

Autorizar a organismos oficiales para suministrar la informacién que, relacionada con la propuesta que
presenta, fa Municipalidad de Concén considere pertinente requerir.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,...................

FORMULARIO ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ENCONTRARSE AFECTO A INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD
PROPUESTA: MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS
ID N°

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas que regulan el Llamado a Propuesta Publica para
el proyecto denominado MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS

Declara:

No incurrir ni encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que aparecen mencionadas
en el Articulo 4° de la ley 19.886 y en el Articulo 92 de su Reglamento.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON, ..o,
FORMULARIO ANEXO N° 4
ORGANIGRAMA DEL OFERENTE
PROPUESTA: MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS
ID N°
NOMBRE TITULO CARGO ANOS DE
PROFESIONAL o) EXPERIENCIA

TECNICO

JEFE DE TERRENO

PREVENCIONISTA
DE RIESGO

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON, ...cooover.



FORMULARIO ANEXO N° 5
RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE
PROPUESTA: MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS
ID N°

NOMBRE SERVICIO QUE EMITE | SUPERFICIE FECHA COMUNA
OBRA DOCUMENTO EDIFICADA (M2)
ACREDITA OBRA

(Insertar mas filas si es necesario)

REPRESENTANTE LEGAL

(NOMBRE Y FIRMA)
CONCON,...cocoevrven.
FORMULARIO ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA: MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS
ID N°
OFERENTE
RUT:
Pesos ($) (sin IVA)

Este valor debe subirse al portal www.mercado publico .cl.

Plazo de dias corridos.
Plazo contados desde la fecha del acta de entrega del terreno
NOTA:

LA OFERTA ECONOMICA DEBE INGRESARSE EN EL PORTAL www.mercadopublico.cl EN PESOS ($), SIN
IVA.
ESTE FORMULARIO DEBE INGRESARSE COMO DOCUMENTO ANEXO EN EL MISMO PORTAL.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON, ..o



FORMULARIO ANEXO N°8
DECLARACION JURADA DE SOCIOS
PROPUESTA: MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS
ID N°

Yo, <nombre de Representante Legal o Persona Naturai>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o
Persona Natural> con domicilio en <direccion legal>, en representacién de <Razén Social>, RUT N° <RUT
empresa>, del mismo domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha.

Tipo de Sociedad:

N° | Rut Socio Nombre de los Socios % de Participacion en la
Sociedad

1 Total %

Nota:

Se deben indicar todos los socios hasta completar el 100% de participacion.

Esta declaraciéon no requiere que se firme ante Notario.

Los Oferentes personas naturales no requieren completar y presentar este Formulario.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

NOTA: Todos los datos solicitados entre <xxxxx> deben ser compl
alguno de estos la declaracién sera rechazada.

CoNCoN, ...vviiii



FORMULARIO ANEXO 7

PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO AREA VERDE CONJUNTO HABITACIONAL GIRONAS
ID:
ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. TOTAL
$ $
11 |INSTALACION DE FAENAS
21 [INSTALACION DE FAENAS a.
22 |ASEO Y RECEPCION DE LA OBRA GL
SUB-TOTAL Il : 0
II1 |OBRA GRUESA (ETAPA I)
31 |ESCARPEYLIMPIEZA M2
32 [TRAZADO YREPLANTEO GEOMETRICO aL
33 |MOVIMIENTOS DE TIERRA M3
34 |RELLENOS M3
35 |CIERRE PERIMETRAL
351 [MALLA ACMA FORD + POSTE M2
352 |MURO DE BLOQUE (PRECIO PROMEDIO X ML DE ACUERDO A PLANOS Y ETT) ML
353 [PORTON ACMA FORD 2 PUERTAS BATIENTES DE 3MX2M uD
354 |PUERTA ACMA FORD BATIENTE 1.4MX2M UD
| SUB-TOTAL I : 0
IV |PAVIMENTOS
41 PAVIMENTO DE MAICILLO
411 |PREPARACION DE LA SUBRASANTE M2
412 |BASEESTABILIZADA e=0 IM CBR 60% M2
413 |PAVIMENTO MAICILLO e=0,1M M2
42 RADIER REFORZA DO
42.1  [PREPARACION DE LA SUBRASANTE M2
422 |BASEESTABILIZADA e=0.1M CBR 60% M2
423 |HORMIGON H-30=0,1M + ACMA C- 139 M2
43 SOLERILLAS |
43.]1 _|SOLERILLA CANTO REDONDO ML
432 |SOLERIA INSITU H-30 VARIABLE ML
SUB-TOTAL IV 0
V | INsSTALACIONES
51 INSTALACION ELECTRICA
511 {PROYECTO ELECTRICO GL
512 |POSTE + FUNDACION uD
513 |LUMINARIA TECEO 5102 32LED 71W UuD
514 |INSTALACION ELECTRICA DE ACUERDO A PROYECTO GL
SUB-TOTAL V : 0|
VI _|PAISAJISMO Y MOBILIARIO URBANO
6.1 PAISAJISMO|
611 |MEJORAMIENTO DE SUELO M2
612 |CHEPICA M2
613 |MAITEN R o o uD -
6.14 PIMIENTO uD
615 |GRAMINEAS . UD
62 ESCANO DE HORMIGON PREFABRICA DO
621 |BOM4 uD
622 {BC21 uD
63 JUEGOS INFANTILES
63.1 |COLUMPIO LP33 uD
632 |BALANCIN B203 UD
633 |MODULAR SMé2 uD
634 |GIRATORIOCP14 UD
SUB-TOTAL VI : 0|
SUB-TOTAL (THHFIV+V+VD) : 0
|
|
GASTOS GENERALES 15% 0
UTILIDADES 10% 0|
TOTAL 0
IVA 0

I

[

TOTAL §:

REPRESENTANTE LEGAL

(NOMBRE Y FIRMA)




3.- AUTORICESE el llamado a Licitacién publica del proyecto “MEJORAMIENTO AREA VERDE
CONDOMINIO PAULA GIRONAS”.

4.- LLAMESE a través del Sistema de Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl el
proyecto “MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS”

5.- IMPUTESE el gasto a la cuenta correspondiente del Presupuesto Municipal del afio 2019

6.- DESIGNESE sujetos pasivos a la Comisién de Evaluacion conformada por los Sres. Directores de
Secplac Soledad Rubio Gadaleta, Asesoria Juridica Patricio Anders Torres, Control Eugenio San
Roman Courbis, o quienes los subroguen, para la presente Propuesta publica denominada
“MEJORAMIENTO AREA VERDE CONDOMINIO PAULA GIRONAS’ formadas en el marco de la ley
N°19.886, solo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren las comisiones,
de acuerdo a lo establecido en la ley N°20.730, Articulo 4, numeral 7.

7.- ENTREGUESE por Secretaria Municipal copia el presente Decreto Alcaldicio segun lo que aparece
consignado en su distribucién.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Secretaria Municipal
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