REPUBLICA DE CHILE
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CONCON, g3 JUL 2019

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:

DECRETO ALCALDICIO N° \ M

VISTOS:

a)

b)

c)

d)

g)
h)

)

El Presupuesto Municipal Afio 2019 que contempla los montos asignados para
Inspecciones Técnicas de Obras.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°131 de fecha 10 de mayo de
2019 emitido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, ITO, “Construccién
Cancha de Tenis” FRIL. Monto de $2.900.000.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°132 de fecha 10 de mayo de
2019 emitido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, ITO, “Pavimentacion
Calle Dos Norte”. Monto de $4.900.000.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°147 de fecha 28 de mayo de
2019 emitido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, ITO, “Conservaciéon
Multicancha RPCIII”. Monto de $1.290.000.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°148 de fecha 28 de mayo de
2019 emitido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, ITO, “Construccion
Area Verde Condominio Paula Gironaz”. Monto de $1.050.000.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°149 de fecha 28 de mayo de
2019 emitido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, ITO, “Mejoramiento
Barios Publicos, Quioscos y Recintos Administrativos playa Amarilla”. Monto de
$2.000.000.

El Presupuesto Municipal de Educacién que contempla los Fondos FAEP 2018.
El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°349 de fecha 27 de mayo de
2019 emitido por Contabilidad y Presupuesto(s) del DAEM, ITO “Normalizacion
eléctrica Liceo Politécnico de Concédn”. Monto de $1.027.224.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°350 de fecha 27 de mayo de
2019 emitido por Contabilidad y Presupuesto(s) del DAEM, ITO “Mejoramiento
Jardines VTF de Concén”. Monto de $699.083.

El Expediente Técnico, que contiene las Bases Administrativas, Formularios
Anexos confeccionados por la Secplac y Especificaciones Técnicas
confeccionadas por la Direccion de Obras Municipales para la presente
Licitacion Publica, correspondiente a la contratacién del “Inspeccién técnica
de obras diversos proyectos Concén”, lo que se llama por segunda vez.

La Ley N°18.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios, actualizada.

El Decreto N°250 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

La Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que representen
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, definidas en el
Articulo 4 numeral 7.

Las Facultades establecidas en la Ley N°18.695 Organica Constitucional de

Municipalidades.
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DECRETO:

1. APRUEBESE el Expediente Administrativo y Técnico que contiene los
documentos sefialados en la letra d) de los Vistos del presente Decreto
Alcaldicio, para realizar el Llamado a Propuesta Publica correspondiente a la
contratacion del “Inspeccion técnica de obras diversos proyectos Concén”
segundo llamado.

BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATACION

“INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIVERSOS PROYECTOS CONCON”
SEGUNDO LLAMADO

ARTICULO 1: GENERALIDADES

La I. Municipalidad de Concén, como Unidad Técnica Ejecutora de diversos
proyectos a realizar en la Comuna, financiados a través de fondos propios,
Regionales o Sectoriales, llama a Licitacion Publica para para ejercer las labores
de Inspecciéon Técnica de Obras (1.T.0), de los distintos emprendimientos que
realice el Municipio.

Las presentes Bases Administrativas, complementadas por los Términos de
Referencia correspondientes, estan destinadas a regular la licitacion, mediante la
cual la Municipalidad convoca personas naturales y/o juridicas para la fiscalizacion
y control de obras de caracter Publico - Municipal, para realizar las labores de
inspeccion Técnica de Obras (1.T.O), de acuerdo a lo sefialado en la Ley
20.703/2013.

Queda de manifiesto que el Inspector Técnico de Obra (ITO) debe mantener la
debida independencia del Contratista, de manera que no haya “amistosidad”
durante el periodo de trabajo.

Las personas naturales y/o juridicas que tengan trabajos como ITOS o ATOS
vigentes por obras en esta u otra comuna que se encuentren en ejecucion cuyos
trabajos y horarios tengan interposicién con las obras que se encuentren en
ejecucion o las que se vayan a desarrollar en un mismo periodo de tiempo no
podran ser contratadas , ya que, se verian imposibilitados de realizar dichas
labores de inspeccion produciéndose incumplimiento de contrato.(maximo de
horas semanales de acuerdo a lo establecido por ley, son 45 horas). Razén por los
que se debera acreditar mediante una declaracion jurada simple al momento de la
realizacion del contrato, quela persona que esta siendo contratada no tiene
comprometido el horario por otras obras en ejecucion.

A. Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de
licitacion y a las cuales queda sometida la relacion del Municipio y la
empresa oferente.
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B. Aclaraciones: Es aquel documento aclaratorio y/o interpretativo de las
bases de licitacién emitida de oficio o a peticion de algun posible licitante,
que deben ser efectuadas y estar disponibles para los proveedores, a través
del sistema de informaci6n Mercado Publico, en la fecha estipulada en las
presentes bases, las cuales formaran parte de las propuestas.

C. Contrato: es el instrumento que regula la relacién que se establece entre la
persona natural y/o juridica y la Municipalidad de Concén para el desarrollo
del trabajo a que se refieren las presentes Bases.

D. Orden de Compra: es el instrumento a través del que el mandante encarga
al Contratista Adjudicatario la ejecucién del trabajo a que se refieren las
presentes Bases

E. Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de
caracter técnico al que debe ajustarse la ejecucién de las Obras que se
inspeccionard y que, para estos efectos, seran todos los antecedentes de la
licitacion de cada Obra en particular que requiere de la fiscalizacion a
Contratar.

F. Términos de Referencia: son el conjunto de condicionantes de caracter
técnico que vinculan la ejecucion de la obra con el trabajo de Inspeccion de
la misma y al que debe ajustarse el Consultor para plantear su propuesta y
desarrollar su labor en el evento de resultar adjudicatario.

G. Garantias Administrativas: Documento emitido por un Banco, destinado a
responder por las obligaciones del oferente o consultor, que en virtud de las
presentes bases o del Contrato deban ser garantizadas en pesos chilenos,
(Boleta de Garantia, Vale Vista o Depésito a la Vista u otro instrumento que
asegure el cobro de la misma de manera répida y efectiva y siempre que
cumpla con las disposiciones del Reglamento de Compras Publicas).

H. Licitacién: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcion
del correspondiente Contrato, la prestacién profesional de Inspeccion
Técnica de Obras (1.T.0), a que se refieren las presentes Bases.

|. Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones administrativas
técnicas y/o econémicas presentadas por el oferente, las que deberan
ajustarse a las exigencias establecidas en los antecedentes de la Licitacion.

J. Oferente, Proponente o Licitante: La persona natural y/o juridica con al
menos un staff de profesionales que considere un Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor y Constructor Civil, que cumpla con los requisitos exigidos para
participar en la Propuesta Publica y realice su Oferta Técnica, Econémica y
Administrativa.

(%)
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K. Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la I
Municipalidad de Concon, para la prestacion de la Inspeccién Técnica de
Obras (1.T.0), a que se refieren las presentes Bases.

L. Mandante: es la llustre Municipalidad de Concon, RUT N°73.568.600-3,
Santa Laura 567, Concon.

M. Unidad Técnica: es la Municipalidad de Concon, R.U.T. N° 73.568.600-3,
con domicilio en Concén, calle Santa Laura N° 567, en adelante, el
Municipio, radicada la administracion del Contrato en la Direccion de Obras
Municipales.

N. Inspector Técnico de Obra (ITO): Profesional competente, independiente
del constructor, que fiscaliza que las obras se ejecuten conforme a las
normas de construccion que le sean aplicables y al permiso de construccion
aprobado. Se entendera también como tal, la persona juridica en cuyo objeto
social esté comprendido el servicio de fiscalizacién de obras y que para
estos efectos actie a través de un profesional competente. Tratandose de
construcciones que ejecute el Estado, por cuenta propia o de terceros, podra
el inspector fiscal desempefiarse como inspector técnico).

O. Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las
bases se indique lo contrario.

ARTICULO 2: APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente Contrato se regiran exclusivamente por
estas Bases y por los anexos, oficios y enmiendas que forman parte de la mismay
que pueda emitir el Municipio durante el proceso de licitacion hasta la fecha de
respuesta de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que
contempla la legislacion vigente en la materia.

ARTICULO 3: DE LA PROPUESTA

Podran participar personas naturales y/o juridicas quienes presentaran un equipo
de trabajo que considere profesionales con titulos profesionales del area de la
construccion (Ver Términos de Referencia) que estén registradas en el Portal
Mercado Publico al momento de la contratacion, siempre y cuando cumplan con
los requisitos y exigencias que establecen las presentes Bases y Términos de
Referencia y que puedan hacer frente a la inspeccion de las obras que tenga a su
cargo ejecutar la I. Municipalidad de Concén y los aspectos sefialados en la Ley
20.703/2013.
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La omisidn, distorsion o falsificacion de cualquiera de los documentos o
antecedentes requeridos en las Bases, sera causal suficiente para rechazar la
propuesta presentada.

Los plazos a que se refieren las presentes Bases se entenderan en dias corridos.

ARTICULO 4: DOCUMENTOS DE LICITACION

La Licitaciéon se regira por los siguientes documentos segtin el orden de prelacion
que se sefala a continuacion:

Aclaraciones de Oficio, Respuestas a las Consultas y Modificaciones a la
Licitacion, si las hubiere, sancionadas por el correspondiente Decreto
Alcaldicio.

Bases Administrativas, Términos de Referencia y sus Anexos, sancionadas
por el correspondiente Decreto Alcaldicio.

Expediente Técnico conformado por los siguientes antecedentes:

Oferta del o los proponentes.

Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

Contrato suscrito con el proponente adjudicatario.

Todo otro documento que forme parte de la Licitacién, con expresa referencia
y en lo que corresponda al siguiente marco normativo:

o Ley 20.703 vigente de fecha 05 de Noviembre de 2013.

o Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.O.
13-04-76) y sus modificaciones.

o Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

o Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

o Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.O.
09-03-94) y sus modificaciones.

o Cadigo Sanitario (D.S. N°725 Salud, D.O. 31-01-68).

o Reglamento sobre conservacion, reposicién de pavimentos y trabajos
por cuenta de particulares (D.S. N°411, MOP, D.O. 07-04-48) y sus
modificaciones.

o Ley de Pavimentacion Comunal (Ley N°8.946, D.O. 20-10-49) y sus
modificaciones.
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o MINVU, Divisién Técnica de Estudio y Fomento Habitacional “Cédigo
de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion”
(version 1994).

o Reglamentos SEC.

o Manual de Senalizacién de Transito aprobado por Decreto N° 150/200
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

o En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las
técnicas de construccion, la prevision social, el contrato de
trabajadores, la prevencion de riesgos y los demas aspectos que digan
relacién con el desarrolio del trabajo, o provisidn de alguna especie,
todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del
proponente.

En los documentos de licitacion constaran los antecedentes técnicos y
administrativos que se requieren y los Procedimientos de Licitacién.

ARTICULO 5: ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases de Licitaciéon
ingresandolas en el Foro del sitio www.mercadopublico.cl, dentro del plazo que se
encuentra publicado en el portal.

El Municipio, por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud
planteada por algun interesado, podra rectificar o adicionar las Bases de Licitacién
y sus documentos complementarios, mediante respuestas o aclaraciones, dentro
del periodo establecido en el programa de eventos publicado en el sitio web.

El Municipio respondera las consultas y hara las aclaraciones a través del portal
www.mercadopublico.cl. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos,
se entenderan formar parte integrante de la documentacién de la presente
licitacidn.

No obstante, por razones debidamente calificadas, el Municipio podra, mediante
Decreto Alcaldicio, modificar el plazo, en cuyo caso se extendera la fecha de cierre
de ofertas.

ARTICULO 6: MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

El Municipio, en su calidad de Unidad Técnica podra, a través del mecanismo
establecido para plantear aclaraciones, modificar los documentos de licitacion,
mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una aclaracién
solicitada por un oferente. Las modificaciones realizadas a esta licitacion, que
seran publicadas en el Portal www.mercadopublico.cl, seran oficialmente
obligatorias y pasaran a ser parte integrante de las presentes Bases.
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ARTIiCULO 7: DE LOS PRECIOS

Los precios deberan cotizarse en Moneda Nacional e incluir todos los impuestos
legales que correspondan ademas de los costos de garantias necesarias para la
correcta ejecucion del trabajo.

El monto por las labores de inspeccién técnica sera el que el contratista haya
presentado en su oferta econémica, no pudiendo exceder la suma total de
$13.866.307 IVA incluido (trece millones ochocientos sesenta y seis mil trescientos
siete pesos), ni los montos parciales por inspeccién de obra indicados en Anexo
N°6. Las ofertas que excedan los montos sefialado seran descalificadas y perderan
el derecho a continuar participando del procedimiento de licitacion.

Presupuesto Municipal $ 12.140.000
Presupuesto Educacion Municipal (FAEP) $ 1.726.307
Monto total disponible ITOS $ 13.866.307

ARTICULO 8: DE LA FORMA DE PAGO

El Municipio pagar4 por Estados de Pago mensuales una vez que se haya
cumplido la etapa en cobro y se haya aprobado el informe correspondiente por
Obra y las observaciones a dichos informes, si las hubiere.

Los estados de pago se cancelaran debiendo acompanar, ademas del informe de
la(s) obra(s), la respectiva factura y la certificacion de la Direccion de Obras
Municipales, del correcto cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 9: DE LA VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta que presente el Consultor tendra una vigencia de 60 dias, a contar de la
fecha de la Apertura de Ila Propuesta.

ARTICULO 10: DE LAS FECHAS

Fecha de Publicacion

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl .

i
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Fecha de Visita a Terreno

Se realizara de acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl, una presentacion en dependencias de la I. Municipalidad
de Concon, donde se dara cuenta a los interesados los requerimientos del servicio
de ITO. Las consultas y respuestas dadas en esta ocasion solo seran validas si se
realizan a través del Portal Mercado Publico de acuerdo a Programa de Eventos
establecido en éste. Esta sera de caracter obligatoria.

Fecha de Consultas

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl .

Fecha de Respuesta a Consultas

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl .

ARTICULO 11: PRESENTACION Y APERTURA DE LA PROPUESTA

El proponente debera presentar su propuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

La omisién o el incumplimiento de cualquiera de los antecedentes exigidos por las
presentes Bases sera causa suficiente para el rechazo de la oferta, con el fin de
garantizar la igualdad entre los Oferentes que participen y la estricta sujecion a las
presentes bases.

El acto de Apertura se llevara a efecto de acuerdo al Programa de Eventos
establecido en el Portal www.mercadopublico.cl .

ARTICULO 12: ACLARACION DE OFERTAS

A fin de facilitar el analisis, evaluacion y comparacion de ofertas, el Municipio
podra, a su discrecion, solicitar a un oferente que aclare su oferta. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente, se hara a través de los medios
disponibles en el Portal www.mercadopublico.cl.

Este requerimiento de Aclaracion de Oferta se realizara en el contexto de lo
previsto en el Articulo 40° del Reglamento de la Ley 19.886, que sefala: ‘La
entidad Licitante podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto
de los oferentes a través del Sistema de Informacion. La entidad licitante podra
permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan

omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas



F

REPUBLICADE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion. Para ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de
licitacién, en las que se especificaré un plazo breve y fatal para la correccién de
estas omisiones, contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se
informaré a través del Sistema. En estos casos, las bases deberén contemplar,
dentro de los criterios de evaluacién, el cumplimiento de los requisitos formales de
presentacion de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no
cumplieron, dentro del plazo para presentacion de ofertas, con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente, se haran a través del
portal www.mercadopublico.cl y no se pedira, ofrecerd, ni permitira cambios en el
precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

En caso de utilizarse este Articulo se procedera evaluando con el puntaje
correspondiente en el criterio de evaluacion Cumplimiento de Requisitos Formales
de Presentacion, de la Pauta de Evaluacién establecida en estas Bases
Administrativas.

ARTICULO 13: DE LAS GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Los documentos de garantia se tomaran a favor de las instituciones que se indican
y por los montos y plazos de vigencia siguientes:

1. Documento Seriedad de la Oferta

Correspondera a Boleta de Garantia Bancaria, Vale a la Vista o Depésito a la vista
u otro segun lo dispone la ley vigente, por un monto de $138.000 (ciento treinta y
ocho mil pesos), tomada a favor de la |. Municipalidad de Concén.

GLOSA: “Seriedad oferta Inspeccién Técnica de Obras diversos proyectos
Concén”, segundo llamado.

Esta caucion, debera tener un plazo minimo de vigencia de 60 dias corridos
contados desde la fecha de apertura de la propuesta. Su objetivo sera garantizar Ia
seriedad y vigencia de la oferta y el cumplimiento de las obligaciones que estas
Bases imponen.

En el evento que el Municipio por cualquier causa fundada se encuentre impedido
de adjudicar la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada
garantia, los oferentes deberan reemplazar esta garantia, antes de la fecha de su
vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que
sera debidamente informado en el portal.
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En todo caso sera responsabilidad del oferente mantener vigente su garantia
durante todo el proceso de licitacion y hasta 30 dias después de la adjudicacion,
sin necesidad de requerimiento alguno.

Una vez resuelta la propuesta se devolvera este documento de garantia a todos los
oferentes, excepto al adjudicatario, quien debera mantenerio a disposicion del
Municipio hasta que sea reemplazado por otro, equivalente al 5% del monto del
Contrato, cuyo propdsito es resguardar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de las
obligaciones que asume al suscribir el Contrato y aceptar la Orden de Compra
correspondiente.

1.1 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad
de Oferta

Esta garantia se podra hacer efectiva en cualquiera de los
siguientes casos:

a. Siel oferente se desiste de su oferta.

b. Siel oferente no reemplaza la boleta de Garantia de Seriedad de
la oferta, en caso de prorroga o postergacion.

c. Siel adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la
obligacion de suscripcién del contrato.

d. Siel Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato que se establece en
las Bases Administrativas.

1.2 Procedimiento de Devolucion de la Seriedad de la oferta.

La Tesoreria Municipal de Concon sera responsable de la custodia de las garantias
solicitadas y devolvera éstas a los oferentes no favorecidos, dentro del plazo de 30
dias corridos contados desde la fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio de
Adjudicacion o del que declare desierta la licitacién, segtin corresponda.

En el caso del adjudicatario, esta garantia le sera devuelta dentro de los 10 dias
corridos siguientes a la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

2. Documento de Resguardo del Fiel Cumplimiento del Contrato y las
Obligaciones del Profesional Adjudicado

Correspondera a Boleta de Garantia Bancaria, Vale a la Vista o Depésito a la vista
u otro segln lo dispone la ley vigente, por un monto equivalente al 5% del monto
del contrato y con una vigencia que exceda, a lo menos, en 60 dias al plazo
previsto para la finalizacion del servicio contratado. Esta garantia debera ser
renovada siendo responsabilidad del adjudicatario que esté en todo momento
vigente en caso de extension del plazo contractual, determinado por el Municipio y
dependiendo de la disponibilidad presupuestaria para financiar dicha extension, en
los mismos términos sefialados anteriormente.

10
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GLOSA: “Fiel Cumplimiento del contrato Inspeccion Técnica de Obras
diversos proyectos Concén”, segundo llamado.

El Adjudicatario podra solicitar cambiar esta garantia en caso de se supere 1 afo
corrido desde el inicio del contrato, por otra garantia de resguardo de las mismas
caracteristicas, pero considerando el 5% del valor total del contrato faltante, es
decir considerando el saldo insoluto del contrato a la época de sustitucion de la
garantia.

2.1 Procedimiento de Devolucién Documento de Resguardo del Fiel y
Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contratista
Adjudicado.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el
Municipio. En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia debera
mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro
equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada
la sentencia que no acoge la demanda. La renovacién de esta garantia debera
hacerse por el contratista, bajo sanci6n de que el Municipio la haga efectiva.

El contratista sera el tnico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el
monto pagado con cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente
deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

El contratista, una vez otorgada la Recepcién Provisoria por la Direccién de
Seguridad Publica de la I. Municipalidad de Concén, debera reemplazar esta
garantia por otra que resguardara el Buen comportamiento de la Obra.

2.2 Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de las Obligaciones
del Contratista Adjudicado

El Municipio hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de las Obligaciones
del Contratista Adjudicado en los siguientes casos:

a. Si el adjudicatario no cumple con reducir a escritura ptblica el Contrato de
Obra y demas antecedentes solicitados dentro del plazo establecido en las
Bases. En este caso se hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta,
segun corresponda.

b. Si la vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su
vencimiento y no fuere renovada.

C. Si el adjudicatario se desiste de su oferta. En este caso se hara efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta, segtin corresponda.

d. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores contratados en los altimos dos

afos, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
maximo de seis meses.

11




ILUS | RE MUNICIPALIDAD DE CONCUN

SECPLAC

Por la negativa del ITO a subsanar dentro de plazo las observaciones que
le formule el Supervisor Municipal a la ITO.

En caso de incurrir el ITO en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

ARTICULO 14: DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora
indicados en el Programa de Eventos establecido. A partir de dicha hora no se
aceptaran nuevas ofertas, no se podra retirar las presentadas y no se admitira
cambios o arreglos que tiendan a alterar, completar o complementar su contenido.

Antecedentes Administrativos:

Se incluye:

a)

b)

d)

Identificacion del Proponente (en Formulario Anexo 1 adjunto).

Una Declaracion Jurada Simple en la que se expresa que el Consultor
acepta las presentes bases y que garantiza la veracidad y exactitud de sus
declaraciones, autorizando a organismos oficiales para suministrar la
informacion que, relacionada con la propuesta que presenta, la
Municipalidad de Concén considere pertinente requerir. En esta declaracion
el Consultor expresa que la no adjudicacion es el resultado de la evaluacién
de los antecedentes ingresados en su Oferta. (Formulario Anexo 2 adjunto).

Una Declaracion Jurada Simple en la que se expresa el proponente no
incurrir  ni encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades o
incompatibilidades que aparecen mencionadas en el Articulo 4° de la ley
10.886 y en Articulo 92 de su Reglamento y a las correspondientes
sefialadas en la Ley 20.703/2013, al momento de la Contratacion de los
servicios de ITO descritos en las presentes Bases Administrativas.
(Formulario Anexo 3 adjunto, el que no podra ser modificado).

Una Boleta de Garantia Bancaria, Vale a la Vista o Dep6sito a la Vista u otro
segun lo dispone la ley vigente extendido a favor del Municipio por un monto
de $ 138.000 y cuya vigencia no sea inferior a 60 dias contados desde la
fecha de apertura de la propuesta. La Garantia de Seriedad de Oferta
debera hacerse llegar a las oficinas de la Secretaria Municipal de
Concoén, ubicadas en Concoén, calle Santa Laura N° 567, hasta el dia
habil anterior a la fecha de apertura establecida en el Programa de
Eventos, en los siguientes horarios: Lunes a Jueves de 8:30hrs. a 17:00 hrs.
y Viernes de 8:30hrs. a 16:00 hrs. Al portal es deseable que se suba una
copia de esta boleta. En el caso de la union de proveedores puede ser
tomada por cualquiera de sus integrantes.
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Nota: La Garantia debera ser tomada exclusivamente por el Oferente que

participara en la propuesta, es decir, la razén social que patrticiparé en
la propuesta pablica, ya sea, persona natural o Jjuridica.

Antecedentes Técnicos:

Se debera incluir:

a)

b)

c)

d)

Cuadro de equipo profesional ofertado (Anexo 4).

Curriculum de todo el equipo de trabajo ofertado, que incluya una
relacion de los trabajos de asesoria, Inspeccion Técnica o supervision de
Obras del tipo Publico-Municipal o similar que ha efectuado éste en el
ejercicio de su profesién, indicando cargo y especialidad, adjuntado
respaldo, como Contrato, Orden de Compra, Decretos, Certificados
de Instituciones Publicas, indicando montos y plazos.

Fotocopia del certificado de titulo o del diploma del titulo, de todo el
equipo de trabajo ofertado. Los documentos legalizados deberan seran
solicitados al momento de la Contratacion por la ITO, antes de comenzar
los trabajos.

Proposicion Metodolégica para el desarrolio del trabajo de Inspeccion
Técnica de Obras.

Proposicion de cantidad de horas semanales asignadas al servicio de
Inspeccion Técnica de Obras, con la finalidad de ejercer la correcta
fiscalizacién de estas, que en ningun caso las horas a proponer por el
oferente podran ser inferior al indicado en Anexo N°6 para cada una de
las Obras. En esta cantidad de horas asignadas, se debe velar que hasta
no enterar las 45 horas semanales del profesional, no podra sumar un
nuevo profesional a la inspeccién exceptuando motivos de mala
inspeccién descritos en los Términos de Referencia. Esta proposicion
debe ser consistente con la proposicion metodolégica precedente y
puede ir modificandose en el tiempo respecto de la cantidad de obras
fiscalizadas.

Propuesta Econémica:

a) La propuesta econémica debera cumplir con los Términos de Referencia que
complementan las Bases.

Las propuestas se presentardn en idioma espafiol a través del Portal
www.mercadopublico.cl , ingresando los anexos adjuntos a las presentes Bases.
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La Oferta debera considerar todas las exigencias, antecedentes y elementos
sefialados en estas Bases y en los Términos de Referencia de la Licitacion.

ARTICULO 15: PROCEDIMIENTO DE LA APERTURA

El Procedimiento de Apertura estara a cargo de una Comisién integrada por el Sra.

Directora de SECPLAC, el Sr. Director de Obras y Urbanizaciones, el Sr. Director
de Control, el Sr. Director de Asesoria Juridica y la Sra. Secretaria Municipal como
Ministro de Fe. En caso de ausencia del Director Titular, o quienes los subroguen
de acuerdo a lo establecido en la ley 18.883.

La Comision de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas
ofertas que presenten defectos de forma, omisiones 0 errores menores, siempre
que estos no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes y la sujeciéon a las
Bases.

El Municipio podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo de presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion. Este procedimiento operara con los mecanismos y bajo el
marco legal previsto en el Articulo 13 de las presentes Bases Administrativas. Se
deja establecido que de ocurrir esta situacion se asignara un menor puntaje a las
ofertas que no cumplieron dentro del plazo para presentacion de ofertas con todo lo
requerido, afectando el criterio de evaluacién “Cumplimiento de los Requisitos
Formales de Presentacion de la Oferta”.

Se hace presente que los miembros de la Comisién de Apertura se limitaran a
verificar el contenido de la propuesta, pero en ningin caso podran calificaria, con
excepcion de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 16: EVALUACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La decision que adjudique la propuesta no requerira justificarse ante los oferentes,
sin embargo, las observaciones que la propuesta seleccionada merezca, deberan
ser subsanadas por el respectivo oferente, en forma previa a la suscripcion del
contrato que se celebre.

La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar las propuestas por causas
de fuerza mayor como emergencia o catastrofe.

Las propuestas seran revisadas analizadas, evaluadas y calificadas por una
comisién ad-hoc designada por la Municipalidad e integrada la Sra. Directora de
SECPLAC, el Sr. Director de Obras y Urbanizaciones, el Sr. Director de Control, el
Sr. Director de Asesoria Juridica y la Sra. Secretaria Municipal como Ministro de
Fe.
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Durante el proceso de evaluacion, la Comisién podra a través de los mecanismos
previstos en el portal www.mercadopublico.cl requerir a los oferentes aclaraciones
respecto de sus respectivas propuestas, las que no podran alterar la esencia de las
ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y estricta sujecion a
las bases.

La solicitud debera recaer Ginicamente en errores u omisiones formales, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es,
en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases, de igualdad
entre los oferentes y se informe de dicha solicitud través del “Sistema de
Informacion de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” segun
corresponda, al resto de los oferentes.

La evaluacion y calificacion de la Oferta se efectuara conforme a la siguiente Pauta
de Evaluacion:

Se consideran los siguientes aspectos:
1. Oferta Econémica (5%)

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econémica (Monto total
Ofertado). Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente
férmula:

Pje Oi = (Oe / Oi) x 10
Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Qi : Oferta del oferente i

No se consideraran ofertas menores al 90% del monto total disponible.
2. Factor Experiencia del Consultor (50%)

e item Volumen en Inspeccion de Obras
Se asignara un puntaje por el volumen de la obra, la cual se calculara
considerando el valor del Contrato dividido por la cantidad de afios de
duracion de esta, cantidad en los cuales el profesional ha ejercido
alguna fiscalizacion seguin los rangos que se indican. Se sumara el
volumen del equipo de trabajo completo, promediandose para la
asignacion de puntaje.
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$0 0

$1 - $50.000.000 por mes 20
$50.000.001 — $100.000.000 por mes 40
$100.000.001 — $150.000.000 por mes 60
$150.000.001 — $200.000.000 por mes 80
$200.000.000 por mes 0 mas 100

Nota: A dicho puntaje se le aplicara la ponderacién correspondiente.

« Item Afos de Experiencia Profesional.
Se computaran los afios de experiencia profesional, a partir del afo
de titulaciéon sefialado en el respectivo certificado de Titulo o Diploma
de Titulo. Se sumaran afios de experiencia profesional del equipo de
trabajo completo, promediandose para la asignacion de puntaje.

1-5 10
6-15 60
15 0 mas 100

Nota: A dicho puntaje se le aplicara la ponderacion correspondiente.

Los puntajes de cada item se promediaran y ponderaran respecto del porcentaje
asignado en cada factor de evaluacion. (50%)

3. Factor Metodologia de Trabajo (20%)

«item Consistencia Metodologica.

Se considerara consistente la metodologia de trabajo que cumpla con
definir los aspectos de la fiscalizacién de las Obras, segun los
manuales y Normas Técnicas, y la forma en que compatibiliza su
inspeccién con partidas fundamentales de la programacion que
presenta la empresa, sin dejar de lado la inspeccion también las idas
de los Laboratorios, preparacion de canchas (en las obras que lo
ameriten) entre otros. Seleccion y manejo de los indicadores de
control que se usen para el desarrollo de las Obras.

Se aplicara el mayor puntaje a los oferentes cuya propuesta
metodolégica presente mayor fortaleza en estos aspectos y el minimo
a los que aborden con un desarrollo mas precario esta materia.

Consistente 100
Medianamente consistente 50
Inconsistente 0

Nota: A dicho puntaje se le aplicara la ponderacion correspondiente.
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El puntaje obtenido se ponderara respecto del porcentaje asignado al factor de
evaluacién (20%).

4. Factor Presentacion de la Propuesta (5%)

e item Requisitos Formales de presentacion
El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que presente su propuesta
cumpliendo con todas las formalidades exigidas. Los proponentes que
no cumplan esta exigencia tendran el puntaje minimo, segun la
siguiente tabla, dependiendo de la cantidad de documentos que se le
haya solicitado rectificar o adjuntar posterior a la apertura respecto del
total.

Correcta 100
Solicitud de 1 documento 50
Solicitud de 2 o0 mas documentos 10

Nota: A dicho puntaje se le aplicara la ponderacion correspondiente.

5. Valor Agregado (20%)

eltem

El puntaje maximo lo tendra aquel que presente la mayor cantidad de
oferta, entiéndase que corresponde a servicios especializados como
lo es un Eléctrico, un Topdgrafo, un Arquitecto, entre otros
profesionales del area de la construccion. Profesional que debe tener
Contrato vigente con la empresa, o en el caso de Unién Temporal de
Proveedores, responsabilidad para las obras en las que se requiera
de sus servicios. Los proponentes que no ofrezcan mayor valor
agregado, no tendran puntaje, rigi€éndose por la siguiente tabla.

Mas de una 100
Una 50
Sin valor agregado 0

El puntaje obtenido se ponderara respecto del porcentaje asignado al factor de
evaluacion (20%).

La sumatoria de los porcentajes obtenidos de la ponderacién de cada factor de
evaluacioén determinara el lugar de la propuesta de cada proponente.

ORWON =

Oferta Econdémica (5%)

Factor Experiencia del Consultor (50%).
Factor Metodologia de trabajo (20%).
Factor Presentacion de la Propuesta (5%).
Valor Agregado (20%)
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Criterios de Desempate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos o mas
proponentes se resolvera la prelacion de las ofertas sobre la base de las siguientes
consideraciones complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca
sobre la siguiente y sélo se considerara esta ultima en el caso en que la primera no
resuelva o mantenga el empate:

- Mayor experiencia en cantidad de Afios en Inspeccion de Obras.

- Mejor calificacion del factor Metodologia de Trabajo.

- Mayor valor agregado.

- Mejor calificacion en cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacion.
- Menor monto ofertado.

ARTICULO 17: DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La Comisién de Propuestas levantara un acta que contendra la evaluacion de las
propuestas, su orden de prelacion y demas informaciones relevantes y los
propondra al Sr. Alcalde quien determinara adjudicar. Asimismo, informara las
ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos de las
Bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en la
resolucion fundada que se dicte al efecto.

El Municipio podra declarar desierta la licitacion, cuando no se presenten ofertas, o
cuando éstas no resulten convenientes a los intereses del Mandante y de la Unidad
Técnica. Dichas declaraciones deberan efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado
que asi lo disponga. Los oferentes no tendran derecho a indemnizacion alguna.

El Municipio declarara desierta una propuesta cuando concurra alguna de las
siguientes causales:

- No se presenten proponentes.
- La o las ofertas recibidas son calificadas fundadamente como inadmisibles.
- La contratacién es contraria a los intereses del Servicio.

El Municipio adjudicara la propuesta, a quien se determine en la evaluacién, que
cumpla lo descrito en Términos de referencia y las presentes Bases.

El Municipio podra disponer la Readjudicacion de la Propuesta en el caso de que el
oferente adjudicado:
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- Desista de la adjudicacién

- No presente garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, previo a la firma del
respectivo Contrato.

- A la firma del respectivo Contrato mantenga alguna inhabilidad sefialada en
Anexo 3.

Bajo este concepto la Municipalidad podra adjudicar al segundo oferente evaluado,
haciendo efectivo el cobro de los documentos que garantizan Seriedad de Oferta,
respectivos segun corresponda.

ARTICULO 18: NOTIFICACION
Resuelta la propuesta, el Municipio subira la Adjudicacién al Portal

www.mercadopublico.cl , adjuntando la Resolucién que respalda este acto y que
dispondra la elaboracién del Contrato correspondiente.

ARTICULO 19: LIQUIDACION DE CONTRATO
El Municipio notificara al Oferente de su decisién de liquidar el Contrato por:

B Resciliacién o Mutuo Acuerdo entre las partes.

B Incumplimiento grave de las obligaciones que asume el Profesional en su
Programa de Trabajo.

B Exigirlo el interés publico.

B Se haya dictado auto apertura de juicio oral en contra del Profesional.

B Incapacidad técnica.

B Desempefio incompetente en la colaboracion y representacién de la Unidad
Técnica Municipal.

B Haber tenido una ineptitud profesional ‘probadamente” en cualquiera de las
obras adjudicadas, situacién que, al repetirse en mas de 3 ocasiones, la
Direccion de Obras, podra solicitar a Juridico, la liquidacién del Contrato por
incumplimiento.

B Por Resolucion fundada emanada de la autoridad edilicia.

Al verificarse incumplimiento por parte del Oferente se hara efectivo el documento
de garantia de Fiel Cumplimento de Contrato.
ARTICULO 20: CONTRATACION DE LA INSPECCION TECNICA.
1. Firma del Contrato
El oferente seleccionado debera concurrir a firmar un contrato con el Municipio

dentro de un plazo de cinco dias, contados desde Ia fecha de la notificacion del
Decreto Alcaldicio correspondiente.
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El contrato que se firme incorporara como parte integrante del mismo las Bases
Administrativas, los Términos de Referencia y todas las modificaciones que se le
introduzcan a través de aclaraciones.

Si el oferente adjudicado no suscribiere el Contrato dentro del plazo sefalado, se
entendera que se desiste de su oferta pudiendo el Municipio hacer efectiva a su
favor la caucion presentada por seriedad de oferta y adjudicar la prestacion del
servicio al oferente que le siga en orden de precedencia.

2. Vigencia del Contrato
El contrato que suscriba con el consultor comenzara a regir desde la fecha en que
sea firmado por las partes y mantendra su vigencia hasta cumplidos el servicio ylo

hasta que la entidad edilicia lo estime pertinente al concluir las obras.

No obstante, al plazo de la Inspeccién Técnica de acuerdo a la Ley 20.703/13 la
responsabilidad recae subsidiariamente entre la empresa y el ITO.

3. Interpretacion de los Documentos del Contrato
Toda discrepancia que surja sobre la interpretacién del contenido del Contrato sera
resuelta por el Municipio, de acuerdo a lo que mejor contribuya a los fines de la
Licitacion.

4. Modificaciones al Contrato
En caso de nuevas obras que requieran el servicio de inspeccion técnica, el
municipio podra realizar un aumento del contrato hasta el equivalente al 50% del
monto total contratado, considerando el valor hora propuesto. A su vez, el
municipio esta facultado para disminuir alguna de las obras en caso de no poder
realizarlas en el presente contrato.

5. Gastos del Contrato
Los gastos legales y materiales que se derivan de las autorizaciones Yy
protocolizaciones de documentos seran de cargo del consultor asi como también,
todo gasto inherente al desarrollo del trabajo o de la aplicacion del Contrato.

6. Supervision del Contrato

La supervision del contrato correspondera a la Direccién de Obras Municipales,
encargada de las relaciones contractuales entre el consultor y el Municipio.
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ARTICULO 21: PRESENTACION DE INFORMES Y ESTADOS DE PAGO

El procedimiento de pago y presentacion de Informes mensuales, estan definidos
en los Términos de referencia de la Licitacion.

ARTICULO 22: PLAZOS Y MULTAS POR NO CUMPLIMIENTO DEL PLAZO

Plazos:

Los plazos de esta consultoria seran de dias corridos, contados desde la
suscripcion del Contrato hasta que concluyan las obras.

Multas:

Por cada dia de atraso en que incurra el consultor en la entrega de los informes
debidamente solicitados mediante Libro de Obras o documento oficial, por parte de
la Unidad Técnica Municipal, a la Inspeccion y que no sea imputable a fuerza
mayor o caso fortuito, se le aplicara una multa equivalente al 1 UTM por dia de
incumplimiento.

La aplicacién de las multas se hara descontando el valor equivalente del estado de
pago correspondiente a la etapa en la cual se origin6 la sancién.

ARTICULO 23: DEL ARREGLO DE CONTROVERSIA
Para la solucion de las diferencias que se pudieren originar durante el Proceso, o
en general, en el incumplimiento de las obligaciones que tienen su fuente en la

presente Licitacion, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
competentes.

Concén, Julio 2019.
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(ANEXO 1)

FORMATO IDENTIFICACION’DEL PROPONENTE
PROPUESTA PUBLICA

INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIVERSOS PROYECTOS CONCON SEGUNDO LLAMADO

1. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
NOMBRE O RAZON SOCIAL:

NOMBRE DE FANTASIA:
TIPO DE EMPRESA:

RUBRO:

RUT:

DOMICILIO:

COMUNA:

TELEFONO:

E-MAIL:

2. INDIVIDUALIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

RUT:

DOMICILIO:

COMUNA:

TELEFONO:

E-MAIL:

PROFESION U OFICIO:

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Concon, de de 2019
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(ANEXO 2)

CARTA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD PROPUESTA PUBLICA
INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIVERSOS PROYECTOS CONCON SEGUNDO LLAMADO

" El abajo firmante declara:

- Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitacion y de la responsabilidad profesional
que la Ley 20.703/2013 le asigna al Inspector Técnico de Obra.

- Conocer las aclaraciones y respuestas a consultas que la Municipalidad de Concén ha
publicado con relacién a la Licitacion.

Sobre la base de conocer los antecedentes sefialados, acepto en todas sus
partes el contexto administrativo y técnico que regula y norma la presente Licitacion y autorizo a
organismos oficiales para suministrar la informacién que, relacionada con la propuesta que
presento, la I. Municipalidad de Concén considere pertinente requerir.

Expreso, asimismo, que la no adjudicacion es el resultado de la evaluacién
aptitudes técnicas, econémicas y administrativas en general, en virtud de lo que reconozco que la
decision de la Municipalidad se funda en dichos pardmetros y que, en caso de adjudicacion, ante
alguna eventual discrepancia entre mi Cotizacién, las Bases y Términos de Referencia o cualquier
indicacion complementaria, las disposiciones de estas ultimas se consideraran prevalecientes y
seran integramente respetadas.

Saluda atentamente a Ud.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Concén, de de 2019
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(ANEXO 3)

DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ENCONTRARSE AFECTO A INHABILIDAD E
INCOMPATIBILIDAD PROPUESTA PUBLICA

INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIVERSOS PROYECTOS CONCON SEGUNDO LLAMADO

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas que regulan el Llamado a Propuesta
Publica para la Contratacion del Servicio de Inspeccion Técnica de Obras de diversas Obras
Contratadas su ejecucion por el Municipio.

Declara:

No incurrir ni encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que aparecen
mencionadas en el Articulo 4° de la ley 19.886 y en Articulo 92 de su Reglamento y a las
correspondientes seftaladas en la Ley 20.703/2013, al momento de la Contratacion de los servicios
de ITO descritos en las presentes Bases Administrativas.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Concoén, de de 2019
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(ANEXO 4)

CUADRO EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO PROPUESTA PUBLICA
INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIVERSOS PROYECTOS CONCON SEGUNDO LLAMADO

resente declaro contratar para la ejecucién del servicio de Inspeccion Técnica de Obras de

Por la p
diversas obras de la Comuna de Concon al siguiente equipo de trabajo:
ANOS
NOMBRE TITULO CARGO EXPERIENCIA
PROFESIONAL

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Concoén, de de 2019
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(ANEXO 5)

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA PROPUESTA PUBLICA

INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIVERSOS PROYECTOS CONCON SEGUNDO LLAMADO

NOMBRE OFERENTE:

MONTO TOTAL ($):

VALOR HORA PROPUESTO ($):

CANTIDAD TOTAL DE HORAS ASIGNADAS AL SERVICIO:

Obras 2019

Horas
Semanales
Ofertadas

Cantidad
de
Semanas

Cantidad
de Horas
Totales

Valor Hora
Ofertado $

Valor
Ofertado por
Obra $

A

B

C=AxB

D

E=CxD

“Construcciéon Cancha de
Tenis “(FRIL).

0

$0

“Pavimento Calle 2 Norte

113

0

$0

“Conservaciéon
Multicancha RPCIII”.

“Construccion Area Verde
Condominio Pauia
Gironaz”.

“Mejoramiento Bafos

Publicos, Quioscos y

Recintos Administrativos
laya Amarilla”.

Normalizacién eléctrica
Liceo Politécnico de
Concon”.

“Mejoramiento Jardines
VTF de Concén”.

TOTAL

$0

Concon, de

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

de 2019
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ANEXO (6)

SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE OBRA (1.T.0)

ANEXO N°6 "EXIGENCIAS A CONSIDERAR PARA OFERTAR" SEGUNDO LLAMADO

Horas , .
Obras 2019 Valor Obra Plazo Obra | Semanales Car:’t;dad h:g:::f“:i’:';";r:
(Aprox.) (Aprox.) Minimas Semanas $)
Exigidas
“Construccién Cancha de
Tenis “(FRIL). $ 93.944.000 120 dias 10 20 $2.900.000
“Pavimento Calle 2 Norte “. | ) > 314 120 dias 17 20 $ 4.900.000
“Conservacién Multicancha
RPCIiI», $49.409.000 120 dias 5 18 $ 1.290.000
“Construccion Area Verde
Condominio Paula ,
Gironaz”. $ 50.000.000 90 dias 7 14 $ 1.050.000
“Mejoramiento Bafios
Publicos, Quioscos y
Recintos Administrativos $ 68.000.000 90 dias 10 15 $ 2.000.000
playa Amaritla”.
Normalizacién eléctrica
Liceo Politécnico de .
Concén”. $ 90.000.000 60 dias 8 9 $1.027.224
“Mejoramiento Jardines
VTF de Concoén”. $27.911.100 45 dias 7 7 $ 699.083
Monto total ITO I $ 13.866.307

Secplac, Concén julio de 2019.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
R DIRECCION DE OBRAS Y URBNIZACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE OBRAS

TERMINOS DE REFERENCIA
+“INSPECCION TECNICA DE OBRA PROYECTOS ANOS 2019 DE LA COMUNA DE CONCON, SEGUNDO TRAMO™

TERMINOS DE REFERENCIA
PROPUESTA PUBLICA

“INSPECCION TECNICA DE OBRA PROYECTOS ANO 2019 COMUNA DE
CONCON, SEGUNDO TRAMO”

1. GENERALIDADES

La 1. Municipalidad de Concén, ha puesto gran énfasis en la materializaciéon de
obras, con proyectos de distinta naturaleza, envergadura y complejidad en la Comuna,
tanto mejoramientos de equipamientos comunitarios, construccion de sedes sociales,
construccién de plazas, multicanchas, mejoramientos en establecimientos educacionales
y de cultura, ademas de mejoras a la urbanizacién, con la construccion de pavimentos de
calles, mejoras a la accesibilidad, sefializacion y demarcacién de vias de gran circulacién,
areas verdes, entre otras. Todas obras de caracter y/o uso publico que requieren de una
inspeccién profesional especializada, atendiendo especialmente la vigencia de la Ley
20.703/2013

A su vez, apoyar la tarea de la Unidad Técnica, especificamente durante la
ejecucion de los trabajos. Mediante la presente Licitacién Pdblica se procura contratar la
Inspeccién Técnica para la ejecucién de los proyectos, encontrandose a este efecto
comprometido por el Contrato

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
2.1.Objetivos Generales

En primer lugar, es necesario precisar globalmente el objeto de fa prestacion de
servicios de Inspeccién Técnica. Lo anterior, con el objeto de orientar al oferente y al
mismo tiempo establecer una clara diferencia con las funciones indelegables que le
corresponden.

Los presentes Términos de Referencia tienen como objeto establecer los
parametros y requisitos formales y técnicos para la contratacion de la persona natural o
juridica, que cuente con un staff minimo de al menos 2 profesionales del area de la
construccion tales como: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil,
ademas de un profesional eléctrico que puede ser Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Civil
Eléctrico exclusivamente para la obra de Normalizacion Eléctrica, los que deben tener una
basta experiencia y estar capacitados para los servicios especializados para los que son
contratados en la inspeccién y control de obras de caracter Publico - Municipal, para
realizar las labores de Inspector Técnico de Obras (1.T.0) de los distintos
emprendimientos que realice el Municipio.
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TERMINOS DE REFERENCIA
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Estas obras pueden ser con el financiamiento proveniente de distintos fondos de
inversion, tanto de recursos propios como de fondos sectoriales y/o regionales (FNDR,
Educacion, etc.). La labor de Inspector Técnico de Obras (1.T.0) que debera ejercer serd
durante todo el periodo que dure la Obra, hasta su Recepcién Provisoria sin
observaciones y el término de los procesos administrativos que este acto conlleva. Cabe
destacar que al finalizar los servicios prestados se realizara una evaluacion por parte de
la Unidad Técnica, asignandole un puntaje por la labor desempefada en cuanto a la
calidad de la obra ejecutada, a fin de tener en cuenta para futuras ofertas.

3. REQUISITOS PROFESIONALES DE LA INSPECCION TECNICA
3.1. Requisitos Profesionales

Podran participar las personas natural o juridica que posean titulo(s)
profesional(es) que cuente con un staff minimo de al menos 2 profesionales del area de
la construccion tales como: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil,
ademds de un profesional eléctrico que puede ser Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Civil
Eléctrico exclusivamente para la obra de Normalizacién Eléctrica, que al momento de la
contratacion de sus servicios no presenten ninguna incompatibilidad contemplada en la
Ley 20.703/2013 y que al momento de la licitacién se encuentren habilitados para
efectuar ofertas en el Portal Mercado Publico. Dichas personas naturales o juridicas
deberan acreditar debidamente su experiencia en la Inspeccién de Obras Publicas,
especialmente Municipales.

En concordancia, deberadn adjuntar sus antecedentes laborales y académicos
ademas de su oferta técnica y econémica, de acuerdo a los requerimientos y condiciones
que establecen los presentes Términos de Referencia y por medio de estos, acreditar su
experiencia y debido conocimiento de las labores de Inspeccién Técnica de Obras.

3.2. Objetivos Generales

Los requerimientos generales y especificos objeto de la prestacion de servicios de
Inspeccion Técnica de Obras, son los siguientes, sin que esta descripcién sea taxativa en
términos de establecer las labores, asegurandose que ademas del cumplimiento
administrativo, se persigue ejercer la inspeccién velando por que en las obras se dé
cumplimiento a toda la normativa vigente aplicable a las construcciones de indole pubiico
municipal y lo indicado en la Ley 20.703/2013.

Los objetivos generales de la prestacién de servicios a contratar son los
siguientes:

a. Presencia regular en el lugar de los trabajos u oficina técnica, a fin de llevar a
cabo la correcta Inspeccion de las Obras que requieran de su supervision y
partidas criticas, la cual serd supervisada por la Unidad Técnica.
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Cumplir minimamente con la carga horaria ofertada y asignada a la obra,
registrando en el Libro de Asistencias de la Administracién de Obras los horarios
de entrada y salida de la jornada laboral.

Colaboracién activa y permanente con la Unidad Técnica Municipal, informando
debidamente respecto del control del avance fisico y financiero de los trabajos,
considerando, segun los casos que corresponda, su solidaria participacion, a fin
que la Unidad Técnica tramite, en forma oportuna, la(s) rendicién(es) de recursos
y solicitud(es) de remesa a la fuente de financiamiento asignataria de los mismos.

Recomendar a la Unidad Técnica para la resolucion de cualquier evento que se
presente en el transcurso de la ejecucion de la obra, sea éste de caracter, técnico,
administrativo o financiero, incluyendo aspectos relacionados con aumentos de
plazo, aprobacién de estados de pago, aplicacion de multas o sanciones, entre
otras, las cuales deberan ir con un informe justificando a cabalidad las decisiones
o recomendaciones dadas.

Recolectar la informacion técnica estadistica de la obra, asi como también aquella
gue permita el levantamiento de los trabajos ejecutados, remitiéndola
oportunamente a la Unidad Técnica en forma ordenada y explicando los avances
realizados desde el tltimo levantamiento.

Preparar y emitir los Informes que en el cumplimiento de los servicios contratados
que le solicite la Unidad Técnica Municipal.

Ejecutar el proceso de cierre administrativo del Proyecto una vez finalizada ia
ejecucién de las obras con la Recepcion Provisoria, definiendo claramente los
cambios realizados en caso de haber durante la obra.

Controlar que las medidas de seguridad, se estén cumpliendo por toda la
ejecucion de la obra, informando debidamente a {a Unidad Técnica, en caso que
no se estuviesen realizando para que se cursen las multas respectivas.

En general, controlar que la ejecucion del Proyecto cumpla con todas las
normativas de construccién aplicables a la obra especifica, tanto del punto de vista
técnico como administrativo.

Revisar periédicamente que se esté dando cumplimiento a la Carta Gantt ofertada
por el Contratista a fin de poder informar retrasos que presente a fin de poder
minimizar sus consecuencias, informando de lo acontecido a la Unidad Técnica.

Para una inspeccién de calidad, se exige que el Inspector Técnico utilice las
desentendencias de la obra y/o personales y no las dependencias municipales.

Realizar el seguimiento y control del avance fisico y financiero de los trabajos a fin
de ver que se esté cumplimiento con lo proyectado.
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m. Recolectar la informacién técnica estadistica de las obras, asi como también
aquella que permita el levantamiento de los trabajos ejecutados.

n. Preparar y emitir los Informes que en el cumplimiento de los servicios contratados
solicite la Unidad Técnica.

o. En general, acatar las drdenes e instrucciones que, en el marco de las labores
contratadas, le dirija la Unidad Técnica.

3.3. Objetivos Especificos

a. Obligacién de velar por la correcta ejecucion del Proyecto cifiéndose estrictamente
a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Tecnicas del
Proyecto y deméas antecedentes que conforman el Proyecto.

b. Interpretar los Planos y Especificaciones Técnicas del Proyecto, verificar que se
cumpla el cuadro de ensayos de laboratorio, 0 los que se requieran acorde a la
normativa del ramo, y tomar nota del incumplimiento de las normas de seguridad
y leyes laborales.

¢. Controlar el cumplimiento del programa de construccién (carta Gantt), Flujos de
Caja, advirtiendo de sus atrasos y/o reprogramaciones.

d. Supervisar diaria y recurrentemente los trabajos (tanto en terreno como en Oficina
Técnica) durante la jornada de trabajo. Para estos efectos se debe considerar a lo
menos una dedicacion a cada obra de modo que la sumatoria del tiempo
distribuido no supere las 45 horas de trabajo a la semana, incluyendo la
realizacién de tramites en dependencias de la Unidad Técnica Municipal, debiendo
informar el horario de trabajo, segiin el programa coordinado para la Inspeccion
de las Obras con la Unidad Técnica.

e. Remitir a la Unidad Técnica Municipal, mensualmente, un Informe del trabajo de
supervisién, abordando materias como: Incidentes y comentarios técnicos sobre el
desarrollo de los trabajos en el periodo que se informa, comparacién entre avance
programado y efectivo de la obra (general y desglosado por partidas, curvas de
avance), fuerza de trabajo, sectores y tramos ejecutados sin probar, sectores y
tramos ejecutados con pruebas conforme o rechazadas, etc., requisito para la
presentacion de cada estado de pago mensual.

f. Informar a la Unidad Técnica Municipal, favorable o desfavorablemente, los
Informes de Avance y solicitudes de Estado de Pago que presente el Contratista,
debidamente justificados suscribiendo tanto la Cardtula como el Avance
presentado.
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g. Realizar observaciones respecto de la ejecucion de la Obra, los que deben ser
exclusivamente por Libro de obras de manera de mantener un permanente
levantamiento de los trabajos realizados, obteniendo desde el terreno registros
escritos sobre largos, pendientes, profundidades, cotas, densidades, pruebas, y en
general, toda informacién que permita verificar la ejecucién de los trabajos en
conformidad al proyecto aprobado y, posteriormente, servir de base para la
verificacion de la Recepcion conforme de los trabajos.

h. Velar por el cumplimento de las Medidas de Gestién y Control de Calidad de cada
obra que le corresponda inspeccionar.

i. Responder por escrito aquellas consultas especificas sobre los trabajos que le
formule la Unidad Técnica Municipal o el Contratista, de este Ultimo por Libro de
Obras.

j- Comunicar oportunamente a la Unidad Técnica Municipal, aquellas situaciones que
requieran atencién inmediata o urgente.

k. Llevar el Libro Obras debidamente actualizado en donde se dejara constancia dei
desarrolio de los trabajos, observaciones, consultas, modificaciones y respuestas o
consultas relacionadas con la Obra correspondiente. Al término de los trabajos,
este Libro quedara en poder de la Unidad Técnica Municipal y una copia en poder
del ITO.

i. Dirigir las reuniones periodicas de Obra, confeccionando fa minuta de informe y/o
actas correspondientes.

m. Asistir a todas las reuniones de coordinacion y contro! de los servicios que requiera
la Unidad Técnica Municipal.

n. Controlar y fiscalizar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene que
debe adoptar el Contratista de cada obra que le corresponda inspeccionar.

o. Utilizar todos los elementos de seguridad necesarios para el cumplimento seguro
de su funcidon (minimo casco y zapatos de seguridad y lentes) y asegurar la
correcta y permanente utilizacion de estos a todo el personal de la obra y
visitantes.

p. Asistir a la Unidad Técnica en la supervisién de las obras a ejecutarse en cada uno
de los lugares de trabajo que corresponda, aportando una opinidn técnica y
experta en los diversos aspectos que se requieran para el buen cumplimiento del
Contrato de construccién y especificaciones técnicas de la Obra.

(U8
o



REPUBLICA DE CHILE X
TLUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE OBRAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE OBRAS Y URBNIZACIONES

r.

V.

X.

TERMINOS DE REFERENCIA
“INSPECCION TECNICA DE OBRA PROYECTOS ANOS 2019 DE LA COMUNA DE CONCON, SEGUNDO TRAMO*

Debera contemplar en su plan de actividades la programacion de obras y turnos
del Contratista, de modo que exista una permanente y adecuada presencia de ia
Inspeccién, para la satisfactoria inspeccion de la Obra, tanto diurna como
noctuma, sabados, domingos y festivos, cuando la obra asi lo exija y a
requerimiento de la unidad Técnica.

Supervisar el control de calidad de los materiales, proponiendo autorizar o
rechazar materiales, solicitar las pruebas y ensayes de laboratorio y realizar su
interpretacién, con el objeto de lograr el correcto cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas de los Contratos.

Deberd verificar el funcionamiento de! sistema de autocontrol de! Contratista.

Deberé revisar e informar la efectiva ejecucion de las obras que se cobran y sus
montos, para lo cual deberdn lievar un control riguroso del avance real de las
Obras, detectando las diferenclas con respecto a lo programado en cada ftem que
componen las Obras, también debera realizar las proyecciones de un flujo mensual

por proyecto.

Comunicar por escrito mediante el Libro de Obras de todas las anomalias que se
registren en el Contrato por incumplimiento de instrucciones técnicas por parte del
Contratista.

Asesorar a la Unidad Técnica en los cambios y modificaciones que puedan sufrir
los proyectos debido a las condiciones reales del terreno no consideradas en el
proyecto original, y en la definicién y/o ubicacion de todas aquellas obras que por
su naturaleza deben terminar de definirse en terreno durante su ejecucion.
Consecuentemente, oficializar estas modificaciones (en planos o documentos
oficiales, dentro de los periodos y plazos segiin normativas reglamentarias). Para
el logro satisfactorioc de tales modificaciones deberd coordinarse con los
profesionales especialistas, proyectistas, y demas entes involucrados.

Controlar y corregir acciones derivadas de la ejecucion de las obras que causen
impacto negativo en la poblacion o medio ambiente tal como obstruccidn de
alcantarillas, acumulacion de basuras, generacion de ruidos u olores molestos, etc.

Para la accidén de rutina en lo referente al control técnico de la Obra, estampara en
el Libro de Obra las instrucciones impartidas al Contratista, la recepcion de
partidas solicitadas por el Contratista, el rechazo de las partidas mal ejecutadas vy,
en general, todo lo relacionado con la marcha técnica de los Contratos.

Debera mantener archivos actualizados de todos los documentos relacionados con
su labor ya sean originales o duplicados, y que permitan responder en forma
rapida e inmediata consultas en el momento que éstas se requieran, relacionadas
con las Obras.
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2. Realizar un permanente levantamiento de los trabajos realizados, obteniendo
desde el terreno registros escritos sobre toda informacion que permita verificar la
ejecucién de los trabajos en conformidad al proyecto aprobado y, posteriormente,
servir de base para la verificacion del plano de construccion que debe preparar la
empresa contratista a cargo de los trabajos.

aa. Obligacién del Inspector Técnico de Obra de entregar al personal a su
cargo, en caso que hubiere con sus elementos de seguridad para utilizar en el
lugar de trabajo (minimo casco y zapatos de seguridad) y asegurar su correcta y
permanente utilizacion.

bb. Eventualmente se requerird de la misma informacién para presentaciones
en PowerPoint, en proyectores muitimedia.

cc. Otros requerimientos que establezca la Unidad Técnica.

dd. Obligacién de remplazar al personal por otro equivalente en el caso de
ausencia autorizada superior a 5 dias, debiendo cumplir el mismo horario que el
Adjudicado. Esto se aceptara a lo mas en dos ocasiones en el trascurso del
proyecto.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La(s) Obra(s) sera(n) asignada(s) por la Unidad Técnica Municipal, a través del
Director de Obras y Urbanizaciones (por mandato del Art 24°, letra f de la Ley 18.695
Organica de Municipalidades) para ejercer la ITO del(os) emprendimiento(s).

Para cada obra la Inspeccion Técnica se debera sugerir la dedicacién de tiempo

para ejercer las Inspecciones de las Obras; el grado de responsabilidad, especialidad
y compilejidad de la Inspeccién que le sera asignada, conforme a lo anterior. El monto
tendra relacion con cada una de las obras a inspeccionar, de acuerdo a la complejidad
y plazos de la misma, asignandole un valor hora, en las cuales un profesional podra
sumar hasta 45 horas semanales como maximo acorde lo indica la ley, todo lo
anterior, primero deberd ser aprobado y autorizado por la Unidad Técnica y se
cancelara de acuerdo al grado de avance de cada obra.
Para el caso en que el profesional presentado para realizar la Inspeccion Técnica de la
Obra por parte de la persona natural o juridica no esté aprobado por el Director de
Obras, 0 que durante la obra se determine que no es el apto para las labores
especificas para las cuales fue asignado, sera responsabilidad del adjudicatario en 24
horas el profesional sea reemplazado por uno de similares caracteristicas en cuanto a
experiencia, el que también debe ser aprobado por el Director de Obras.
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4.1. Informes

Los informes que realice la Inspeccién Técnica deberan realizarse para cada uno

de los proyectos que forman parte de esta licitacién. Se presentaran por escrito, en dos

copias firmadas.

1.
2.

4,

5.
6.
7.
8.

1.

2.

a. Informe Mensual

La Inspeccion Técnica tendra la obligacion de remitir mensualmente a la
Unidad Técnica un informe de la Inspeccion Técnica encomendada, el que debera
ser enviado formalmente incluyendo como minimo, la siguiente documentacién:
Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccién.
Curvas comparativas de avance Fisico y Financiero, Real y Programado.
Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de reprogramacion de las obras (si procede),
confeccionada por el contratista, acompaiiada por las observaciones y sugerencias
de ia asesoria.

Andlisis, conclusiones y sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente
periodo.

Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en ia obra.
Fotografias impresas a color de los sectores representativos de la obra.
Historial de modificaciones del proyecto.

Copia de todo otro antecedente que merezca ser informado.

Copia del Libro de Obras.

b. Informe de Término de la Obra

La Inspeccién Técnica deberd realizar a la Unidad Técnica un informe final
en las mismas condiciones de los informes anterior, pero incorporando las
siguientes partes en el caso que la obra lo requiera.

Avances del Programa de Construccion (Real y Programado) mensual,
considerando avances parciales y acumulados

Relacién de los aspectos mas importantes ocurridos en el Contrato separados en
forma mensual.
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3. Monografias del Contrato que sefiale las distintas soluciones y modificaciones mas
relevantes.

4. Ajuste de partidas de obra que se produjeron durante la ejecucion del Contrato
por items correspondientes a las modificaciones y convenios.

5. Cubicaciones finales detalladas de todas las partidas del Contrato y su distribucion
a lo largo del Contrato en caso de modificaciones.

6. Cumplimiento con relacién a la Prevencién de Accidentes de Trabajo, dafios a
terceros y otros.

7. Conclusiones y Recomendaciones

4.2. Forma de Pago

Asi las cosas, el pago del servicio prestado sera por Obra y mensual, ligado al{os)
estados de pago del(os) contratista(s), desde la fecha del Contrato y Acta de Entrega de
Terreno, instancia en la cual el ITO asume la inspeccion y comienza la supervision de la
Obra delegada por la Unidad Técnica.

Los valores de los estados de pago seran en pesos, considerando en cada caso, la
retencion por impuestos legales.

para la cancelacion de la solicitud de Pago correspondiente, la persona natural o
juridica debera presentar junto a su Factura 0 Boleta de Honorarios, un Informe por la
Obra inspeccionada acorde a lo indicado en el punto 4.1 de estos Términos de
Referencia.

Cada solicitud de cancelacién de estado de pago debera ser acompaiiada de la
documentacién que acredite los pagos respecto del personal que labora bajo su
dependencia en la obra.

La emision de los antecedentes antes mencionados, junto con la factura o boleta
de honorarios correspondiente al periodo a que se refieren tales documentos es requisito
para el pago de la Inspeccién Técnica. Ademas, cada solicitud de cancelacién de estado
de pago debera ser acompafiada de la documentacion que acredite los pagos respecto
del personal que labora bajo su dependencia en los casos que corresponda. Si en el caso
del mes informado, el consuitor considera profesionales adicionales al equipo ofertado,
debera acreditar el pago respectivo.

El Estado de Pago final de la Inspeccion Técnica no podra ser inferior al 10%
del monto total de su contrato y se cursara luego de la recepcién provisoria sin
observaciones de la obra.
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4.3.Vigencia del Contrato

La vigencia del contrato y las obligaciones de la 1.T.O. que emanan de este, se
extenderan, en todo caso hasta la recepcién provisoria de la totalidad de las obras y los
procedimientos que esta involucre.

4.4. Coordinacion y Control Permanente con la Unidad Técnica.

La comunicacién con la Unidad Técnica, asi como también con los estamentos
Municipales que se requieran durante la ejecucién de las obras, se llevaran a través de la
Unidad Técnica, debiendo estar presente en caso que asi lo requieran con el fin de que
esté informada de todos los aspectos relacionados con el desarrolio de la obra.

Por lo anterior, se desarrollardn semanalmente reuniones de trabajo con la
Unidad Técnica, a objeto de poder aunar criterios de inspeccidon, en cuanto a los
aspectos técnicos y procedimientos.

De cualquier anomalia detectada se informara de inmediato a la unidad Técnica,
sin perjuicio de la observacién que se comunicara a la Empresa, junto con entregarie
soluciones al problema y plazos para su normalizacion

5. RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS

La Inspeccidn Técnica debera contar con los siguientes recursos para desarrollar la
labor contratada:

Hardware y software

Movilizacion Propia

Teléfono mévil para comunicacién con la Unidad Técnica.
Impresora para los informes que deba entregar.

Lo necesario para poder realizar debidamente la inspeccion técnica.

6. RESULTADOS ESPERADOS

El Adjudicatario de la Inspeccién Técnica debera cumplir todas las funciones de
supervision y apoyo técnico a la gestién fiscalizadora de la Unidad Técnica, que permitan
asegurar el adecuado y fiel cumplimiento de! contrato de las obras encomendadas vy las
actividades asociadas a esta.

Concon, Mayo de 2019.
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2. AUTORICESE la realizacion del llamado a Propuesta Publica “Inspeccion
técnica de obras diversos proyectos Concén”, a través del Sistema
Nacional de Compras y Contrataciones Publicas.

3. IMPUTESE el gasto involucrado en esta licitacion a la cuenta del Presupuesto
Municipal Vigente.

4. DESIGNESE sujetos pasivos a la Comision de Evaluacién conformada por los
Sres. Directores de: Secplac Soledad Rubio Gadaleta, Control Eugenio San
Roman Courbis, Asesoria Juridica Patricio Anders Torres, o quienes los
subroguen, para la presente Propuesta Publica denominada “Inspeccion
técnica de obras diversos proyectos Concén”. formada en el marco de la
Ley N°19.886, solo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y
mientras integren las Comisiones, de acuerdo a lo establecido en la Ley
N°20.730, Articulo 4 numeral 7.

5. CUMPLASE por los funcionarios designados en el numeral 4 del presente
Decreto Alcaldicio lo que establece la Ley N°20.730, en lo que concierne a sus
funciones.

6. DISTRIBUYASE por Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio segun
lo que aparece consignado en su distribucion.

7. PUBLIQUESE en el portal www.mercadopublico.cl.

3. ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

o o ragQVE GUNZALEZ

1. Secretaria Municipal

2. Asesoria Juridica

3. Control

4. DAF-Contabilidad /

5. DOM o~
6. Administrador Plataforma Municipal. 11 MUN‘C‘PAL\DAD DE CONCON
7. SECPLAC ({¥5) ' ireccion de Control

8. Carpeta Cbietad> | Observado Re‘/i}?"
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