REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

CONCON, 29 OCT 2019
DECRETO N° )\%}b o

VISTOS:

a) Lo dispuesto en la Ley N°18.575 sobre Ley Orgénica Constitucional de Bases Generale
Administracién del Estado; Ley N°19.886 de Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Sun
y Prestacion de Servicios y su reglamento establecido en el Decreto Supremo N°250/2004 emit
el Ministerio de Hacienda

b) Lo dispuesto en la Ley N°19.880 que establece Bases de los procedimientos Administratiy
rigen los actos de los érganos de la administracién del Estado.

c) ElDecreto Alcaldicio N° 514, de fecha 22 de febrero de 2019, que aprueba las Bases Adminisf
Generales para la Contratacion de Obras Civiles en que a la Municipalidad de Concén le corre
actuar como Unidad Técnica Ejecutora.

CONSIDERANDO:

i) Que, los Procesos de Licitacién Publica deben resultar ajustados a la normativa legal, especia

5 de la
ninistro
ido por

0s que

frativas
sponda

Imente

las normas contenidas en la Ley N°19.886 sobre Compras Pdblicas y su Reglamento, que nesultan
concordantes con los principios de especialidad, economia y eficiencia que rigen a los 4rganos de la

Administracion del Estado.

DECRETO:

I APRUEBESE el texto actualizado de las Bases Administrativas Generales que aparece integramente

transcrito en el presente Decreto Alcaldicio de la forma que a continuacién aparece registrado:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS CIVILES
MUNICIPALIDAD DE CONCON

1. INTRODUCCION
Las presentes Bases regulan los aspectos administrativos, econdmicos y legales involucrados en la Pre
Publica para la ejecucién de la Obra indicada en las Bases Administrativas Especiales (BAE).

1.1. Objetivo del Contrato
El contrato tiene como objetivo la ejecucién de la Obra indicada en las Bases Administrativas Especiale

Dpuesta

s (BAE).




1.2. Definicion de Términos
En las presentes Bases, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que se indica a continuacion:

a. Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacion y a las cuales
queda sometida la relacién del Municipio y el Oferente. Comprenden: las Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales; el Expediente Técnico del Proyecto que se detalla en la
Letra c) subsiguiente, y cualquier otro documento que forme parte de la Propuesta.

b. Contrato: es el instrumento que regula la relacidn que se establece entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Concon para el desarrolio del trabajo a que se refieren las presentes Bases.

c. Orden de Compra: es el instrumento a través del que el mandante encarga la ejecucion del
trabajo a que se refieren las presentes Bases al Contratista adjudicado.

d. Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de cardcter técnico al que debe
ajustarse el Oferente para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en el evento de resultar
adjudicatario y que se indican en las Bases Administrativas Especiales.

e. Garantias Administrativas: se refieren a la Seriedad de la Oferta, al Oportuno y Fiel Cumplimiento
del Contrato y a la Buena Ejecucion de las Obras, materializdndose a través de un documento que sea
pagadero a la vista y que garantice el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser
cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68,
del DS 250, de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley 15.886. 3

f. Licitacion o Propuesta: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcién de Contrato,
la ejecucidn de las obras a que se refieren las presentes Bases.

g. Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas por el
oferente, las que deberdn ajustarse a las exigencias establecidas en los antecedentes de la Licitacion.

h. Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con los requisitos
exigidos para participar en la Propuesta y realiza la oferta.

Respecto de este concepto, la modificacién a la Ley de Compras Publicas admite que pueda participar
como Oferente, Proponente o Licitante una Unién Temporal de Proveedores, que corresponde a la
asociacion de personas naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta en caso de
Licitaciones o la suscripcion de un contrato, en caso de Trato Directo.

i. Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Concdn para
ejecutar las obras a que se refieren las presentes Bases. ¢

j.  Mandante: es la Municipalidad de Concén, R.U.T. N° 73.568.600-3, con domicilio en Concon, calle
Santa Laura N° 567, institucidon que convoca la presente Licitacién, en adelante, el Municipio, o segin
se sefiale en Bases Administrativas Especiales.

k. Unidad Técnica: es la Municipalidad de Concén o Municipio, a través de la Direccién de Obras
Municipales, que de acuerdo al Art 24 de la Ley 18695 Orgénica Constitucional de Municipalidades
es la encargada de fiscalizar la ejecucion material de la obra hasta el momento de su Recepcién.

l.  Inspector Técnico de Obra (ITO): Sin perjuicio de otras labores de fiscalizacion que pudiesen realizar
SERVIU Regién de Valparaiso u otros Organismos competentes de acuerdo a la materia que se trate,
la obra tendra un Inspector Técnico de Obra (ITO), segun lo dispuesto en la Ley 20.703, quien sera
responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas de construccion
aplicables en la materia y al proyecto aprobado y sus modificaciones.

Lo anterior, en estricto apego a lo dispuesto en la Ley 20703, que crea y regula los Registros
Nacionales de Inspectores Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Calculo Estructural,



modifica Normas Legales para garantizar la calidad de las construcciones y agilizar las solicitudes ante

las Direcciones de Obras Municipales.

m. Dias corridos: Corresponderd a aquellos dias cuyo cémputo se realiza en forma ininterrumpida.

n. Dias habiles: Correspondera a dias habiles administrativos, de acuerdo a lo establecido en e

articulo

25 de la Ley 19880, entendiéndose que son inhabiles los dias sdbados, los domingos y los festivos.

0. Unién Temporal de Proveedores: corresponde a la asociacion de personas naturales y/o |juridicas

para la presentacién de una oferta en caso de Licitaciones o la suscripcién de un contrato, eq
Trato Directo.

caso de

La obra serd contratada bajo el sistema de “Suma Alzada” y se regira por estas Bases Administrativas y las
Bases Administrativas Especiales, y la definicién de materialidad establecida en el expediente técnjco de la

propuesta.

1.3. Requerimientos Generales

El proceso de licitacidn estd orientado a obtener éptimas condiciones técnicas y econdmicas por parte del
Contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de los Oferentes y de sus equipos profesionales, asi
como, capacidad para asegurar que el Oferente que se adjudique, se ajuste a los requisitos que el Municipio
ha especificado para su ejecucidon. En términos econdmicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de

los precios de mercado, conforme se desprenda de la evaluacién de las ofertas econdmicas.

1.4. Normas y Documentos que rigen la Licitacion

La presente licitacion y su consecuente Contrato y Orden de Compra se regiran exclusivamente por
y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de la misma y que pueda emitir el Municipio

el proceso de licitacion.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legislacion
en la materia.

Asimismo, la licitacidn se regira por los siguientes documentos segin el orden de prelacién que se
continuacién:

- Aclaraciones de Oficio, Respuestas a las Consultas y Modificaciones a la Licitacidn, si las hubiere.
- Bases Administrativas Generales.
- Bases Administrativas Especiales y sus Anexos.

- Expediente Técnico conformado por lo indicado en las Bases Administrativas Especiales (BAE).
- Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y llama a licitacién.

- Oferta del o los proponentes.

- Acta de Apertura y de Evaluacién.

- Decreto Alcaldicio de Adjudicacidn.

- Contrato suscrito con el Proponente Adjudicatario.

- Todo otro documento que forme parte de la Licitacién, con expresa referencia y en lo que corresj
siguiente marco normativo:

> Cddigo Sanitario (D.S. N°725 Salud, D.O. 31-01-68).

as Bases
durante

vigente

sefiala a

ponda al

> Reglamento sobre conservacién, reposicion de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares (D.S.

N°411, MOP, D.O. 07-04-48) y sus modificaciones.

> Ley de Pavimentacién Comunal (Ley N°8.946, D.O. 20-10-49) y sus modificaciones.
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> MINVU, Divisién Técnica de Estudio y Fomento Habitacional “Cédigo de Normas y Especificaciones
Técnicas de Obras de Pavimentacion” (versidn 1994).

> Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.0O. 13-04-76) y sus modificaciones.
» Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

» Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

» Reglamentos SEC.

» Leysobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.O. 09-03-94) y sus modificaciones.

» Manual de Sefializacién de Transito aprobado por Decreto N2 150/200 del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones.

> Decreto Supremo 75, de 2014 del MOP que aprueba Reglamento para Contratos de Obras Pablicas.
» Ley N°20.422, de Inclusién Discapacidad.

> En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la
prevision social, el contrato de trabajadores, la prevencién de riesgos y los demds aspectos que digan
relacién con el desarrollo del trabajo, o provisidn de alguna especie, todos los cuales se entenderén@
plenamente conocidos por parte del Proponente.

En los documentos de licitacién constaran los antecedentes técnicos y administrativos que se requieren y los
Procedimientos de Licitacion.

1.5. Aclaraciones y Consultas a las Bases

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases y demas documentos que regulen esta Licitacién,
ingresandolas en el Foro del sitio www.mercadopublico.cl, dentro del plazo que se encuentra publicado en el
portal.

El Municipio, por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud planteada por algun interesado,
podra modificar, rectificar o adicionar las Bases de Licitacion y sus documentos complementarios, mediante
respuestas o aclaraciones debidamente sancionadas por Decreto Alcaldicio.

El Municipio respondera las consultas y hara las aclaraciones a través del portal www.mercadopublico.cl,
dentro del periodo establecido en el programa de eventos publicado en el citado sitio web. Dichas respuestas

y aclaraciones, para todos los efectos, se entenderan formar parte integrante de la documentacion de Iaa
presente licitacion.

No obstante, por razones debidamente calificadas, el Municipio podrd, mediante Decreto Alcaldicio,
modificar el plazo, en cuyo caso se extenderad la fecha de cierre de ofertas.

Asimismo, en el evento que en las Aclaraciones se incluyan modificaciones a las Bases que involucren para
los participantes un mayor desarrollo, o la acometida de gestiones complementarias en la preparacion de la
oferta, la Municipalidad podra, en el mismo Oficio de Aclaraciones, extender la fecha de cierre de ofertas.

1.6. Visita a Terreno

Se ha previsto una visita a terreno de caracter obligatoria, en fecha y hora de acuerdo a Programa de Eventos
establecido en el Portal www.mercadopublico.cl. El dia fijado para la visita a terreno habra un encuentro
previo en oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacién, ubicadas en pasaje Percy N° 904, Concén
(esquina calle Rio de Oro y pasaje Percy), o segun lo indicado en Bases Especiales.

En este evento, se suscribira Acta de Visita a Terreno, no pudiéndose firmar por aquellos interesados que
lleguen con posterioridad a la hora seiialada, perdiendo el derecho de continuar en el proceso de licitacion.



La visita a terreno tiene por objeto identificar el lugar donde se desarrollard la Obra, el alcance de la

mismay

los posibles inconvenientes u observaciones, las que deberan ser planteadas en la etapa de conspltas del

proceso de licitacién.
2. GARANTIAS

2.1. Garantia de Seriedad de la Oferta
Corresponderd a un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago de la

garantia

de manera répida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de|acuerdo
a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 En caso
de ser una Pdliza de Seguro no podrad contener cldusulas donde se someta la solucién de conflicto del

Municipio a la justicia arbitral y debera indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garan
referida debe ser pagadera en Concén o Vifia del Mar, a nombre de la Municipalidad de Concén
73.568.600-3, para asegurar la seriedad de la oferta.

tia antes
RUT N°

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento de

garantia, la individualizacién del Oferente al cual garantiza su oferta.

En caso de que el oferente esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de
de Oferta podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unién Temporal.

El documento de garantia de seriedad de oferta deberd entregarse en la Oficina de Partes

Seriedad

de la I

Municipalidad de Concén, ubicada en Concdn, calle Santa Laura N°567, hasta el dia habil anterior g la fecha

de apertura establecida en el Programa de Eventos, en el siguiente horario:

_: Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 17:00 horas. De Lunes a Jueves.
— Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 16:00 horas. Dia Viernes.

2.1.1. Glosa
El instrumento de garantia de Seriedad de Oferta debera en su glosa contener la identificacién del |

licitacion que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

En caso de Vale Vista o Dep6sito a la Vista deberd acompafiarse con un documento conductor que id
la Glosa sefialada y la individualizacién de la oferta que cauciona.

2.1.2. Monto y Plazo de Duracion

amado a

entifique

El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta sera el sefialado en las Bases Administrativas Espegiales.

El plazo minimo de vigencia de dicha garantia debera ser de 90 dias corridos a contar de la fecha de
de propuesta establecida en el programa de eventos.

En la eventualidad que el Municipio por cualquier causa fundada se encuentre impedido de adj
propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes deberan reempl

apertura

udicar la
pzar esta

garantia, antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion,

lo que sera debidamente informado en el portal.

En todo caso sera responsabilidad del Oferente mantener vigente su garantia durante todo el pr

licitacién y hasta 30 dias corridos después de la adjudicacién, sin necesidad de requerimiento alguno.

2.1.3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta

pceso de

Esta garantia se podra hacer efectiva previa decisién de la Comisién de Apertura y Evaluacion de la Propuesta,

en cualquiera de los siguientes casos:

a. Siel Oferente se desiste de la oferta presentada.

b. Siel Oferente incurriere en falsedad en los documentos o declaraciones acompanadas.

c. Siel Oferente no reemplaza la Garantia de Seriedad de la oferta, en caso de prérroga o postergacién

de la adjudicacién.




d. Siel Adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo y forma estipulada.

Si el Adjudicatario no acompafia los documentos que se le soliciten para la redaccién del contrato.
f. Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato que se establece en las presentes Bases.

g. Siel Adjudicatario no entregare dentro del plazo estipulado las pélizas de seguros establecidas en el
numeral 2.5 de las presentes Bases Administrativas Generales.

h. Si el Oferente no renovara la garantia de seriedad de oferta, cuando dicha renovacién haya sido
solicitada por la Municipalidad de acuerdo al parrafo segundo del numeral 2.1.4.

i. SielAdjudicatario no entrega el documento que acredita poseer la inscripcion vigente en el Registro
de Contratista solicitado en las presentes Bases en caso de contemplarse.

2.1.4. Devolucidn de la Garantia

La Tesoreria Municipal de Concon serd responsable de la custodia de las garantias solicitadas y devolvera
éstas a los Oferentes no favorecidos a solicitud de los mismos, previa autorizacidn por escrito de la Direccion
de la Secretaria Comunal de Planificacion.

La autorizacion de devolucion de las garantias presentadas por los Oferentes que se ubiquen en segundo y
tercer lugar de la aplicacién de la Pauta de Evaluacion, en caso de existir, se realizard a los 15 dias habiles
posteriores a la fecha de notificacion del Decreto de Adjudicacién en Portal Mercado Publico. En tanto no se _
firme el contrato, el Adjudicatario deberd mantener vigente la garantia de seriedad de oferta, renovéndolaa
tantas veces sea necesario a fin de cumplir con dicho objeto.

En el caso del Adjudicatario, esta garantia se autorizara sea devuelta dentro de los 10 dias corridos siguientes
a la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

2.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El Oferente que resulte adjudicado debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable
y que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que
cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004, que aprueba
el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Pdéliza de Seguro no podra contener clausulas donde se
someta la solucion de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y deberd indicar que cubre todo el contenido
de la Bases. La Garantia antes referida debe ser pagadera en Concén o Vifia del Mar, a nombre de la
Municipalidad de Concdn, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato o segun se
indique en las Bases Administrativas Especiales.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente deberd indicar en el documento de,
garantia, la individualizacion del Adjudicatario al cual garantiza el contrato. 3

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de Fiel
cumplimento de Contrato podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unién Temporal.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al
adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte del Mandante a
requerimiento de la Unidad Técnica. Dicha garantia asegura, ademads, el cumplimiento y pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del Contratista y el o los Subcontratistas, que prestan
sus servicios en virtud de la presente licitacion.

Esta garantia deberd ser entregada por el Adjudicatario en la Direccién de Obras de la Municipalidad de
Concdn, ubicada en San Agustin N°950, Concdn, dentro del plazo de 7 dias habiles contados desde la
notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion en el Portal Mercado Puablico.

Esta garantia no podrda hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en
el plazo indicado, el Municipio podra dejar sin efecto la adjudicacion y readjudicar la licitacion al Oferente
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siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitacién. Adicionalmente, el Municipio hara efectiva la

Garantia de Seriedad de la Oferta, quedando este valor a beneficio del Mandante.

En caso que procediere la prérroga del documento de garantia sera responsabilidad del Contratistg

realizar

los tramites pertinentes con a lo menos 15 dias habiles de anticipacién a la fecha de término inicial del
contrato, de manera de mantener la vigencia. En la eventualidad que el Contratista no de cumplimiento a lo
anteriormente indicado, Tesoreria Municipal procedera sin mayor tramite a realizar el cobro de la|garantia

en la fecha de vencimiento original.

2.2.1 Glosa
La glosa serd la indicada en las Bases Administrativas Especiales.

2.2.2. Monto y Plazo de Duracién
El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento del Contrato” sera el equivalente al 5% del valor del g
con una vigencia igual al plazo del contrato, mds 90 dias hdbiles.

ontrato,

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el
Municipio fuera demandado, esta garantia deberd mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de la
sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutgriada la
sentencia que no acoge la demanda. La renovacion de esta garantia debera hacerse por el Contratista, bajo

sancién de que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.

El Contratista serd el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado cpn cargo
a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a

sentencia judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcién Provisoria por la Direccion de Obras Municipales
reemplazar esta garantia por otra que resguardara la Buena Ejecucién de la Obra.

debera

2.2.3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del

Contrato

El Municipio requerird al Mandante hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contratp en los

siguientes casos:

a. Siel Adjudicatario no cumple con reducir a escritura publica el Contrato de Obra y demds anted

edentes

solicitados dentro del plazo establecido en las Bases. En este caso se hara efectiva la Garantia de $eriedad

de la Oferta o de Fiel Cumplimiento de Contrato, segun corresponda.

b. Silavigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y no fuere re

novada.

c. Si el adjudicatario se desiste de su oferta. En este caso se hara efectiva la Garantia de Seriedad de la

Oferta o de Fiel Cumplimiento de Contrato, segln corresponda.

d. Ladeclaracién de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mej
cauciones entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.886.

oren las

e. Silos representantes o el personal del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de

cohecho contemplados en el Titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.

f. No tener vigente el Seguro sefialado en numeral 2.5 de las presentes Bases.

g. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con

un maximo de seis meses.

h. Por la negativa del Contratista a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le formule en el Acta

de Recepcién Provisoria de las Obras.

i. Encaso de incurrir el Contratista en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del

contrato.




j.  Encaso que el Contratista no presente dentro del plazo estipulado en el numeral 2.3 la garantia de Buena
Ejecucion de la Obra.

2.2.4. Devolucion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El Mandante sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista
una vez transcurridos los plazos sefialados en el punto 2.2.2. de las presentes bases, previo informe de la
Unidad Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja
constancia de la Recepcion Provisoria sin observaciones, el que sera notificado al Contratista.

2.3. Garantia Buena Ejecucion de la Obra
2.3.1 Entidad a la cual se debe presentar la garantia de Buena Ejecucion de la Obra

a) ElContratista debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure
el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla
con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004, que aprueba
el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Péliza de Seguro no podra contener cldusulas
donde se someta la solucién de conflicto del municipio a la justicia arbitral y debera indicar que cubre
todo el contenido de |la Bases. La Garantia antes referida debe ser pagadera en Concén o Vifa del
Mar, a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento
del Contrato.

b) En caso que la contratacién de la totalidad de la obra corresponda a la tipologia de pavimentacion de
tuicion de SERVIU Region de Valparaiso se exime la presentacién de la garantia indicada en el parrafo
anterior, debiendo acreditar a la Unidad Técnica la entrega de la misma en el Organismo sefialado.

c) Enelcaso que la contratacién corresponda a una parte de la obra a la tipologia de pavimentacion de
SERVIU Regidn de Valparaiso, el Contratista deberd caucionar aquella parte segun lo sefialado en el
punto anterior, y la otra parte que no quede cubierta por la garantia SERVIU debera ser caucionada
en el Municipio de acuerdo a lo indicado en la letra a).

2.3.2 Garantia Tomada por un Tercero
En caso que la garantia sea tomada por un Tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento de
garantia, la individualizacién del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de Buena
Ejecucion de la Obra podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unién Temporal.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste. 3

2.3.3 Glosa
La glosa serad la indicada en las Bases Administrativas Especiales.

2.3.4 Monto y Plazo de Duracién

El monto de la Garantia de “Buena Ejecucién de la Obra” serd el equivalente al 3% del valor del contrato, con
una vigencia minima de 90 dias habiles con posterioridad a la fecha de recepcién definitiva, de acuerdo a
calendario indicado en Bases Especiales.

El Contratista tendra la obligacién de subsanar las observaciones que eventualmente pudieren haber
sucedido entre la Recepcidn Provisoria y Definitiva. En caso de no existir emisién de observaciones en la fecha
calendarizada la garantia podra ser devuelta al Contratista luego de efectuada la Recepcién Definitiva.

Esta garantia serad devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el
Municipio fuera demandado, esta garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de la
sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la
sentencia que no acoge la demanda. La renovacion de esta garantia debera hacerse por el Contratista, bajo
sancion de que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.



f

El Contratista serd el Unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado cpn cargo
a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a

sentencia judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcién Definitiva por la Direccién de Obras Municipales
devuelta en el Dpto. de Finanzas previo documento emitido por Direccién de Obras Municipales que

le sera
indique

que el Contratista no posee observaciones respecto a la Obra, dentro de los 5 dias habiles en harario de

funcionamiento de Tesoreria Municipal.

En caso que el Contratista no de cumplimiento a las observaciones emitidas por la Direccion de Obras
Municipales en el plazo estipulado en el Acta de Recepcidn Definitiva, se procedera al cobro de la Garantia

informando para ello a Tesoreria Municipal.

En todo caso una vez cumplido el plazo de la fecha de vencimiento de la fecha original de la garantia de Buena
Ejecucion de la Obra, Tesoreria Municipal procedera sin mayor tramite a realizar el cobro de la garantia en la

fecha de vencimiento consignado en el mismo documento, salvo indicacién contraria de la Direccion d
Municipales, en un plazo de 3 dias hébiles al vencimiento.

2.3.5 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Buena Ejecucién de la Obra.

e Obras

El Municipio requerird al Mandante, en aquellos casos que sea procedente, hacer efectiva la Garantia de

Buena Ejecucién de la Obra contratada en caso que el Contratista no de cumplimiento a reso

Iver las

observaciones que la Unidad Técnica formule entre el periodo comprendido entre la Recepcién Proyisoria y

Definitiva. En el plazo que indique la Unidad Técnica.

2.3.6 Devolucion de la Garantia de Buena Ejecucién de la Obra

El Mandante serd responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista

una vez transcurridos los plazos sefialados en el punto 2.3.4. de las presentes bases.

2.4 Garantia de Anticipo

No se considera otorgar anticipo para la ejecucion de las obras consideradas en el presente proceso liditatorio.

2.5 Seguro Todo Riesgo de la Construccion y Montaje, y Responsabilidad Civil por
producidos a Terceros.

Danos

Para asegurar la obra por dafios y pérdidas materiales y/o equipos y maquinarias, el Contratista entregara en
la Direccién de Obras Municipales, con anterioridad a la entrega de terreno y en un plazo que no supere los
cinco dias habiles a partir de la firma del Contrato, una Péliza de Seguro Todo Riesgo de la Construccién y
Montaje, por un valor equivalente al Monto Total del Contrato en Unidades de Fomento (UF), ton una

vigencia igual al plazo del contrato mds 60 dias habiles. La péliza debera ser tomada a nombr

e de la

Municipalidad de Concén, RUT 73.568.600-3 o el Mandante seglin corresponda, y deberd encontrarse
expresamente referida al Contrato sefialado en la Bases Administrativas Especiales. No se aceptaran|seguros

gue no cumplan con lo exigido anteriormente.

A su vez, el Contratista respondera civilmente por los dafios que se produzcan con motivo u ocasion de la
ejecucion del presente contrato y, para tal efecto, la pdliza sefialada en el parrafo anterior incluira la
cobertura de asegurar la Responsabilidad Civil por los Dafios Producidos a Terceros y por todo Riesgo de

Construccién y Montaje, que se encuentre inscrito en el registro de Péliza de la Superintendencia de
y Seguros, que puedan ocurrir durante el periodo de la construccion. En su defecto podra también g

Valores
perarse

con la entrega de una segunda Péliza de Seguro, por el mismo monto en este punto sefialado, que entregue

la cobertura de los Riesgos antes sefialados.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el Contratista
respondera de toda indemnizacion que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente

pagar el Municipio, incluyendo los deducibles contemplados en la Péliza de Seguro.
En caso de siniestro el Contratista estd obligado a rehabilitar el seguro de modo que los siniestros no
el monto de la cobertura.

La Pdliza de Seguro debera incluir las siguientes cldusulas especiales:

- Que, no ser3 aplicable para este caso su cldusula de arbitraje.

afecten



(En caso de que la aseguradora se niegue a emitirla de dicha forma se aceptara que diga lo siguiente —
Arbitraje: Queda entendido y convenido que la Hustre Municipalidad de Concdn no participa en arbitrajes,
quedando esta responsabilidad para la empresa contratista a quienes se adjudica la obra).

- De prohibicién de ponerle término unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Unidad Técnica y/o
el Mandante en caso que corresponda.

3 DE LAS OFERTAS
3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacion.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacion las personas naturales o
juridicas o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos en las presentes
Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl.

Sin perjuicio de lo anterior, podra suscribir contrato solamente el Adjudicatario que acredite inscripcion
vigente exigida expresamente en las Bases Administrativas Especiales.

En caso de que el Oferente esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la acreditacion de la
inscripcién vigente sefialada anteriormente podrd encontrarse referido a cualquiera de los integrantes de
dicha Unién Temporal.

Para la presentacién de las ofertas, los Oferentes deberan cumplir los requerimientos minimos obligatorios
especificados en las presentes Bases. En consecuencia, la omisién, distorsion o falsificacién de cualquiera de
los documentos o antecedentes requeridos, sera causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podrd solicitar a los Oferentes documentos u otros medios de verificacion que permitan
comprobar el cumplimiento de estos requisitos.

Quedaran excluidos aquellos Oferentes que, al momento de presentar la oferta, o a la suscripcién del
contrato, hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el articulo 4° de la Ley N° 19.886 y articulo
92 del Reglamento Compras Publicas.

3.2 De la Forma en que se debe presentar la Oferta

Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados en el Programa
de Eventos establecido. A partir de dicha hora no se aceptaran nuevas ofertas, no se podra retirar las
presentadas y no se admitird cambios o arreglos que tiendan a alterar, completar o complementar su
contenido. Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el punto 1.5 de las presentes Bases Administrativas.

Serad responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y
adecuadamente sus ofertas.

Antecedentes Administrativos: 3
Se incluye:

a) Identificacion del Oferente (Formulario Anexo N°1, el cual no deberd ser modificado en su contenido). En
el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores, quienes la conformen deberan
designar un representante a través de un documento suscrito por Escritura publica o privada, la cual deberan
adjuntar en su oferta. Este ultimo documento deberd ser suscrito por los integrantes de dicha Unién Temporal
de Proveedores, indicado la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que genere con la
Entidad y el nombramiento de un Representante o un Apoderado comun con poderes suficientes.

b) Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el Oferente acepta las presentes bases y que
garantiza la veracidad y exactitud de sus declaraciones, autorizando a organismos oficiales para suministrar
la informacion que, relacionada con la propuesta que presenta, la Municipalidad considere pertinente
requerir (Formulario Anexo N°2, el cual no debera ser modificado en su contenido). En el caso de que el
proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la conforman debera
presentar su propia declaracién en forma independiente.

¢) Una Declaracion Jurada Simple en la que se expresa que el proponente no incurre ni se encuentra afecto a
ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que aparecen mencionadas en el Articulo 4° de la ley 19.886
y en Articulo 92 de su Reglamento (Formulario Anexo N°3, el cual no debera ser modificado en su contenido).
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En el caso de que el proponente constituya una Unidon Temporal de Proveedores, cada uno de qu
conforman debera presentar su propia declaracién en forma independiente.

ienes la

d) Copia de la Patente Municipal al dia, que indique giro comercial acorde con la materia de la licitacién. En
caso de Unidén Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes debera acompafiar copia de la

Patente Municipal en los términos antes referidos.

e) Una Garantia de Seriedad de Oferta, que debe corresponder a lo indicado en Numeral 2.1 de estas Bases

Administrativas Generales y lo que indique las Bases Administrativas Especiales de esta Licitacion.

f) Declaracién Jurada Simple de Socios (Formulario Anexo N°8, el que no debera ser modificado en su

contenido). En el caso de que el proponente constituya una Unién Tempora! de Proveedores, cadd

uno de

quienes la conforman debera presentar su propia declaracién en forma independiente. Los Oferentes

personas naturales no requieren completar ni presentar el presente documento.

Propuesta Técnica:
Se incluye:

a) Cuadro de Organizacion Interna del Oferente, indicando el nombre, cargo y titulo de todo el personal
profesional permanente que participara en la ejecucion de las obras (Formulario Anexo N°4, el cual no debera
ser modificado en su contenido). Este equipo debera contar con una dotacién minima de acuetdo a lo

indicado en 10.1.3 de las presentes Bases. Se debera acompafar Curriculum y Certificado de Titu
persona que en el referido cuadro aparezca como Profesional Residente a fin de verificar cal
profesional y experiencia.

lo de la
ficacion

Se debera acompaniar, ademads, copia de la cédula de identidad y una Carta Compromiso de Participacién en

la ejecucidn de la obra licitada (identificando la obra), suscrita por cada uno de los profesionales que
el equipo de forma permanente, segun lo registrado por el oferente en Formulario Anexo N° 4.

b) Formulario Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente ejecutadas en los Gltimos 5 afios (For
Anexo N°5, el cual no debera ser modificado en su contenido).

ntegren

mulario

c) Certificados y/o Resoluciones y/o, Actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas emitidos por Qrganos
Publicos, de aquellos que forman parte de la Administracién del Estado, donde el oferente haya ejecutado
obras de similar naturaleza a las definidas en las Bases Administrativas Especiales de esta licitacion, en los

ultimos 5 afos. Los documentos de acreditacién de experiencia deberan identificar como minimo:
¢ Elnombre de la obra.
e Individualizacién del servicio publico que emite el documento.
e M2 y/o ml de obras ejecutadas de similar naturaleza a las definidas en las Bases Especiales
licitacion.
e Periodo de ejecucidn.
e Monto del contrato.

Los documentos deberan corresponder a la enumeracién detallada indicada en Formulario Anexo N

de esta

°5. Solo

la experiencia acreditada con documentacién e informacion requerida seran evaluadas por la Comision de

Evaluacién Municipal.

d) Calificaciéon de Registro emitido por Minvu y/o Serviu y/o MOP de las obras ejecutadas en los u
afos, cuando corresponda segln lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

e) Memoria Explicativa de los criterios, procedimientos y/o metodologias constructivas respecto del

timos 2

analisis

efectuado por el Oferente en relacién al objeto de la propuesta de todas las partidas y en coherencia con el

desarrollo de la ruta critica planificada en la Carta Gantt presentada.

f) Programa de Trabajo o Carta Gantt del proyecto realizada en MS Project o similar, que incluya tragado de

Ruta Critica claramente diferenciada y que contenga todas las partidas del itemizado oficial.

Propuesta Econdmica:
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Se incluye:
a) Formulario de Oferta Econdmica (Formulario Anexo N°6, el cual no debera ser modificado en su contenido).

b) Presupuesto detallado por partidas, segun Itemizado Oficial (Formulario Anexo N°7, el cual no deberd ser
modificado en su contenido).

c) Avance Financiero o Flujo de Caja. Debera preverse en esta Programacién Financiera que el Ultimo Estado
de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del Contrato.

Ademds de lo anterior, se efectuaran deducciones, por concepto de Retenciones, equivalentes al 10% en cada
uno de los Estado de Pago hasta enterar el 5% del valor del total del contrato.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl , ingresando los anexos adjuntos
a las presentes Bases debidamente firmados.

3.3 Costo de la Presentacion
Serdn de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacidn y presentacion
de su oferta. De esta forma, el Municipio en ningln caso sera responsable de dichos gastos.

3.4 Moneda de la Oferta
Los valores monetarios sefalados en la “Oferta Econdmica” a través del portal www.mercadopublico.cl
deberéan expresarse en pesos (S), sin IVA.

La oferta correspondera al precio por la ejecucién de las obras, con los contenidos y caracteristicas seﬁaladas3
en las Especificaciones Técnicas y Proyectos.

3.5 Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 60 dias corridos después de la fecha de apertura establecida en las
Bases. Este plazo podrd ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su expiracion, si asi por razones
fundadas se estima pertinente; mediante Decreto Alcaldicio que asi lo disponga y se comunicara a través del
portal www.mercadopublico.cl, debiendo el Oferente mantener vigente la garantia de seriedad de la oferta.

4 DE LA APERTURA Y DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 De la Apertura de las Ofertas

El Procedimiento de Apertura estara a cargo de una Comisién integrada por el Sr. Secretario Comunal de
Planificacién, el Sr. Director de Obras Municipales, el Sr. Director de Control, el Sr. Asesor Juridico, y la Sra.
Secretaria Municipal como Ministro de Fe o quienes los subroguen.

La Comisidon de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que presenten defectos
de forma, omisiones o errores menores, siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario de los,
Oferentes y la sujecion a las Bases.

El Municipio podrd permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los Oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo de presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion,
debiéndose entregar los documentos dentro del plazo que establezca el Municipio y de la forma que se
indique. Se deja establecido que de ocurrir esta situacidn se asignard menor puntaje a las ofertas que no
cumplieron dentro del plazo para presentacion de ofertas con todo lo requerido, afectando el criterio de
evaluacion “Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion de la Oferta”.

En la eventualidad que el Municipio realice consultas al oferente a través del Foro Inverso y no se reciba
respuesta dentro del plazo estipulado, el Oferente podra resultar fuera de bases rechazdndose su oferta.

La Comision de Apertura verificard que los Oferentes hayan presentado los antecedentes y los archivos
conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Se levantara un Acta del proceso de Apertura en el cual se
consignaran las observaciones formuladas respectos de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. Los
oferentes podran retirar sus garantias de seriedad de oferta una vez comunicado a través del Portal
www.mercadopublico.cl el rechazo de sus ofertas.
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4.2 Solicitud de Antecedentes Adicionales
La Comision podra, a través de los mecanismos previstos en el portal www.mercadopublico.cl, requerir a los
oferentes aclaraciones respecto de sus respectivas propuestas, las que no podran alterar la esencia de las
ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y estricta sujecién a las bases-

La solicitud deberd recaer tinicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respectp de los
demads competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases, de gualdad
entre los oferentes y se informe de dicha solicitud través del “Sistema de Informacién de las Compras y
Contrataciones de los Organismos Publicos” segun corresponda, al resto de los Oferentes.

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 40 del Reglamento de la Ley 19.886, que sefiala: "La
entidad Licitante podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cubindo las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio
respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
Sistema de Informacion. La entidad licitante podrd permitir la presentacién de certificaciones o antededentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas
y el periodo de evaluacion. Para ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacion, en las
que se especificard un plazo breve y fatal para la correcciéon de estas omisiones, contado desde el
requerimiento de la entidad licitante, el que se informard a través del Sistema. En estos casos, Iqs bases
deberdn contemplar, dentro de los criterios de evaluacién, el cumplimiento de los requisitos formales de
presentacion de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del pldzo para
presentacion de ofertas, con todo lo requerido. "

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente, se hara a través del Portal www.mercadopublico.cl
y no se pedira, ofrecerd, ni permitird cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

4.3 De la Evaluacion de la Ofertas
El Procedimiento de Evaluacion de Propuesta estard a cargo de una Comisién que estara integrada por el
Sefior Secretario Comunal de Planificacion, el Sr. Director de Obras Municipales, el Sr. Director de Caontrol, el
Sr. Asesor Juridico, y la Sra. Secretaria Municipal como Ministro de Fe. En caso ausencia del Directon Titular,
serd representado por quien lo subrogue.

Las propuestas que no se ajusten a estas bases serdn descalificadas, como también lo serdn aquellas que
omitan alguno de los antecedentes requeridos. No obstante, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el

punto 4.2 de las Presentes Bases Administrativas, el Municipio podra requerir a un oferente que aclare su
oferta.

4.4 Método para la Evaluacién
La evaluacién y calificacion de las ofertas se efectuara conforme a la siguiente Pauta de Evaluacién:

I. Oferta Econémica (30%)

La Oferta Econdmica se evaluard asignando puntuacién a una escala de rangos acotados por valores que
corresponderan a porcentajes del presupuesto asignado a la contratacion de las obras.

Bajo tal condicion se establece la siguiente puntuacidn para los rangos que se sefialan:

RANGO (% del presupuesto asignado a la obra) | PUNTAJE | PUNTAJE PONDERADO
83-88 100 30,00
89-94 90 27,00
95 - 100 80 24,00
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Nota: A las Ofertas cuyo monto se ubique bajo el 83% del presupuesto asignado a la ejecucion de las obras se les
asignard puntaje igual a 0,00 (cero) puntos en este concepto.

ll. Experiencia (30%)

A. Experiencia del Profesional Residente (50%)

Para estos efectos se entendera por experiencia del Profesional aquella que se adquiere a contar de la fecha
de obtencién del titulo, de acuerdo a la especialidad indicada en 10.1.3 de las presentes Bases
Administrativas.

La Experiencia del Profesional Residente se evaluaré asignando puntuacién a una escala de rangos acotados
por valores que corresponderdn a afos de ejercicio profesional.

Bajo tal condicidn se establece la siguiente puntuacidn para los rangos que se sefialan:

RANGO (afios de ejercicio profesional) PUNTAIJE | PUNTAJE PONDERADO
15 y mas afios 100 15,00
Entre 10 — 14 aios 90 13,50
Entre 5 —9 afios 80 12,00
4 y menos anos 70 10,50

B. Experiencia del Oferente (50%)

Se entiende por experiencia del Oferente aquella acreditada a su nombre, mas aquella que tenia su
antecesora legal, siempre y cuando, tengan el mismo RUT. No obstante lo anterior, tratandose de una@
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), también se considerara parte de la experiencia del
Oferente aquella acreditada por la persona natural que la constituye, y viceversa.

Sera expresada la experiencia en m2 y/o ml de obras ejecutadas de similar naturaleza de acuerdo a lo
estipulado en las Bases Administrativas Especiales, de los dltimos 5 afos.

La Experiencia del Oferente se evaluard asignado puntuacién a una escala de rangos acotados por valores que
corresponderan al volumen de obra acreditado como experiencia, expresado como porcentaje del volumen
de obra a contratar, en la unidad que aparezca establecida para estos efectos en las Bases Administrativas
Especiales (m2, ml u otro).

Bajo tal condicidn se establece la siguiente puntuacidn para los rangos que se sefialan:

RANGO (% del volumen de obra a contratar) | PUNTAJE | PUNTAJE PONDERADO
200% o mas 100 15,00
100% - 199% 90 13,50
99% 0 menos 80 12,00

lil. Oferta Técnica (30%)
Se calificara la Oferta Técnica conforme a la siguiente pauta:

A. Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa de la misma (50%):

Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se
encuentra en coherencia y consistencia con su Minuta Explicativa, y el minimo de 1 punto al o los que no la
tengan. Tanto la Carta Gantt como la Minuta Explicativa deben considerar todas las partidas del Itemizado
Oficial.

B. Coherencia y consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja (50%):
Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se
encuentra en coherencia y consistencia con el Flujo de Caja, y el minimo de 1 punto al o los que no la tengan.

Nota: Debera preverse en la Programacién Financiera que el Ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del
monto del Contrato. Ademas de lo anterior, se debe considerar las deducciones por concepto de Retenciones,
equivalentes al 10% en cada uno de los Estado de Pago hasta enterar el 5% del valor del total del contrato.
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IV. Plazo de Ejecucién (9%)
Corresponde al plazo de ejecucién de la obra. El puntaje maximo lo tendréa aquel oferente que pres
menor plazo en la ejecucion. El puntaje se determinara con la siguiente férmula:

ente un

El Plazo de Ejecucion Ofertado se evaluard asignando puntuacién a una escala de rangos acotados pof valores
que corresponderdn a porcentajes del plazo méaximo asignado a la ejecucién de las obras, establedido éste

segun lo que aparece sefialado en el punto 6.3 de las presentes Bases Administrativas Generales.

Bajo tal condicidn se establece la siguiente puntuacion para los rangos que se sefialan:

RANGO (% del plazo asignado a la ejecuciéon de obra) | PUNTAJE | PUNTAJE PONDERADO
70-80 100 9,00
81-90 90 8,10
91-100 80 7,20

Nota: A las Ofertas cuyo plazo ofertado se ubique bajo el 70% del plazo asignado a la ejecucién de las obtas se les

asignara puntaje igual a 0,00 (cero) puntos.

Respecto del Plazo de Ejecucidn, se ha dispuesto que el plazo maximo a ofertar correspondera al establecido

en el 6.3 de las presentes Bases.

V. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (1 %)

El puntaje méximo lo tendrd aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con tddas las
formalidades exigidas, obteniendo 100 puntos. Aquellos proponentes que no cumplan esta exigencia en la
oportunidad de realizar su oferta, sino que una vez que les sean solicitado a través del Foro Inverso, tendran

el puntaje minimo de 1 punto.

VL. Criterios de Desempate
En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos 0 mds proponentes se resd
prelacién de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones complementarias, ordenadas d

lverd la
e modo

que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sélo se considerard esta Gltima en el caso en que la primera no

resuelva o-mantenga el empate:

- Mayor puntaje en criterio Experiencia

- Mayor puntaje en criterio Oferta Técnica

- Mayor puntaje en criterio Oferta Econémica

- Mayor puntaje en criterio Plazo de Ejecucién propuesto

- Mayor puntaje en criterio Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacién

En caso de subsistir el empate, de acuerdo a los criterios anteriormente sefialados, se procederd al des
segun los siguientes subcriterios de evaluacién:

-Mayor puntaje en criterio Experiencia Oferente

-Mayor puntaje en criterio Experiencia del Profesional Residente.
- Mayor puntaje en criterio Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa de la
-Mayor puntaje en criterio Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja.

La Comisién de Evaluacion de la Propuesta serd la encargada de calificar toda la documentacion pres
incluyendo la Garantia de Seriedad de la Oferta, y evaluar las ofertas. Asimismo, debera respot
observaciones presentadas por los oferentes, si las hubiera.

Esta Comision levantard un Acta que contendrd la evaluacién de las propuestas, su orden de pre
demads informaciones relevantes y lo remitira al Alcalde para su decisién. Asimismo, informaré las ofe
no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos de las bases, correspol
posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en la resolucién fundada que se dicte al efecta

La evaluacién de las ofertas se efectuara previa verificacidn del cumplimiento de los requisitos exigidg
bases.

4.5 Derecho a Declarar Desierta la Licitacion
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El Municipio podra declarar desierta la licitacion, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses del Mandante y/o Unidad Técnica segun corresponda. Dichas declaraciones
deberan efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que asi lo disponga. Los oferentes no tendran derecho a
indemnizacion alguna.

5 DE LA ADJUDICACION

El Municipio adjudicard la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando los
informes técnicos y econdmicos que elaborara la Comision de Evaluacién de la Propuesta designada para
estos efectos. La adjudicacién se efectuara por Decreto Alcaldicio a un solo Oferente, que respaldard la
resolucion que se subird al Portal www.mercadopublico.cl .

Si el Adjudicatario se desiste de su oferta o de celebrar el contrato, el Municipio se reserva el derecho a
readjudicar la propuesta al siguiente Oferente mejor evaluado, segun el orden de prelacién establecido en el
Acta de Evaluacion.

En el evento que el monto de la contratacién involucre una suma igual o superior a 500 UTM, la Municipalidad
antes de realizar la adjudicacion, sometera a la aprobacion del Concejo Municipal la autorizacién para la
celebracion del Contrato respectivo, ello de acuerdo a lo establecido en el Articulo 65 letra j) de la Ley
N°18.695

El Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, sera notificado a través del portal www.mercadopublico.cl,
entendiéndose notificado trascurrido 24 horas desde su publicacion.

Los oferentes no favorecidos no tendran derecho a indemnizacidn alguna.

5.1 Derechos o Tributos 3
Todos los gastos, derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con ocasion de
la adjudicacion de la licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen en el cumplimiento
de obligaciones que, segun el contrato o las bases, ha contraido el oferente adjudicado, seran de cargo
exclusivo de éste.

5.2 Documentos a Presentar por el Adjudicatario
e Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad
competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la Ley
19.886.
e Certificaciones de Inscripcidn Vigente en Registro de Contratistas MINVU y/o SERVIU y/o MOP, en
caso que corresponda segln lo establecido en el Punto 3.1 de las presentes Bases Administrativas.

¢ E| documento que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato segin Numeral 2.2 de las presentes Bases
Administrativas.

5.3 Plazo y Lugar de Entrega de la Documentacion

El Adjudicatario debera hacer entrega de los documentos sefialados en el numeral anterior, en la Unidad -
Técnica dentro de 7 (siete) dias habiles contados desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio de
Adjudicacion en el Portal Mercado Publico.

6 DEL CONTRATO
Resuelta la propuesta, el Municipio subira la Adjudicacién al Portal www.mercadopublico.cl, adjuntando la
Resolucion que respalda este acto y que dispondra la suscripcidn del Contrato correspondiente.

La modalidad de la contratacidn serd a Suma Alzada, es decir la oferta a un precio fijo, expresada en pesos,
sin reajustes ni intereses, donde la responsabilidad de determinar los costos, cubicaciones y cantidades de
obra a ejecutar recae exclusivamente en el Oferente y Contratista, sin que proceda, en consecuencia,
solicitar mayores pagos por obras o costos no considerados para la total materializacién de los trabajos
contratados.

El Adjudicatario debera reducir a escritura publica el contrato de Obra el que serd suscrito por el Alcalde y

por el Adjudicatario o su Representante Legal, en un plazo méximo de 10 dias hdbiles contados desde la
fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, en el Portal Mercado Publico.
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La Municipalidad suscribira la escritura publica antes mencionada una vez que el Adjudicatario haya

hecho

entrega a la Unidad Técnica la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma,

condiciones y plazo que se indica en el punto 2.2. de las presentes Bases Administrativas.

Los gastos que impliquen la reduccién a escritura publica del Contrato de Obra seran de exclusivo cargo

del Adjudicatario.

Si el Adjudicatario no cumple con la reduccién a escritura publica en el plazo precedentemente sefialado,

la Municipalidad podré hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta o de fiel cumplimiento
corresponda, quedando este valor a beneficio del Mandante.

Las modificaciones al contrato deberén reducirse a escritura publica en los mismos términos y condi
establecidos anteriormente, previa dictacién del Decreto Alcaldicio que asi lo establezca.

6.1 De la Interpretacién del Contrato

seglin

ciones

El contrato debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente, se interpretara del modo que mejor permita

alcanzar los objetivos que se han establecido para él.

El contrato no podra ser dejado sin efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas|l
0 por causas establecidas en las presentes bases.

6.2 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos
Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Concén y se regird en tod
aspectos por las presentes Bases y por la Legislacion Chilena vigente al momento de su celebracién.

El Contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de cele

egales

0S sus

bracién

del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. De igual manera,
deberd pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravdmenes que dichas leyes, decretos o

reglamentos establezcan.

6.3 Plazo

El plazo de ejecucién de las obras sera el sefialado por el Contratista en su oferta, el que deberd situarse

dentro de los pardmetros indicados en las Bases Administrativas Especiales.

6.4 Término del Contrato
El contrato se podra terminar por las siguientes causas:

a. Mutuo acuerdo entre el Municipio y el Contratista.
b. Incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

¢. Cumplimiento del plazo del contrato.

Mediante Decreto Alcaldicio fundado se podra poner término anticipado al contrato por las (

ausales

indicadas en las letras a. y b. precedentes, y que debera ser publicado dentro de las 24 horas de digtado en

el Sistema de Informacion.

6.4.1 Término del contrato por mutuo acuerdo

El Contrato se podré resolver por mutuo acuerdo de las partes, fijandose en dicho acuerdo las condiciones

del término del mismo.

6.4.2 Término del contrato por incumplimiento
El contrato podra terminarse anticipadamente por el Municipio, si concurre alguna de las causales
sefialan a continuacion:

a. Si el Contratista no entrega la Pdliza de Seguro en los términos y plazo que sefiala la 2.5.

b. La no concurrencia al acto de Entrega de Terreno previamente informada al Contratista.

c. Si una vez realizada la entrega de terreno, no inicia en el plazo de 5 dias héabiles las obras en lag
indicadas en su Programa o Carta Gantt por causas imputables al Contratista.

17

que se

fechas




d. En caso de acumulacidn de multas por un monto equivalente al 30 % del valor total del contrato.
e. Si al término del plazo contratado el avance acumulado es inferior al 60% de la obra.

f. La declaracién de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

g. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

h. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses.

i. Si los representantes del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho
contemplados en el Titulo V del Libro Il del Cédigo Penal.

j. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases, en los términos indicados
en el literal a) del Numeral 1.2 de estas Bases Administrativas Generales.

La declaracién de término de contrato por incumplimiento, se efectuard por Decreto Alcaldicio el que sera
debidamente notificado al Contratista por el Secretario Municipal, personalmente o por cédula en el domicilio
que tenga sefialado en el Contrato. En este caso, el Municipio hard efectiva la Garantia Seriedad de la Oferta
o de Fiel Cumplimiento del Contrato, segln corresponda. En todos los casos sefialados anteriormente no
habra indemnizacion alguna para el Contratista.

6.4.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato.
El contrato terminard con la Recepcidn Definitiva de las Obras, suscribiéndose el correspondiente finiquito,
el cual debera ser ratificado por Decreto Alcaldicio.
7 SUPERVISION DEL CONTRATO
La supervision del contrato correspondera a la Direccién de Obras Municipales en su calidad de Unidad
Técnica, quien serd la encargada de fiscalizar la ejecucién material de la obra hasta el momento de su
recepcion.
A la Direccidn de Obras, le corresponderd las siguientes funciones:
a) Ser el interlocutor vélido del Municipio con el Contratista
b) Ser el supervisor de la Inspeccidn Técnica Obras, (ITO) que se defina para el contrato
c) Aprobar los avances fisicos y financieros de la Obra 3
d) Aplicar multas.
e) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la buena ejecucion
de las obras, pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la demolicién parcial o total de las

obras, si ello fuese necesario.

f) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requerirdn ser sometidas a la
consideracion del Mandante.

g) Notificar al Contratista de los aumentos o disminuciones de obras

h) Aprobar los estados de pagos.
i) Visar las facturas.

j)  Coordinar con el Contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecucion del contrato
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k) Exigir al Contratista la presentacidn de cualquier documentacién que a su juicio, estime necesario
para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicién, pagos y resultados de ensaye de lalobra.

I) En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno

cumplimiento del contrato.

7.1 Inspeccion Técnica Obras (ITO) durante la construccién de la obra

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspeccién Técnica de la Obra la persona contratada por

el Municipio, que acuerdo a la Ley N°20.703, tendra la labor de inspeccionar, asesorando a la Unidad
en las actividades.

Técnica

El ITO debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres donde s¢ estén

preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El Contratista debera someterse a las instrucciones de la Unidad Técnica, pudiendo el ITO, obsefvar y/o

rechazar las partidas de obras y/o materiales en caso de detectarse deficiencias de ejecucién o
respecto a las especificaciones técnicas de la obra y al arte del buen construir.

El ITO debera citar a reuniones semanales, realizadas con el Profesional Residente de Obra, los proy
de especialidades y los Subcontratistas, de ser necesario, para analizar el avance de los trabajos. El d
y lugar sera acordado con el Profesional a Cargo. Lo anterior, sin perjuicio de la participacion de la
Técnica en la referida reunién.

calidad

ectistas
ia, hora
Unidad

El ITO levantara actas de los temas tratados, las decisiones y las conclusiones respecto de cada unp de los
temas planteados, distribuyendo copia de las actas dentro de las 72 horas siguientes a la reunidn. Estas

minutas deberan ser firmadas por todos los participantes en la reunién siguiente y se considerar3

n parte

integrante del Libro de Obras, asi como también, cualquier observacién que de ellas se haga. La falta de firma

en las actas no podra ser invocada por alguna de las partes para desconocer los acuerdos en ellas add

8 DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Entregar el proyecto, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades, necesarios
construccion de la Obra.

ptados.

para la

b. Pagar el precio de las obras sefialado en la oferta econdmica y conforme al procedimiento establecido en
el punto 17 bajo el sistema "Suma Alzada a Precio Fijo en pesos", sin reajustes, sin anticipo y estados de pago.

c. Contratar el Profesional Inspector Técnico Oficial (ITO) del contrato quien sera el encargado de red
funciones indicadas en la Ley N°20.703.

9 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Seran obligaciones del Contratista, entre otras las siguientes:

1. Pagar permisos, autorizaciones y recepciones a otros servicios publicos que las obras con{
requieran y de cualquier otro pago que, por cualquier concepto, dichos permisos, autoriza(
recepciones necesiten.

2. Ejecutar las Obras de acuerdo a lo establecido en el Proyecto, sus especificaciones té(
Proyectos de especialidades y planos.

lizar las

ratadas
ciones y

tnicas y

3. Dar estricto cumplimiento a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especifidaciones

Técnicas, planos y cualquier otro documento que forme parte de la Licitacién.
4. Concurrir personalmente o debidamente representado a la entrega del terreno.
5. Instalar las faenas de conformidad con lo sefialado en el punto 10.1.2.
6. Mantener informado a la Unidad Técnica como asi mismo al ITO, sobre la estructura organi

racional

que adopte para el cumplimiento del contrato, en condiciones iguales o superiores a las ofertadas.

7. Designar y destacar en la obra a un profesional que cumpla las funciones del Profesional Residente y/o Jefe de
conformidad con lo sefialado en el punto 10.1.4 de estas Bases Administrativa.
8. Ejecutar las obras en el plazo ofrecido en su oferta de conformidad con lo sefialado en las Bases Administrativas E

Obra, de

speciales.

9. Dar cumplimiento a los horarios de trabajo establecido en las Ordenanzas Municipales y en las

presentes Bases Administrativas Generales de acuerdo a lo sefialado en el Numeral 12.3.
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10. Solicitar, tramitar y obtener los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas
requieran.

11. Dar Cumplimiento a las Leyes, Decretos, Reglamentos y Ordenanzas relacionados con el contrato
materia de estas bases, segun el punto 6.2.

12. Ocupar materiales de primera calidad segtn el punto 12.6.

13. Instalar a su entero cargo letreros de construccién segun el punto 12.7.

14. Retirar los escombros y restos de materiales de construccién, segun el punto 12.8.

15. Solicitar y tramitar los programas de desvios parciales de transitos vehiculares y peatonales en el caso
que las faenas asi o requieran en los Organismos correspondientes.

16. Mantener la limpieza del area circundante a la obra, de conformidad con lo sefialado en el punto
12.9.

17. Proveer las maquinarias y equipos necesarios para la debida construccion de la obra, de conformidad
con lo sefialado en el punto 12.10.

18. Disponer de un niimero de profesionales y trabajadores suficientes para ejecutar la obra de acuerdo
con el programa de trabajo propuesto, de conformidad con lo sefialado en el punto 12.11.

19. Incorporar a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades
profesionales, en conformidad a lo sefialado en el punto 13.3.

20. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente,
manteniendo al dia el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de cada trabajador.

21. Emplear en la obra todos los sistemas de seguridad y prevencién de riesgos atingentes que aseguren
la integridad fisica de sus trabajadores.

22. Proporcionar informacion durante la etapa de construccion de conformidad con lo sefialado en el
punto 12.12.

23. Mantener un Libro de Obra durante la etapa de la construccion de acuerdo al punto 12.13.

24. Efectuar ensayes de materiales y analisis necesarios para el debido control de las obras, los que sera’n°
de su cargo y responsabilidad de acuerdo a las condiciones sefialadas en las especificaciones de la
especialidad de que se trate, seguin el punto 12.14.

25. Entregar a la Unidad Técnica y mantener a la vista en la obra el Programa de Construccion autorizado
que aplique a la misma (Carta Gantt), donde figuren todas las partidas del Anexo ltemizado Oficial,
en términos de cantidades y porcentualidades de obra, ejecutadas y por ejecutar, lo cual deberd ser
concordante con el plazo maximo sefialado en el contrato vigente.

26. Entregar el listado de maquinarias y equipos a utilizar en la obra, indicando si es propio o arrendado
y plazos de permanencia en la obra.

27. Entregar el listado de Subcontratistas que participan en la obra y los correspondientes certificados
de Inhabilidades sefialados en articulo 92 del DS 250 que aprueba el Reglamento de la ley 19.886.

10 DE LA OBRA
10.1 Del inicio de las obras

10.1.1 Del acta de entrega del terreno 3
Una vez suscrito el contrato de obra segtn se sefiala en el numeral 6 de estas Bases y presentada la pdliza de
seguros que sefiala el numeral 2.5 de las mismas; La Unidad Técnica hard la entrega de terreno, levantando

un Acta que sera suscrita por la misma Unidad Técnica, el ITO, y el Contratista, indicandose también en el
Libro de Obras.

Con la entrega de terreno empieza a regir el plazo para la ejecucién de las obras.

10.1.2 Instalaciéon de Faenas

El Contratista para dar comienzo a la ejecucion de las obras debera contar con un lugar habitable como oficina
técnica, servicios sanitarios provisorios y aquellos que la Legislacidon Laboral exija en consideracién a la
magnitud de la Obra, lo cual debera contar con la aprobacidn previa de la Unidad Técnica y el ITO.

10.1.3 Estructura Organizacional

La estructura organizacional que adopte el Contratista para el desarrollo de la construccién de la obra sera
de su responsabilidad, debiendo en todo caso ser tal que permita ejecutar la obra proyectada en los plazos
establecidos y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto definitivo.
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La Unidad Técnica y el ITO exigirdn que esta estructura organizacional y su personal, sea aquel ofrecido por

el Contratista, durante toda la ejecucién de la obra.

El Equipo Profesional Residente dependiente del Contratista que requiere la obra, serd el exigido en las Bases

Administrativas Especiales, considerando los siguientes titulos profesionales para la definicién del C

rgo:

a) Profesional Residente: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Arquitedto.

b) Jefe de Obra en Terreno: Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Técnico en Construccion
c) Prevencionista de Riesgo: Ingeniero y/o Técnico en Prevencidn de Riesgos.

Este Equipo Profesional debera ser residente en obra y permanecer en ésta durante la jornada
durante toda la ejecucién de la obra.

10.1.4. Profesional Residente de Obra

laboral,

El Contratista debera designar en la obra a un profesional Residente de Obra, cuya presencia debera ser
permanente durante la jornada de trabajo y que, ademds, debera disponer de un teléfono celular en el que

siempre sea posible ubicarlo.

El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil

y/o Arquitecto.

La Unidad Técnica y/o el ITO podra ordenar la paralizacién de la obra y tomar las medidas de seguridad que
estime necesarias en el evento que se produzca un problema que requiera la presencia del prafesional

responsable y éste no esté presente o disponible en horario de trabajo, o fuera de él, segtin correspo

El Profesional Residente de Obra debera estar presente en las inspecciones programadas por el Mand
la obra.

La ausencia injustificada del Profesional Residente de Obra sera objeto de multa de acuerdo al punto|
y N°12.11.

ndiere.

ante de

N°19.1.

El Profesional Residente de Obra, previa autorizacion de la Unidad Técnica, podra ser reemplazado por otro

profesional que reina las mismas condiciones exigidas en estas Bases.

11 PLAZOS
11.1 Plazo de Ejecucion de las obras

El plazo para la construccién de las obras sera el sefialado por el Contratista en su oferta, el que se|contaré

desde la fecha del acta de entrega del terreno por parte de la Unidad Técnica.

11.2 Programa de Trabajo
El Programa de Trabajo se entregara mediante una diagramacidn grafica de actividades segun lo qu

indica

la Carta Gantt, en programa MS Project o similar. En casos justificados, se podra reprogramar la obra, con la
aprobacién de la Unidad Técnica, salvo que las Bases Administrativas Especiales lo indiquen, sin alterar el

plazo total.

El Contratista estard obligado a cumplir, durante la ejecucién de la obra, con los plazos parciales establecidos
en el Programa de Trabajo. El Contratista no podra en caso alguno imputar al plazo de ejecucién de las obras

las demoras que pudiesen existir por los hechos que sean derivados de su propia actuacién.

El Contratista ademas no podra solicitar aumento del plazo debido a cortes de electricidad, debiendp por lo

tanto disponer oportunamente en obra de grupos generadores de electricidad y los equipos con m

tores a

combustible que se pudieren requerir. De igual forma, el Contratista no podra solicitar aumento del plazo
debido a interrupciones de otros servicios basicos, debiendo contar con el equipamiento necesafio para

mantener la continuidad de la obra.

Si durante la ejecucién de la obra la Unidad Técnica y/o el ITO formulan observaciones, los dias trabajados en
subsanar o reparar los defectos, imperfecciones o rechazos efectuados, estos no seran descontables del plazo

contractual y son de cargo absoluto del Contratista.
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Si la Unidad Técnica y/o el ITO constataran que el Programa de Trabajo se estuviera realizando con retraso
imputable al Contratista, el Profesional Residente de la Obra deberd reprogramarla, sin considerar aumento
del plazo contractual ni gastos. La reprogramacion se entregara en un plazo de 5 dias corridos, contados
desde la orden del ITO.

11.3 Modificaciones al Monto y Plazo del Contrato

Si durante la ejecucion de las obras la Unidad Técnica ordenare introducir en el proyecto modificaciones al
mismo, que produzca aumentos, reduccion y adn supresion de las cantidades de obra o la sustitucién de una
clase, modelo o marca de fabrica de materiales por una diferente de la contemplada en el presupuesto del
Contratista, éste estara obligado a ejecutarlas.

En el caso que las modificaciones de obras involucren una disminucién acumulada superior al 20% (veinte por
ciento) del precio del contrato, la Unidad Técnica podra ordenar una disminucién del plazo. En este caso, el
nuevo plazo se fijard de comun acuerdo entre la Unidad Técnica y el Contratista.

Las modificaciones antes sefialadas deben quedar registradas en el Libro de Obras e informadas al ITO.

Con la finalidad de determinar montos y plazos involucrados en las modificaciones sera obligacidn del
Contratista, proporcionar en detalle, lo siguiente:

i Desglose explicito y claro (valorizado) de todos los items.

— Modificacidn del Programa de Trabajo que contenga todas las partidas del itemizado sujeto a modificacion.
Esta programacion se realizara con vinculos en las partidas con la finalidad que ella exprese la ruta critica ya
holguras, fechas de inicio y término de las diferentes partidas, etc. '

11.3.1 Obras Adicionales

Se entienden por obras adicionales, las obras solicitadas al Contratista, formalmente por escrito por la Unidad
Técnica con la aprobacidn del Mandante cuando corresponda, a través del Libro de Obra u otro documento
oficial y que corresponden a trabajos cuyos Precios Unitarios estdn contemplados en el contrato. También
forman parte de las obras adicionales aquellos requerimientos o imprevistos que surjan con motivo u ocasién
de la ejecucion de la obra, aprobadas por la Unidad Técnica y por el Mandante. Luego de solicitadas estas
obras, el Contratista, dentro del plazo de 7 dias corridos, debera hacer la presentacién del presupuesto y
plazos para la aprobacién de la Unidad Técnica y del Mandante.

11.3.2 Aumentos o disminuciones de obras sin afectar los plazos

Los aumentos o disminuciones de obras que no afecten la ruta critica no implicardn aumentos del plazo y se
valorardn al costo unitario directo ofrecido por el Contratista en su oferta, considerando los mismos
porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original.

11.3.3 Aumentos o disminuciones de obras que afectan los plazos 9
Si las modificaciones introducidas afectan la trayectoria critica de la obra, daran Jugar a estudiar un nuevo
plazo y precio que se acordardn conjuntamente entre la Unidad Técnica y el Contratista, con acuerdo del
Mandante en los casos que corresponda, empleando para ello la programacién previamente aprobada por el
primero.

En este caso, el nuevo precio corresponderd al mismo costo directo unitario ofrecido, variando sélo la
cubicacion en relacidn a la propuesta original, considerando los mismos porcentajes de los gastos generales
y utilidades estipulados en el presupuesto original.

11.3.4 Modificaciones por partidas extraordinarias

En aquellos casos que sean necesarias introducir la contratacidn de partidas no existentes en el proyecto, el
Contratista debera presentar un presupuesto del costo que involucra la obra extraordinaria, adjuntando
desglose completo y andlisis de precios unitarios, de manera que la Unidad Técnica y/o el Mandante segun
corresponda, lo revise y preste su aprobacidn. Y sélo una vez autorizado procederd la ejecucion de las
partidas extraordinarias.

Prohibicién de introducir modificaciones por el Contratista
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Se prohibe al Contratista introducir unilateralmente cambios que no estén de acuerdo a los p
especificaciones técnicas, de arquitectura y especialidades.

11.3.6 Procedimiento de ejecuciéon de las modificaciones

lanos vy

Todas las modificaciones introducidas al proyecto en obras adicionales y extraordinarias, tales como dambios,
disminuciones y aumentos, deberdn ser evaluadas en cuanto a costo y plazo por el Contratista, presentadas
al ITO para su revisién y aprobadas por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante segtin correspontia antes

de su ejecucion, con nota en el Libro de Obras expresando claramente su consentimiento.

La Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 15 dias hébiles para aceptar o rechazar las modificaciones de
no haber observaciones, lo anterior sin perjuicio de la revisién o pronunciamiento de otros Organismos

Sectoriales, manifestacion de voluntad que quedara consignada en el Libro de Obras.

11.4 Aumentos del plazo del contrato por fuerza mayor o caso fortuito

El Contratista podra solicitar aumento del plazo del contrato sélo cuando existan razones de fuerza mayor o

caso fortuito, situacién que debe ser solicitada oportunamente por escrito a través del Libro de Obra
del vencimiento del plazo de ejecucién de la Obra.

y antes

La peticién de aumento de plazo debe ser evaluada por la Unidad Técnica y/o Mandante, quien calificard la

solicitud, aceptando o rechazando el aumento de plazo solicitado.

12 DE LA FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO
12.1 De la ejecucién de las obras.
El Contratista debe ejecutar las obras con estricto cumplimiento a lo establecido en las Bases Adminis

trativas

Generales y Especiales, Expediente Técnico y Aclaraciones, no estando autorizado para hacerle modificacién

0 alteracién alguna. Lo anterior no lo exonera de la responsabilidad al Contratista y los profesionales
de la obra, que establece la legislacion vigente, de modo que si, a juicio del Contratista, hubiere
inconsistencia o error debera hacerla presente a la Unidad Técnica y/o el ITO quienes decidiran.

acargo
alguna

Toda discrepancia, real o aparente que no pudiere resolverse segun el punto 1.4. de estas Bases sera fresuelta
exclusivamente por la Unidad Técnica, sin que esto exima al Contratista de la responsabilidad que pueda
caberle por la errénea interpretacion de los antecedentes administrativos y/o técnicos que conforman la

presente licitacion.

12.2 Caso fortuito

Los casos fortuitos que deterioren o derriben la obra o que ocasionen pérdidas materiales seran soportados

por el Contratista hasta la recepcién provisoria sin observaciones por parte de la Unidad Técnica.

12.3 Horarios de Trabajo
El Contratista slo podra ejecutar trabajos en la obra los dias habiles de lunes a viernes de 8:00 a 20:(
y los dias sabados de 8:00 a 14:00 horas.

0 horas

La autorizacién de los trabajos fuera de este horario, se obtendra en la Direccién de Obras Municipales. El
Contratista deberd solicitar esta autorizacién por lo menos con un plazo de 5 dias habiles de antelacién al

inicio de la faena.

12.4 Solicitud de Autorizaciones y Pago de Derechos
Sera responsabilidad del Contratista hacer las gestiones a nombre del Municipio para obtener los pe
autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren, de dichas solicitudes y autorizaci
dejard constancia en el Libro de Obras.

El pago de los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren sean de c3
Contratista, de acuerdo a lo indicado en el punto 9 de estas Bases.

12.5 Subcontratacion
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El Contratista podrd subcontratar parte de la ejecucion de las obras, teniendo la obligacion de verificar que
la persona subcontratista o sus socios administradores no estén afectos a alguna de las causales de
inhabilidades o incompatibilidades que establece en especial el articulo 92 del Decreto Supremo 250 del
Reglamento de Compras Publicas. Para dichos efectos, debera con la debida anticipacion, siempre antes de
realizar la subcontratacion, entregar a la Unidad Técnica los antecedentes de la persona subcontratada
cumpla con lo anterior.

No obstante, la subcontratacidn de cualquier especie no libera al Contratista de las obligaciones que le genera
el contrato, siendo éste el Gnico responsable ante el Municipio.

En los casos de subcontratacion de parte de los trabajos, el Contratista deberad mantener permanentemente
una supervision directa sobre éstos, a través de personal de su propia dotacion, entendiéndose en todo caso,
que el Contratista sera el unico y directo responsable de todas y cada una de las obligaciones contraidas con
el Municipio, como asimismo, del pago de todas las obligaciones hacia los trabajadores, proveedores u otros
pagos que omita el subcontratista, en la misma medida que responde de sus acciones u omisiones propias y
la de personas sujetas a su subordinacién y dependencia.

El Contratista no podré traspasar el contrato a terceros ni podra hacer cesiones de los derechos incluidos en
el contrato.

Para el Municipio, el Contratista sera el Unico y directo responsable de todo conflicto que se produzca entre
el subcontratista y su personal. El Municipio no tendra intervencién alguna en esta materia, puesto que no
habra de tener ni tendré vinculo laboral ni juridico alguno con tales trabajadores.

12.6 Materiales 3
Los materiales a ocupar deben ser de primera calidad. El Contratista tiene la obligacién de reconstruir a su
costa las obras o reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.

EI ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales que hubieren sido rechazados por
calidad insuficiente.

El ITO informara a la Unidad Técnica, la negativa al retiro, quien estara facultada, para ordenar la paralizacion
de los trabajos hasta que se efectue el retiro, la sustitucion y/o la contratacién del retiro de materiales a un
tercero a costa del Contratista.

Mientras no se reciban los trabajos, el Contratista estara obligado a ejecutar, a su cargo, las reparaciones
que indique el ITO y/o la Unidad Técnica, por defectos sufridos en las obras ejecutadas, ya sea por mal trato
durante la construccién o el tiempo que medie entre la construccién y su recepcién, mala calidad de los
materiales o deficiente ejecucion de la construccidon o incumplimiento de las especificaciones del proyecto.

12.7 Letrero de Construccion

El Contratista deberd colocar a su entero cargo y en el lugar que se establezca los letreros que de aviso de los,
trabajos que se realizan, segln se indique en las Bases Administrativas Especiales. Las leyendas, materiales vg
colores empleados en dicho letrero deberdn ser aquellos que indique las Bases Administrativas Especiales o

en su ausencia la Unidad Técnica, quien sefialard, asimismo, su ubicacion, dimensiones, materiales, altura,
etc.

El Contratista serd responsable de la provision, instalacion, mantencién, conservacién y retiro del letrero.

12.8 Retiro de escombros y restos de materiales de construccion

El Contratista debera ajustarse a la legislacion pertinente en lo que se refiere a botaderos debiendo entregar
a la Unidad Técnica con antelacidn al inicio de la obra, un certificado que acredite la autorizacidn por parte
del propietario, sea éste privado o publico, para usar el lugar que proponga. En caso de modificacion del lugar
de botadero, debera acreditarlo antes de comenzar el traslado.

La Unidad Técnica podré ordenar la paralizacién de la obra, si no se cumplen las disposiciones referidas
anteriormente.

Para la recepcion provisoria deberan estar retirados todos los escombros y restos de materiales de
construccion que se encuentren en la obra.

12.9 Limpieza del area circundante a la obra
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Se evitard ensuciar con desechos, tanto las vias de acceso que conducen a la obra, como el entornd

de ella,

para lo cual cada camidn o vehiculo de transporte debera estar convenientemente cubierto con yna lona
amarrada al compartimento de carga segun lo disponen las ordenanzas municipales sobre esta materia. Los

camiones deberan salir de la obra con sus ruedas lavadas.

No obstante, serd de cargo del Contratista la limpieza de la calle hasta una distancia de 60 metros de
trabajo. Si existieran simultdneamente otros trabajos en esa area, el ITO coordinara los aspectos de
entre las distintas faenas.

12.10 Maquinarias y equipos
Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la provisién de maquinarias, herramientas, eq

areade
impieza

uipos y

materiales necesarios para la debida construccion de la obra y, en general, de todo gasto necesarid para la

ejecucion de la obra.

12.11 Del Personal en Obra del Contratista

En aquellas ocasiones en que el Profesional Residente de Obra se ausente temporalmente [de ésta

debidamente autorizado por la Unidad Técnica, debera dejar en su reemplazo una persona idéneay
manera, debidamente autorizado por la misma.

de igual

La Unidad Técnica podra exigir el reemplazo de los profesionales a cargo de la Obra o parte de su equipo, en

los siguientes casos:

- Cuando demuestre incompetencia técnica.
- Por abandono sin causa justificada de la obra.
- Por conducta inapropiada de sus funciones.
- Por incurrir en conducta consistente en falta a la probidad, actuar por vias de hecho, ejerciendo ca
de violencia verbal y/o fisica ante profesionales de la Unidad Técnica, ITO y/o terceros.

12.12 Obligacién de proporcionar informacién durante la etapa de construccion
A partir del inicio de la etapa de construccion el Contratista queda obligado a proporcionar a la Unidad
y/0 ITO, los siguientes informes:

a) Informe de Estado de avance de la construccién de la obra, a lo menos cada 15 dias.

nductas

Técnica

b) Problemas que se tengan en el desarrollo de la construccién, tan pronto cuando éstos sucedan.

c) Ensayes de mecdnica de suelos, hormigones, soldaduras y/o calidad de materiales que sean

necesarios para la correcta ejecucién de la obra.
d) Planilla de resumen semanal de asistencia del personal del Contratista.

12.13 Libro de Obra durante la etapa de construcciéon
El Contratista debera mantener un libro el que debera ser en triplicado, autocopiativo y foliado, que

sera el

instrumento oficial de comunicacién entre la Unidad Técnica, el ITO y el Contratista. Este libro se maptendra

permanentemente en la oficina y/o instalacién de faenas que el Contratista disponga en la obra.

Estaran

autorizados a realizar anotaciones la Unidad Técnica; el Contratista, a través del profesional Residente de

Obra; el ITO; la Inspeccién Técnica de otros Servicios como DOH o SERVIU (en los casos que correspq
los Proyectistas.

En Libro de Obra se dejara constancia de los hechos mas importantes que ocurran durante el transd
la ejecucion de la obra. A lo menos se debera consignar los siguientes hechos:

a) Entrega del terreno.

b) Control y avance de los trabajos.

c) Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el Conf
los Proyectistas, la Unidad Técnica y el ITO.
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d) La marcha general de las faenas de acuerdo con los antecedentes técnicos del proyecto y del plazo
fijado para la obra.

e) Lasinterrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicacién de su causa y origen.

f) En el caso que proceda un aumento de plazo, se debera dejar constancia expresa de la solicitud del
Contratista, asi como también, de la resolucion de la Unidad Técnica que se pronuncia sobre dicha
peticién.

g) Todas las demds circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar.

En especial se dejara constancia de las observaciones que pudieran merecer las obras ejecutadas, los
materiales que se estan empleando o que se pretende emplear y las instrucciones impartidas para corregir
defectos o asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas, Ordenanzas y
de las obligaciones contraidas de acuerdo a los documentos del contrato.

Formaran parte del Libro de Obra las comunicaciones escritas que la Unidad Técnica y el ITO haga llegar al
Contratista, por correo electrénico, oficio, carta o cualquier otro mecanismo idéneo para esos efectos, asi
como también, las Actas que se levanten en reuniones de obra.

12.14 Ensayes y control de calidad de las obras
Todos los ensayes de materiales y analisis necesarios para el debido control de las obras seran de cargo y
responsabilidad del Contratista de acuerdo a las condiciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas. 3

El laboratorio que se utilice para tal efecto debera contar con la aprobacién expresa de la Unidad Técnica, e
ITO debiendo el Contratista otorgar mandato al mismo para retirar directamente los resultados de los
ensayes, si asi lo solicita.

12.15 Cumplimiento de instrucciones

El Contratista deberd someterse a las érdenes tanto de la Unidad Técnica como del ITO, las cuales se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato. De las instrucciones
debera dejarse debida constancia en el Libro de Obras.

13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES

13.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El Contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Cddigo del Trabajo, de las leyes sobre medicina
preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas leyes laborales y
previsionales que rijan su relacion con sus trabajadores o que se dicten en el futuro sobre las materias

indicadas.

13.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El Contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones por concepto de
cotizaciones previsionales, y enterarlas dentro del plazo que corresponda en las instituciones previsionales
correspondientes, y ademas todos aquellos otros descuentos, o pagos ordenados por Ley.

13.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales
El Contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y
enfermedades profesionales que regula la ley N° 16.744.

Es obligacién del Contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales
en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta a la Unidad Técnica y el
iTO de fas denuncias efectuadas.

13.4 Medidas de seguridad

El Contratista asumird la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para sus
trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En particular, debera
proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para las labores que
desempeifiaran.
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La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacién de las obras si por incumplimiento de esta ob

ligacién

ocurrieran accidentes o el Contratista fuere sancionado por los organismos correspondientes. La rearfudacién

de las obras se ordenara tan pronto sea solucionado el problema que la origind.

El incumplimiento de esta obligacién serd sancionada de acuerdo a lo indicado en el punto 19.1. Numeral 5.

14 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista se obliga a responder por los dafios que pueda causar a terceros la ejecucion de la obra,
obligandose a pagar en forma directa y solventar todos los costos que implique el perjuicio causado al
tercero afectado. No obstante lo anterior, en caso que el Municipio deba incurrir en algin gasto derivado de
estos hechos, el Contratista debera restituir dichas sumas de dinero. Para estos efectos se obliga a t¢mar el

seguro que se sefiala en el Numeral 2.5 de las presentes Bases Administrativas.

15 DE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS
En caso de destruccidn total o parcial de la obra por caso fortuito durante su construccién, el Contrat
obligado a su reparacién total sin derecho a reembolso por parte del Municipio; sin perjuicio de lo 3

sta esta
nterior,

el Contratista podrd disponer del monto pagado por la Compafiia de Seguros, contratada de acuerdo a lo
sefialado en el Numeral 2.5 de las presentes Bases Administrativas. Igual obligacién subsistira si estuviere
constituido en mora o si el imprevisto imposible de resistir haya sobrevenido por su culpa a menos que la

obra haya sido recibida en forma provisoria sin observaciones.

16 RECEPCIONES

Una vez terminadas las obras, el Contratista debera comunicarlo al ITO del contrato y a la Unidad Técnica,

para solicitar de éste la Recepcidn Provisoria.

En ese mismo momento, el Contratista deberd solicitar Recepcién a la Direccién de Obras Municipales y al

SERVIU Regidn de Valparaiso, respecto a este ultimo servicio en aquellos casos en que corresponda.

Finalmente, subsanadas aquellas observaciones planteadas a la Recepcién Provisoria, el Contratista,

una vez

transcurrido el plazo indicado en el Numeral 11.1 de estas Bases Administrativas, podré solicitar la Rerepcion
Definitiva de la obra, a partir de la cual, rigen los plazos de las garantias de construccién sefialados en el

Numeral 18.

16.1 Recepcion Provisoria de las Obras

La Recepcion Provisoria de las obras estara a cargo del Municipio, a través de la Unidad Técnica, quien actuara

de manera coordinada para estos efectos con el SERVIU Regi6n de Valparaiso u otros Organismos Secf
en aquellos casos que corresponda.

16.2 De la Recepcion Definitiva de las Obras

La Recepcion Definitiva de las Obras se hara con la misma formalidad que la Recepcién Provisoria,
transcurridos el plazo indicado en las Bases Administrativas Especiales para la Recepcién Provis
Observaciones. Una vez ocurrido el evento anteriormente indicado, la Unidad Técnica proceders a lid
finiquitar el contrato de obra, para lo cual se dictard el acto administrativo que sancione dicha situac

En caso de existir fallas u observaciones detectadas en el plazo transcurrido entre la Recepcién Prov
la Recepcion Definitiva, que requieran trabajos de reparacién, el Contratista debera efectuarlos en I3
y plazos que sefiale la Unidad Técnica.

17 DEL PRECIO
El Contratista desarrollara la obra de acuerdo al sistema "Suma Alzada a Precio Fijo", en pesos, sin re
ni anticipos y por estados de pago.

El precio del contrato sera el que indique el Contratista en su oferta econémica, de acuerdo ala dispon

presupuestaria existente, el que no podra exceder de los recursos disponibles, ni ser menor al monto
sefialado segun lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.
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El precio mencionado tendra carécter fijo, por lo que no podra ser objeto de variacion, salvo modificaciones
introducidas en el proyecto por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante en caso que correspondiera,
que impliquen un aumento o disminucién de la obra.

El Contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado, aun
cuando durante la ejecucién de las obras se produzcan aumentos en los salarios o en el costo de los materiales
y equipos nacionales y/o importados, costos financieros u otros.

Se considera que en el precio indicado por el Contratista estdn incluidos todos los gastos inherentes a los
trabajos encomendados.

El Contratista pagara los permisos, derechos, aportes y otros que sean necesarios de Organismos, Servicios y
Empresas de Servicios Publicos correspondiéndole, ademds realizar los trdmites pertinentes.

17.1 Del pago del precio

17.1.1 Anticipo
No se considera otorgar anticipo.

17.1.2 Estados de Pago

El pago de la obra se efectuara mediante estados de pago, conforme al avance efectivo de las obras. Los
estados de pago se cursardn y pagaran hasta completar un maximo del 90% del precio total de la obra

contratada. 3

El saldo del precio de la obra se pagara en un solo Estado de Pago, dentro de los 30 dias corridos siguientes a
la fecha de la Recepcion Provisoria sin Observaciones, y acorde a lo indicado en el punto 17.1.3 de las
presentes Bases Administrativas.

El primer Estado de Pago debera ser presentado cuando haya transcurrido a lo menos un mes calendario
completo, contado desde la fecha de entrega del terreno. Los Estados de Pago siguientes deben ajustarse a
fo menos a un periodo mensual y deberédn presentarse a revisién de la Unidad Técnica a través del ITO dentro
de los primeros dias del mes siguiente al cual corresponde dicho Estado de Pago, acompafiando todos los
antecedentes que la respalden y el visto bueno del ITO.

17.1.3 Revision y Aprobacion del Estado de Pago

Los Estados de Pago se efectuaran mensualmente, por avance de obra ejecutada y deberan ser revisado por

el ITO dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a su presentacién. Cualquier observaciéon que éste
formule en relacién con el estado de avance de la obra, debera ser subsanada por el Contratista antes de su
presentacion al cobro, eliminando o rectificando las partidas correspondientes. 3

De igual manera, la Unidad Técnica tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles contados desde la aprobacion
del ITO para la revisién del estado de pago, en los mismos términos mencionados anteriormente.

Cada Estado de Pago, debidamente aprobado por el ITO y la Unidad Técnica, una vez realizadas las
deducciones correspondientes, sera pagado al Contratista como abono al precio del contrato, dentro de los
30 dias corridos siguientes desde su aprobacién. Estos abonos al precio no supondran, en ningin caso,
aprobacién o recepcion de las obras realizadas hasta ese momento, y solo tendran la calidad de avance a
cuenta del precio sefialado en estas Bases. Debera ademds considerar una retencién del 10% de cada estado
de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato con objeto de cautelar los intereses del Mandante.

El ultimo Estado de Pago, no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, cumpliendo con la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que acrediten el
cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que impone el contrato. Lo anterior, no
implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Para el pago debera presentarse la siguiente documentacion:
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a) Formulario Estado de Pago en caratula tipo GORE, entregada por la Unidad Técnica, el que debera
incluir el porcentaje de avance ofertado y efectivo de la obra, y el avance del contrato exprésado en
dias corridos desde la entrega de terreno.

b) Factura a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, domiciliada en Condén, calle
Santa Laura N° 567 o seg(n se indique en las Bases Administrativas Especiales.

c) Estado de Avance fisico de la obra.
d) Estado de Avance financiero de la obra.
e) Nomina del personal asignado en la obra con rut y funcién que desempefia y sus contratos.

f)  Encaso de término de contrato de trabajo con sus trabajadores asignados, adjuntar fotocopias de los
finiquitos o Certificados de la Inspeccién del Trabajo seglin corresponda.

g) Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que
certifique que el Contratista cumple con los antecedentes laborales y previsionales (F30). Ademas del
Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que
certifique que el Contratista cumple con las obligaciones previsionales y laborales (F30-1).

h) Fotocopia de las planillas de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores quel se han
desemperiado en la obra.

i) Contratos de ejecucién de las obras subcontratadas en caso que las hubiera.

i) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras se exigird la documentacién sefialadp en las
letras e), f), g) y h), anteriores correspondientes a los trabajadores del Subcontratista.

k) Set fotogréfico impreso del avance de la obra. (minimo 6 fotografias).
I} Decreto alcaldicio por medio del cual se procedi6 a aplicar la respectiva multa, si correspondjere.

m) Copia de Orden de Compra
Para el ultimo Estado de Pago ademas se deberd acompaiiar lo siguiente:
a) Unejemplar del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
c) Certificado de la Direccién Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

17.1.4 Pago de los aumentos o modificaciones de obra
El monto asociado a los aumentos o modificaciones se pagara segun el avance real mediante estados de pago
extraordinarios.

Los pagos por estos conceptos, se efectuaran previa presentacién del avance aprobado por [a Unidad Técnica
el que agrupara tantos items como modificaciones sean acordadas entre las partes.

La tramitacion de los estados de pago extraordinarios se regird por las mismas normas establecidas para los
estados de pago ordinarios.

18 DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA
Con la Recepcién Provisoria sin Observaciones de la obra se inicia el plazo de garantia de Buena Ejecu¢ién de
los trabajos contractual segun lo indicado Numeral 16.2 de las presentes Bases Administrativas. Durante este
plazo el Contratista se obliga a reparar a su costo todos los defectos que aparezcan en la obra} Estas
reparaciones el Contratista debera realizarlas dentro del plazo que le establezca la Unidad Técnica en atuerdo
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con la Inspeccién de la Direccién Regional de Obras Hidraulicas, SERVIU Region de Valparaiso u otros
Organismos, segun corresponda.

18.1 De las garantias legales

El plazo de garantia contractual estipulado se entendera sin perjuicio del plazo de garantia legal de cinco
afios, a que se refiere el articulo 2003, inciso 3° del Cédigo Civil y el articulo 18° de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el que se contard desde la Recepcion Definitiva de la obra por el Municipio.

lgualmente, durante el periodo de garantia, toda responsabilidad que pudiere caber al Municipio de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 2323 del Cédigo Civil sera de cargo del Contratista. De este modo el Municipio
podré requerir cualquier pago que le correspondiere hacer por este concepto. Si el Contratista no pagare en
el plazo requerido por el Municipio, éste quedara facultado para hacer efectivas las garantias y retenciones
para resarcirse del pago.

19 INFRACCIONES Y MULTAS

19.1 Tipo de Infracciones y Multas

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, la Unidad Técnica aplicara las multas que se
estipulan a continuacion, las que seran a beneficio del Mandante.

1. El Contratista incurrira en una multa de 0,5 UTM por cada dia de atraso en la entrega de Ia informacion
sefialada en el Punto 12.12.

2. El Contratista incurrird en una multa de 1,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las
instrucciones impartidas a través del Libro de Obras.

3. EI Contratista incurriré en una multa de 1,0 UTM por cada dia en que no cumpla cabalmente con Ia3
sefializacion y medidas de seguridad para el trénsito vehicular y peatonal estipuladas.

4. El Contratista incurrira en una multa de 1,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta de cumplimiento a la
obligacién de los camiones sobre la lona amarrada al camién al salir de la obra y con sus ruedas lavadas.

5. E| Contratista incurrird en una multa de 20,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta grave de cumplimiento
de las normativas de seguridad aplicables a la obra.

6. El Contratista incurrira en una multa de 2,0 UTM, cada vez que infrinja las disposiciones relativas a las
normas de empréstito y botaderos con las autorizaciones vigentes.

7. El Contratista incurrirad en una multa de 3,0 UTM, por cada dia que el ITO detecte cualquier blogueo de la
vialidad existente que sea atribuible a las obras y que no cuente con su autorizacion.

8. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM, cada vez que el ITO detecte el incumplimiento de la
jornada horaria maxima de trabajo autorizada conforme a Bases.

9. El Contratista incurrird en una multa de 2,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las

observaciones formuladas por la Comisién de Recepcion Provisoria y Definitiva, indistintamente.

10. El Contratista incurrira en una multa por cada dia de atraso en la entrega de la obra para su recepcion
provisoria de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas Especiales.

11. E| Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM por cada dia de atraso en el inicio de las obras Este
atraso se contabilizara a partir del 4° dia corrido contado desde la fecha de entrega de terreno.

12. El Contratista incurrird en una multa de 2,0 UTM por cada dia de atraso en la designacion del Profe5|onal
Administrador de la Obra o por su ausencia injustificada. e
13. En caso que el Contratista retire el Libro de Obra se aplicarad una multa de 2,0 UTM por cada dia queno

se encuentre en las dependencias de la instalacién de faenas.

14. En caso que el Contratista no cumpla con los plazos ofertados en su Carta Gantt en aquellas partidas que
no sean de la Ruta Critica, incurrird en una multa de 1,0 UTM por dia de atraso entre la fecha de término
programada en su Carta Gantt y la fecha efectiva del término de la partida.

15. En caso que el Contratista inicie la ejecucion de las obras sin haber tenido la Entrega de Terreno por parte
de la Unidad Técnica, se aplicara una multa de 10,0 UTM.

19.2 Procedimiento de aplicacién e impugnacion de multas

Las multas una vez aplicadas por la Unidad Técnica seran notificadas a través del Libro de Obras al Contratista,
quien dispondra de un plazo de 2(dos) dias habiles con el objeto que manifieste sus descargos en relacién al
incumplimiento que se le imputa. Una vez realizado los descargos, o sin ellos en caso que no hubiere dentro
del plazo sefialado, la Unidad Técnica resolvera en definitiva la aplicacién de la respectiva multa, notificando
de ello al Contratista quien dispondra de un plazo de 2 dias habiles para interponer recurso de reposicién
ante el Municipio. En el caso que no se presentare recurso de reposicion, o una vez rechazada esta
impugnacion por parte del Municipio, se procederd a la dictacion del acto administrativo mediante el cual se
procede a aplicar la multa.

30



Una vez que el Contratista toma conocimiento del Decreto Alcaldicio por medio del cual se procedid|a aplicar
la respectiva multa, el monto de la misma sera descontado del estado de pago correspondiente.

La resolucién del Municipio serd inapelable.

20 PROHIBICION DE CESION
El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo,
salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio
que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este contrato podran transferirse delacuerdo
a las normas del derecho comun.

21 CESION DE CREDITO
El Contratista o Cesionario deberd comunicar por escrito en conformidad a la Ley, a la Unidad Técnica, el

hecho de haber cedido la o las facturas para su cobro acompafiando la documentacién en que congte dicha
cesién.

El Cesionario del crédito deberé entregar la factura cedida para su correspondiente visacién a la Unidad
Técnica, siendo obligacién del Contratista informar al Cesionario la forma de tramitar las facturas ceflidas de
acuerdo a lo establecido en estas Bases Administrativas.

22 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
No se aceptaran exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el marco de esta licitacién, que no
se ajusten a la legislacién chilena de derecho comtin que regula la materia, debiendo responder el Contratista, en todd caso, al
menos de la culpa leve en la ejecucién del contrato.

23 DOMICILIO DE LAS PARTES.
Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Concén, sometiéndose a Ia jurisdiccién de los Tribunales
Ordinarios de Justicia que territorialmente tengan alli jurisdiccion.

Il. PUBLIQUESE el presente Decreto en la pagina web www,concon.cl.

ll. ENTREGUESE por Secretaria Municipal copia el presente Decreto Alcaldicio _seg
consignado en su distribucion.

lo que aparece

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

> ALIJBSNTE GONZALEZ

3

Distribucién:

Secretaria Municipal
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