REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

\ CONCON,  3p JUN 220
DECRETO N° b&_.ﬁ . /

VISTOS:
a) Lo dispuesto en la Ley N018.575 sobre Ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Fstado; Ley N019.886 de Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
reglamento establecido en el Decreto Supremo NO250/2004 emitido por el Ministerio de Hacienda

by Lo dispuesto en la Ley NO19.880 que establece Bases de los procedimientos Administrativos que rigen los actos
de los drganos de la administracién del Estado.

¢} El proyecto FNDR “Mejoramiento Pavimento Circuito Los Romeros, Comuna de Concon”, Cédigo BIP N°
40008132-0.

d) LaResolucion Exenta N° 31/1/2/679 del Sr. Intendente de la Regidn de Valparaiso, fechada el 30 de abril de 2020,
que aprueba el Convenio Mandato Completo e Imevocable con la Municipalidad de Concon para la ejecucian de las
obras del Proyecto “Mejoramiento Pavimento Gircuito Los Romeros, Comuna de Concon”, Cddigo BIP N° 40008132-
0. donde se dispone una asignacién de $ 906.199.000 para contratar la ejecucion de las obras civiles consideradas
en el proyecto sefialado. coTT

e) El Decreto Alcaldicio N° 1240, de fecha 27 de mayo de 2020, que aprueba el Convenio Mandato a que se refiere
|a Letra d) anterior de los Vistos del presente Decreto.

f} El Decreto Alcaldicio N°2873, de fecha 29 de octubre de 2019, que aprueba las Bases Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras Civiles de la Municipalidad de Concon.

g) EIORD. N° 185/03371 del Sr. Jefe Departamento Técnico (S) de Construcciones y Urbanizacion — SERVIU Regidn
de Valparaiso, de fecha 25 de mayo de 2020, que revalida y actualiza Informe Favorable SERVIU al Proyecto de
Pavimentacion Circuito Los Romeros, Comuna de Concon

hy EI MEMO DOM N 264/20, de fecha 15 de junio de 2020, donde el Director de Obras de la Municipalidad de
Concoén certifica que el proyecto FNDR “Mejoramiento Pavimenta Circuite Los Romeros, Comuna de Concon”, Codigo
BIP N° 40008132-0, se mantiene vigente, cumple con la normas del Plan Regulader Comunal, de la Ley de
Pavimentaci6n y con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

CONSIDERANDO:
i) Que, el proceso de Licitacion Publica resulta ajustado a la normativa legal, especialmente Yas normas contenidas
en la Ley NO19.886 sobre Compras Piblicas y su Reglamento, concordantes con los principios de especialidad,
economia y eficiencia que rigen a los drganos de la Administracion del Estado.

iiy Que, revisado el Catalogo Electrénico de la plataforma del Sistema Nacional de Compras Piblicas, no se encontrg
prestacién de servicios adecuado a exigencias establecidas en las Especificaciones Técnicas de Referencia.




DECRETO:

3 APRUEBESE las Bases Administrativas Especiales, Anexos y Bases Técnicas que regulardn el proceso de Licitacion
Pliblica para contratar la ejecucion de las obras consideradas en el Proyecta FNDR “Mejoramiento Pavimento Circuito Los
Romeros, Comuna de Concén”, Cadigo BIP N° 40008132-0.

. AUTORICESE el llamado a Licitacién Piblica para contratar {a Ejecucion de las obras consideradas en el Proyecto
FNDR “Mejoramignto Pavimento Circuito Los Romeros, Comuna de Concén”, Cédigo BIP N° 40008132-0 FRIL
“Construccion Pavimento Calle Seis, Concén”, Cadigo BIP N° 40017827-0.

ll.  CUMPLASE con la trascripcion integra de las Bases Administrativas Especiales y Anexos gue regufan el proceso
antes mencionado, en la forma que a continuacion aparece registrado:

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LA LICITACION PUBLICA DEL PROYECTO ENDR
“MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS COMUNA DE CONCON”
cODIGO BIP N° 40008132-0

1. INTRODUCCION
Las presentes Bases Administrativas Especiales reglamentan, regulan y complementan los aspectos administratives, econémicos y
legales invalucrados en la Propuesta Publica para la ejecucion de la Obra denominada: “Mejoramiento Pavimento Circuito Los
Romeros comuna de Concén®.

1.1. Objetivo del Contrato
El contrato tiene como objetivo la ejecucién de la Obra denominada: “Mejoramiento Pavimento Circuito Los Romeros comuna de
Concdn”, cuya especificidad aparece establecida en el marco técnico conformado por los siguientes antecedentes:

®  FExpediente Técnico que conforma el “Proyecto ID 9963 Pavimentacién y Aguas Lluvias “Circuitc Los Romeros”, Comuna de
Concdn, con Informe Favorable SERVIU Regidn de Valparaiso, seglin consta en ORD N° 185/03424 del Sr. Jefe Departamento
Técnica (S} de esa Reparticidn Pablica, fechado el 08 de mayo de 2018 y en ORD N° 185/03371 del Sr, Jefe Departamento
Técnico (S) de esa Reparticién Publica, fechado el 25 de mayo de 2018.

Administrativa y financieramente el proceso se encuentra regulado por el expediente de licitacidn conformado por las Bases
Administrativas Generales y Especiales y por lo establecido en el Convenio Mandato Irrevocable para la Ejecucion del Proyecto FNDR
“Mejoramiento Pavimento Circuito Los Romeros comuna de Concén”, Codigo BIP N° 40008132-0, aprobado por Resolucién Exenta
N° 31/1/2/679 del Gobierno Regional de Valparaiso, fechada el 30 de abril de 2020.

FINANCIAMIENTO: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

PRESUPUESTQ DISPONIBLE: $ 906.199.000 (novecientos seis millones ciento noventa y nueve mil pesos)
DEL ANTICIPO: No considera anticipo.

MANDANTE: Gabierno Regional de Valparaiso,

UNIDAD TECNICA: Municipalidad de Concén.

La obra serd contratada bajo el sistema de “Suma Alzada” en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos y se
regird por las Bases Administrativas Generales, las presentes Bases Administrativas Especiales, el Convenio Mandato Irrevocable
para la Ejecucion de! Proyecto FNDR “Mejoramiento Pavimento Circuito Los Romeros comuna de Concén”, Cédigo BIP N°
40008132-0, como también por ta definicidn de materialidad establecida en el expediente técnico de la licitacién.

1.2. Definicion de Términos
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generaies.
La obra serd contratada bajo el sistema de “Suma Alzada” y se regird por las Bases Administrativas Generales, las presentes Bases
Administrativas Especiales y el Convenio Mandato Irrevocable para la Ejecucién del Proyecto FNDR “Mejoramiento Pavimento
Circuito Los Romeros comuna de Concon”, Codigo BIP N* 40008132-0. La definicidn de materialidad corresponde a la establecida
en el expediente técnico de la propuesta.

1.3. Requerimientos Generales
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.



1.4. Normas y Documentos que rigen la Licitacion
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Ge nerales.

1.5. Aclaraciones y Consultas a las Bases
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

1.6. Visita a Terreno
Se ha previsto una visita a terreno de caracter obligatoria, en fecha y hora sefialada en Programa de Eventos establecido en el
Portal www.mercadopublico.cl. El dia fijado para la visita a terreno habrd un encuentro previo, a las 11:00 horas, en oficinas de la
Secretaria Comunal de Planificacién, ubicadas en pasaje Percy N° 904, Concdn {esquina calle Rio de Oro y pasaje Percy).

En este evento, se suscribira acta de visita a terreno, no pudiéndose firmar por aquellos interesados que lleguen con posterioridad
a la hora sefialada, perdiendo el derecha de continuar en &l proceso de licitacién.

La visita a terreno tiene por objeto identificar condicionantes de emplazamiento y caracterizacion del sitio en que se proyecta la
intervencion. Las consultas que producto de esta visita se generen, al igual que cualquier otra de cardcter técnico o administrativo,
deberan ser planteadas en ef marco de Ia licitacion, utilizando los medios disponibles en la plataforma del Sistema de Compras y
Contrataciones Publicas.

2. GARANTIAS
2.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales. Esta Garantia serd tomada a favor
de la Municipalidad de Concdn, RUT N° 73.568.600-3, domiciliada en Concén, calle Santa Laura N° 567,

2.1.1. Glosa
El instrumento de garantia debera en su glosa contener el siguiente texto: “Resguardo de Seriedad de Oferta Propuesta,
“MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS COMUNA DE CONCON”.

En caso de Vale Vista o Depdsito a la Vista deberd acompafiarse con un documento conductar que identifique la Glosa sefialada y
la individualizacién de la oferta que cauciona.

2.1.2. Monto y Plazo de Duracidn
El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta serd de $ 9.062.000 {nueve millones sesenta y dos mil pesos).
El plazo minimo de vigencla de dicha garantia deberd ser de 90 dias corridos a contar de la fecha de apertura de propuesta
establecida en el programa de eventos.

2.1.3.  Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.1.4. DPevolucién de la Garantia
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.2. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales. Esta Garantia sera tomada a favor
del Gobierno Regional de Valparaiso, RUT N°® 72.235,100-2, domiciliado en Valparaiso, calle Melgarejo 669, Séptimo Piso.

2.2.1. Glosa

E instrumento de garantfa deberd en su glosa contener el siguiente texto: “Resguardo de Fiel Cumplimiento de Contrato
Propuesta, “MEIORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS COMUNA DE CONCON".

2.2.2. Montoy Plazo de Duracidn

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
E! monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento del Contrato” serd el equivalente al 5% del valor del contrato, con una vigencia que
exceda en 60 dias el plazo previsto para la Recepcion Provisoria de las obras.

2.2.3.  Casos eh que se podra hacer Efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.2.4. Devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.3.  Garantia de Buena Ejecucién o Buen Comportamiento de la Obra
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en |as Bases Administrativas Generales.
Por tratarse de la ejecucidn de obras financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, reguladas administrativa
y financieramente por lo establecido en Convenio Mandato que se menciona en el Numeral 1.1 Objetivos del Contrato de las
presentes Bases Administrativas Especiales, se considera una garantia por Buen Comportamiento de la Obra convigencia de t
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meses contados desde la fecha de Recepcién Provisoria y con valor equivalente al 3% del monto total del contrato. Esta Garantfa
serd tomada a favor del Gobierno Regional de Valparaiso, RUT N° 72.235.100-2, domiciliado en Valparaiso, calle Melgarejo 669,
Séptimo Piso.

Adicionalmente, por tratarse de una obra que corresponde a la tipologia de pavimentacién de vialidades en bien nacional de uso
publico bajo tuicidn SERVIU, el contratista debera considerar la entrega de las garantias gue exlja ese servicio de acuerdo a los
estandares oficiales que al efecto corresponda aplicar en Io que se refiere a tipo de documento, monto y plazo de vigencia.

2.3.1. Glosa
El instrumento de garantia debers en su glosa contener el siguiente texto: “Resguardo de Buen Comportamiento de la Obra
Propuesta, “MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS COMUNA DE CONCON”,

2.3.2. Montoy Plazo de Duracidn
En lo atingente, de acuerdo a formalidad y especificacién establecida en fas Bases Administrativas Generales.

El monto de fa Garantia de “Buen Comportamiento de ta Qbra” ser4 el equivalente al 3% del valor del contrato, con una vigencia
gue exceda en trece meses el plazo previsto para la Recepcién Provisoria de las obras.

2.3.3.  Casos en que se podrd hacer Efectiva la Garantia de Buena Ejecucién de la Obra o Buen Comportamiento de la Obra
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en fas Bases Administrativas Generales.

2.3.4,  Devolucion de |a Garantia de Buena Ejecucidn de la Obra o Buen Comportamiento de la Obra
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.4. Garantia de Anticipo
No se considera otorgar anticipe para la ejecucidn de las obras consideradas en el presente proceso licitatorio.

2.5. Seguro Todo Riesgo de la Construccidn y Montaje
De acuerdo a formalidad y especificacidon establecida en las Bases Administrativas Generales.

DE LAS OFERTAS

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacién las persenas naturales o juridicas o Unién
Temporal de Proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos en las presentes Bases y que estén habilitados para
efectuar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl.
Sin perjuicia de lo anterior, atendiendo la complejidad de la obra y los montos de inversién involucrades, podra suscribir contrato
solamente el proponente adjudicatario que acredite inscripcién vigente a lo menos en:

- Registro B1 Obras Viaies, Segunda Categorfa o superior del Registro Nacional de Contratistas del MINVU, o

- Registro Especialidades 3 OC, Categoria Tercera A o superior del Registro Nacional de Contratistas del MQP

Ef certificado que acredite tal condicién deberé tener una fecha de emisién no anterior a 60 dias a partir de la fecha de suscripcién
de contrato.

Para el resto de las disposiciones establecidas en este numeral, opera v aplica la formalidad y especificacién estatlecida en las
Bases Administrativas Generales.

3.2. DelaForma en que se debe presentar la Oferta

Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados en el Programa de Eventos
establecido. A partir de dicha hora no se aceptardn nuevas ofertas, no se padra retirar las presentadas y no se admitird cambios o
aireglos que tiendan a alterar, completar o complementar su contenido. Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en ef punto 1.5
de las presentes Bases Administrativas.

Serd responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Antecedentes Administrativos:
Se incluye:

a) Identificacién del Oferente (Anexo N° 1); De acuerdo a formalidad y especificacin establecida en las Bases Administrativas
Generales.

b)  Una Declaracidén Jurada Simple en fa que se expresa que el oferente acepta las presentes bases y que garantiza la veracidad
y exactitud de sus declaracicnes (Anexo N° 2): De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases
Administrativas Generales.

¢)  Una Declaracian Jurada Simple en la que se expresa gue el proponente no incurre ni se encuentra afecto a ninguna de las
inhabilidades o incompatibilidades que aparecen mencionadas en el Articulo 4° de la ley 19.886 y en Articulo 92 de su
Reglarmento {Anexo N* 3): De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.



d) Copia de la Patente Municipal al dia: De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas
Generales.

e} Una Garantia de Seriedad de Oferta segln especificacion sefialada en el numeral 2.1. de las presentes Bases Administrativas
Especiales.

f)  Un Estado de Situacidén Econémica y Financiera Actualizado: De acuerdo a formalidad y especificacién estahlecida en las
Bases Administrativas Generales.

g}l Una Declaracion Simple de Soclos {Anexo N° 8): De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases
Administrativas Generales.

Propuesta Técnica:
Se incluye:

a) Organigrama o Cuadro de Organizacidn Interna del Oferente, indicando el nombre, cargo y titulo de todo el personal
profesional permanente que participara en la ejecucién de las obras (Formulario Anexo N°4, el cual no debera ser modificado
en su contenido). La dotacidén minima sera:

i.  Profesional Residente: corresponde al profesional responsable de la obra y su calificacién no podra ser inferior a
Ingeniero Civil en Obras Clviles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil.

ii.  Profesional Jefe de Obra: corresponde al profesional a cargo de la ejecucién de las obras en terreno, con permanencia
en el frente de trabajo y su calificacién no podra ser inferior a Ingeniero Civil en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil.

iii. Ingeniero o Técnico en Prevencidn de Riesgos

Se debera acompafiar Curriculum y Certificado de Titulo de la persona que en el referido cuadro aparezca como Profesional
Residente a fin de verificar calificacién profesional y experiencia.

b) Formulario Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente {Anexo N° 5); De acuerdo a formalidad y especificacién
establecida en las Bases Administrativas Generales.

c) Certificados y/o Resoluciones y/o, actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas emitidos por Organos Publicos de aguellos
que forman parte de la Administracién del Estado, donde el oferente haya ejecutado obras de pavimentacién de vias en los
Ultimos 5 afios. Los documentos de acreditacién de experiencia deberdn identificar corno minimo:

¢  Elnombre de la obra.

« Individualizacién del servicio plblico que emite el documento.
*  Metros cuadrados de obras de pavimentacién vial ejecutados.
s  Periodo de ejecucidn,

+  Monto del contrato.

Los documentos deberdn corresponder a la enumeracién detallada indicada en Formulario Anexo N°5. Solo la experiencia

acreditada con documentacion e informacién requerida seran evaluadas por la Comisién de Evaluacion Municipal.

d) Calificacion de Registro emitido por Minvu y/o Serviu y/o MOP: no se exigird este documento.

e] Memeria Explicativa: De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

f}  Programa de Trabajo o Carta Gantt: De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas
Generales.

Propuesta Econdmica:

Se incluye:
a) Formulario de Oferta Econdmica (Anexa N° 6): De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases
Administrativas Generales.
b) Presupuesto detallado por partidas {anexo N° 7}): De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases
Administrativas Generales.
¢} Avance Financiero o Flujo de Caja: De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas
Generales.

3.3. Costo de la Presentacién
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

3.4. Moneda de la Oferta
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

3.5. Validez de la Oferta
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

4. DE LA APERTURA Y DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS
4.2. Dela Apertura de las Ofertas
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

4.3, De la Evaluacidn de la Ofertas
De acuerdo a formalidad y especificacian establecida en las Bases Administrativas Generales.

4.4. Solicitud de Antecedentes Adicionales
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.




4.5. Método para la Evaluacién
La evaluacién y calificacion de las ofertas se efectuara conforme a la siguiente Pauta de Evaluacién:

L Oferta Econdmica (30%)
De acuerdo a formalidad y ponderacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

1R Experiencia {30%)
A, Experiencia del Profesional Residente (50%)
De acuerdo a formalidad y ponderacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
B. Experiencia del Oferente {50%)
De acuerdo a formalidad y ponderacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
Sera expresada la experiencia en metros cuadrados de obras de pavimentacidn vial ejecutados en los ftimos 5 afics.

0. Oferta Técnica (30%)
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

v. Plazo de Ejecucion {9%)
De acuerde a formalidad y ponderacidn establecida en las Bases Administrativas Generales,

V. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién (1 %)
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

VI. Criterios de Desempate

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales,

4.6. Derecho a Declarar Desierta la Licitacion
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

5. DE 1A ADJUDICACION
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

5.1. Derechos o Tributos
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Genarales.

5.2. Documentos a Presentar por el Adjudicatario

. Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad competente, para los efectos
de dar cumplimiento a lo establecide en el articulo cuarto de la Ley 19.886.
. Certificaciones de Inscripcion Vigente en Registro de Contratistas MINVU y/o MOP segun lo establecido en el Punto 3.1 de las

presentes Bases Administrativas Especiales.

5.3.  Plazo y Lugar de Entrega de la Documentacion

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.
Ef adjudicatario debera hacer entrega de los documentos sefialados en el numeral anterior, en la Unidad Técnica dentro de cinco

dias habiles contados desde |a fecha de natificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

6. DEEL CONTRATO
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.1.  De la Interpretacién del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.2. Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales,

6.3. Plazo

6.3.1.  Plazo de ejecucidn de las obras
El plazo de ejecucion de las obras serd el sefialado por el Contratista en su oferta, el que deberd situarse dentro de los parametros
indicados en el numeral 11.1. de las presentes Bases Administrativas Especiales, contados desde la fecha del acta de entrega del
terrenao.

6.4. Término del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.



6.4.1.  Término del contrato por mutuo acuerdo
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.4.2. Término del contrato por incumplimiento
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.4.3.  Término por cumplimiento del plazo del contrato.
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

7. SUPERVISION DEL CONTRATO
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

7.1. Inspeccidn Técnica Obras (ITO) durante la construccidn de la obra
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

8. DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

9. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en {as Bases Administrativas Generales.

10. DE LA OBRA

10.1. Del inicio de las obras
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

10.1.1. Del acta de Entrega del Terreno
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

10.1.2. Instalacién de Faenas
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

10.1.3. Estructura Organizacional

La estructura organizacional que adopte el Contratista para el desarrollo de la construccion de la obra serd de su responsabilidad,
debiendo en todo caso ser tal que permita ejecutar la obra proyectada en los plazos establecidos y de acuerdo a las especificaciones
técnicas del proyecto definitivo.
La Unidad Técnica y el ITO exigiran que esta estructura organizaciona! y su personal, sea aquel ofrecido por el Contratista, durante
toda |a ejecucion de la obra.
El personal profesional residente minimo dependiente del Contratista que requiere [a obra, sera el indicado en las Bases Especiales,
pudiendo contemplar los siguientes profesionales:
i Profesional Residente: corresponde ai profesional responsable de la obra y su calificacién no podra ser inferior a
Ingeniero Civil en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil,
fi. Profesional Jefe de Obra: corresponde al profesional a cargo de la ejecucién de [as obras en terreno, con permanencia
en el frente de trabajo v su calificacién no podra ser inferior a Ingeniero Civil en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil.
i, Ingeniero o Técnico en Prevencion de Riesgos

El Profesional Jefe de Obra y el prevencionista deberdn ser residente en obra y permanecer en ésta durante la jornada laboral,
desde el inicio de cada etapa constructiva.

10.1.4. Profesional Residente de Obra
El Contratista debera designar en la obra a un profesional Residente de Obra, cuya presencia deberd ser permanente durante la
jornada de trabajo y que, ademas, debera disponer de un teléfono celular en el que siempre sea posible ubicarlo.
El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Civll y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil.
La Unidad Técnica y/o el ITQ podrd ordenar la paralizacion de la obra y tomar ias medidas de seguridad que estime necesarias en el
evento que se produzca un problema que requiera la presencia del profesional responsable y éste no esté presente o disponible en
horario de trabajo, o fuera de él, segiin correspondiere,
El Profesional Residente de Obra deberd estar presente en las inspecciones programadas por el mandante de la obra.
La ausencia injustificada del profesional Residente de Obra sera cbjeto de multa de acuerdo ai punto N°19.1, y N* 12.11.
El Profesional Residente de Obra, previa autorizacién de la Unidad Técnica, podra ser reemplazado por otro profesional que retna
las mismas condiciones exigidas en estas Bases.

11. PLAZOS

11.1. Plazo de Ejecucién de las Obras
El plazo para la construccidn de fas obras seréd el sefialado por el Contratista en su oferta, el que se contara desde la fecha del acta
de entrega del terreno. Este plazo no podra ser superior a 240 dias corridos.
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11.2. Programa de Trabajo
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3. Modificaciones al Monto y Plazo del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.1. Obras Adicionales
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.2. Aumentos o disminuciones de obras sin afectar los plazos
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.3. Aumentos o disminuciones de obras que afectan los plazos
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en ilas Bases Administrativas Generales,

11.3.4. Modificaciones por partidas extraordinarias
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.5. Prohibicidn de introducir modificaciones por el Contratista
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.6. Procedimiento de ejecucion de las modificaciones
De acuerdo a formalidad v especificaciéon establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.4, Aumentos del plazo del contrato por fuerza mayor o caso fortuito
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12. DE LA FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO
12.1. De la ejecucién de las obras.
De acuerde a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.2, Caso fortuito
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.3. Horarios de Trabajo
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.4, Solicitud de Autorizaciones y Pago de Derechos
Serd responsabilidad del Contratista hacer las gestiones a nombre del Municipio para obtener los permisos, autorizaciones y
recepciones que las obras contratadas requieren, de dichas solicitudes y autorizaciones se dejara constancia en el Libro de Obras.
El pago de los permisas, autorizaciones y recepciones gue las obras contratadas requieren serdn de cargo del Contratista, de acuerdo
alo indicado en el punto 9 de Bases Administrativas Generales. Respecto de esto Gitimo, corresponde indicar que no se exigird pago
alguno por concepto de Derechos Municipales.

12.5, Subcontratacion
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.6. Materiales
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.7 Letrero de Construccién
Se entregard al contratista adjudicatario formato de Letrero de Obra que debera suministrar e instalar. Este Letrero inciuird la
simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y dara cuenta del origen y monto de ios recursos comprometidos.
El Contratista serd responsable de |a provision, instalacidon, mantencidn, conservacién y retiro del letrero.

Adicionalmente, por tratarse de la ejecucidn de obras financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, reguladas
administrativa y financieramente por lo establecido en Convenio Mandato que se menciona en el Numeral 1.1 Objetivos del Contrato
de las presentes Bases Administrativas Especiales, serd de cargo del contratista adjudicatario considerar el suministro e instalacion
de una placa alusiva al financlamiento con fondos del Goblerno Regional, destacando el escudo regional, nominacién oficial de la
Regidn de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracién, periodo del mandato del Gobierno Regional en que se realizd la
obra, dimensiones de ésta u otra mencién merecedora de ser considerada e instruida por la ITO, de conformidad con el instructivo
GORE publicado en la pagina web institucional.

12.8. Retiro de escombros y restos de materiales de construccién
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.



12,9, Limpieza del drea circundante a la obra
De acuerdo a formalidad vy especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.10. Maquinarias y equipos
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.11. Del Personal en Obra del Contratista
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.12. Obligacién de proporcionar informacion durante la etapa de construccién
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.13. Libro de Obra durante 1a etapa de construccion
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.14. Ensayes y control de calidad de |as cbras
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.15. Cumplimiento de instrucciones
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE 5US TRABAJADORES
13.1. Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

13.2, Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

13.3. Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

13.4. Medidas de seguridad
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

14. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

15. DE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales,

16. RECEPCIONES
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales,

16.1. Recepcién Provisoria de las Obras
La Recepcion Provisoria de las obras estard a cargo del Municipio, a través de la Unidad Técnica, quien actuard de manera
coordinada para estos efectos con el SERVIU Regidn de Valparaiso.

16.2. De la Recepcién Definitiva de las Obras

La Recepcién Definitiva de las Obras se hard con la misma formalidad que la Recepcién Provisoria, una vez otorgada la Recepcién
SERVIU.

En caso de existir fallas u observaciones detectadas en el plazo transcurrido entre la Recepcién Provisoria y la Recepcidn Definitiva,
que requieran trabajos de reparacion, el Contratista deberd efectuarlos en la forma y plazos que sefiale la Unidad Técnica a
requerimiento del SERVIU Regidn de Valparaiso.

17. DEL PRECIO

El Contratista desarrollara la obra de acuerdo al sistema "Suma Alzada a Precio Fijo", en pesos, sin reajustes, ni anticipos y por
estados de pago.

El precio del contrato serd el que indique el Contratista en su oferta econémica, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria
existente, el que no podra exceder de los recursos disponibles, segin lo que aparece sefialado en el numeral 1.1. “Objetivo del
Contrato” de las presentes Bases Administrativas Especiales.

El precio mencionado tendra caracter fijo, por lo que no podra ser objeto de variacion, salve modificaciones introducidas en el
proyecto por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante en case que correspondiera, que impliquen un aumento o disminucién
de la obra.



El Contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado, adn cuando durante la
ejecucion de las obras se produzcan aumentos en los salarios o en el costo de los materiales y equipos nacionales y/o importados,
costos financieros u otros.

Se considera que en el precio indicado por el Contratista estan incluidos todos los gastos inherentes a los trabajos encomendados.
El Contratista pagard los permisos, derechos, aportes y otros que sean necesarios de Organismaos, Servicios y Empresas de Servicios
Publicos correspondiéndole, ademas realizar los tramites pertinentes.

17.1. Del pago del precio

17.1.1,  Anticipo
No se considera otorgar anticipo.

17.1.2. Estados de Pago
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.
Sin embargo, por indicacién expresa del Mandante, de forma adicional se descontara al contratista el 10% del monto de cada
estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrate, con el objeto de cautelar los intereses del Gobierng Regional de
Valparaiso.

17.1.3. Revisién y Aprobacion del Estado de Pago
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

17.1.4. Pago de los aumentos o modificaciones de obra
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

18. DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales y en el numeral 2.3 de las presentes
Bases Administrativas Especiaies, con especial atencidén a lo alli dispuesto respecto de los montos v plazos de vigencia de
resguardos previstos por el Mandante y el SERVIU Regidn de Valparaiso para la Buena Ejecucion y Buen Comportamiento de la
Obra.

18.1. De las garantias legales

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

19. INFRACCIONES Y MULTAS
19.1. Tipo de Infracciones y Muitas
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

19.2. Procedimiento de aplicacidn e impugnacion de multas

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

20. PROHIBICION DE CESION
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

21, CESION DE CREDITO
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

22. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

23. DOMICILIO DE LAS PARTES.
De acuerdo a formalidad vy especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales,
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ANEXO N°1

“MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS COMUNA DE CONCON”
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ID N°

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE IDENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREQ ELECTRONICO:

FAX:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N°2
“MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS COMUNA DE CONCON”

DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES
ID N2

OFERENTE :

RUT

DECLARA:

e Conocer las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman parte

de esta Licitacion.

Haber estudiado los antecedentes.

Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.

No estar inhabilitado para contratar con Municipalidades.

No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Concon, ni relacion

alguna con personas unidas a ellos por vinculos de parentesco, de conyuge, hijos,

adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad

inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad

de Concén; ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni

con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas, ni con sociedades

andnimas abiertas en que aguellos o éstas sean duefios de acciones que representen

el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o

directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

« No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos afios anteriores.

e Autorizar a organismos oficiales para suministrar la informacién que, relacionada con la
propuesta que presenta, la Municipalidad de Concén considere pertinente requerir.

NOMBRE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONCON,.crveninrinannas
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ENCONTRARSE AFECTO A
INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMERQS_ COMUNA pE CONCC’)N”
ID N2

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas que regulan el Llamado

a Propuesta Publica para la “Mejoramiento Pavimento Circuito Los Romeros, Comuna
de Concén”,

Declara:

No incurrir ni encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades
que aparecen mencionadas en el Articulo 4° de la ley 19.886 y en el Articulo 92 de su
Reglamento.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,....corciscvnraine
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ANEXO N° 4

“MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS COMUNA DE CONCON”
CUADRO DE ORGANIZACION INTERNA

Nombre del Titulo Profesional o Cargo a Desempenar
Profesional o Téchico Técnico en la Ejecucién de la
Obra

Profesional Residente

Profesional Jefe Terreno

Encargado Prevencion de
Riesgos

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,.cooovrenrmrrinnns
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ANEXON°5

“MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS COMUNA DE CONCON”
CUADRO DE RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RESIDENTE

Nombre del
Profesional o Técnico

Cargo a Desempeiar
en la Ejecucién de la
Obra

Anos trascurridos
desde la fecha de Ia
obtencién del titulo

profesional de acuerdo
a especialidad exigida
en las Bases de
Licitacion

Profesional Residente

CUADRO DE RESUMEN DE EXPERIENCIA EMPRESA

Nombre o Razén Social de la

Empresa

Metros Cuadrados de obras de
Pavimentacién Vial Ejecutados en los
Ultimos 5 Afios

REPRESENTANTE LEGAL
{NOMBRE Y FIRMA)
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ANEXO N° 6
“MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS COMUNA DE CONCON”

OFERTA ECONOMICA
ID N2
OFERENTE:
RUT:
Pesos ($) (sin IVA)
Plazo de dias corridos,
contados desde la fecha del acta de entrega del terreno

NOTA:

LA OFERTA ECONOMICA DEBE INGRESARSE EN EL PORTAL www.mercadopublico.cl EN PESOS ($), SINTVA,
ESTE FORMULARIO DEBE INGRESARSE COMO DOCUMENTO ANEXO EN EL MISMO PORTAL.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON, eerrereererrsneres
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ANEXO N°7

“MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS COMUNA DE CONCON”

OFERENTE:
RUT:
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS (ITEMIZADO QFICIAL (S))
TEM DESIGNACION UNIDAD |  CANTIDAD PREC'D(%N'TAR'O PHEC'&)TOTAL
I INICIO DE FAENAS
1.1 Instalacion de Faenas GL
1.2 Ensayes de Laboratorlo GL
13 Sefalizacion Provisoria GL
SUB-TOTAL |
Il MOVIMIENTO DE TIERRAS
21 Excavacicnes
i) Excavacion y Transporle 2 Botadero M3
ii) Excavaciones de Zanja con Entibaciones [
2.2 Compactacién y Perfilado de Suelo Nafural M2
23 Relienos
] Relleno Estructural Me
ii) Relleno de Zanja M
SUB-TOTAL I
1. BASES Y SUB-BASES ESTABILIZADAS
3.1 Base Estabilizada e=15¢m CER 100% M?
32 Base Estabilizada para Vereda e="5cm GBA 60% e
33 Base Eslabilizada para Vereda Reforzada e=10cm CBR 60% g
SUB-TOTAL I
Iv. OBRAS DE PAVIMENTACION
4.1 Imprimacidn Asféltica M2
4.2 Calzada Pavimento Astéltico e= 9cm M2
43 Calzada Pavimento Asfllico e= 5cm
44 Veredas
)] Vereda Corrients e=7cm M2
ii) Vereda Reforzada e=10cm M
45 Suministro y Colacacidn de Soleras
] Solera Thpo A ML
ii} Solera con Zarpa ML
46 Badén Hormigén M
4.7 Murete H=1.0méx M
48 Murete Mamposteria H=0.5méx M?
43 Escalera Proyectada M?
4.10 Viga Cenfinamiento 20/60 ML
411 Zampeado de Piedra M2
4.12 Vigueta Proteccidn Zampeads 15/40 ML
413 Acceso Minusvalidos ]
4,14 Suministra e Instalacién de Arboles {H=2m) U
SUB-TOTAL IV
V. 0BRAS DE DEMOLICION
51 Demolicion y Retiro de Carpeta Asfliica M?
52 Demolicién y Retiro de Vereda y/o Radler M2
5.3 Demolicion v Retiro de Soleras ML
54 Demolicién y Retiro Murete Existente M
5.5 Retiro y Trasiado Poste Existente U
56 Retira y Traslado Tensor Existente ]
57 Retiro y Traslado Letrero Exislente u
58 Demolicién y Retiro Zampeado Existente M?
5.9 Demolicién y Retiro Scléra Zarpa Existents ML
510 Corte con Sierra Corta-Pavimento ML
51 Poda de Arboles U
512 Extraccion v Retirc Arbal Existente 1]
513 Extraccion y Retiro de Arbustos U
5.14 Reinstalacidn de Basureros U
SUB-TOTAL ¥
VI OBRAS DE AGUAS LLUVIAS
6.1 Sumideros
) Sumidero
6.2 Camaras
i} Cdmara de Inspeccidn (1,00x1,00m Interior)
63 Tuberfas de Aguas LLuvias
i} Colector Cemento Comprimido de AP y UD
if Colector HDPE D=610mm
SUB-TOTAL V!
Vil MCDIFICAGION DE SERVICIOS
71 Modificacién de Arranques de APy UD GL
7.2 Modificacién Cola de Anillo Cdmaras de Inspeccion U




SUB-TOTAL VI
Vill CBRAS DE SENALIZACION Y DEMARCACION
81 Sefalizaciones
a) Sefialética PARE U
by Sedaldtica Direccional U
3] Ceda &l Paso U
82 Demarcacion de Pavimentos (Pintura Termoplastica Autorrallectante}
a)  Pintura Blanca M2
SUB-TOTAL VI
NETG ($)
16% IVA (8)
TOTAL ($)
REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA}
CONCON,.ccccrriisnrivennns
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(ANEXO 8)
“MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMERQOS COMUNA DE CONCON”
DECLARACION JURADADESOCIOS

Yo, <nombre de representante legal >, cédula de identidad N° <RUT representante legal> con domicilio en <direccién legal>, en representacion
de <Razon Social>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, deciaro que los siguientes son 0s socios vigentes a esta fecha.

Tipo de Sociedad:

Ne Rut Socio Nombre de los Sacios % de Participacidn en la
Sociedad

@|~dm| || oina] =,

11
12

( Total % [

Nota:
% Deben indicarse &l menos los 12 socios de mayor participacion.
%  Esta declaracién no requiere que se firme ante Notario

Fecha declaracitn

L |

La vigericia corresponde a seis meses desde la fecha de la Declaracion

RUT Rep. Legal Firma Representante Legal
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IV. PUBLIQUESE el presente Decreto en el Sistema de Informacidn de Compras y Contrataciones Pdblicas y Ilévese
a caho el procedimiento del Ilamado a Licitacion, mediante publicacién en portal www.mercadopublico.cl.

V. ENTREGUESE por Secretaria Municipal copia el presente Decreto Alcaldicio segun lo que aparece consignado en
su distribucion.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

O ™NT BN =

Administrador Municipal Plataforma Ley del Lefiby (Ley 20.730 y su Reglamento)
Asesoria Juridica

Control

DOM

DAF

Contabilidad y Presupuesto

SECPLAC (65)

Carpeta

l. MUNICIPALIDAD DE CONCON
Direccion de Control
Objetad s Observado Revisado
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