REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

CONCON, 2 § MAR 2021
DECRETO N° z q 2, /

VISTOS:

a) Lo dispuesto en la Ley N018.575 sobre Ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado; Ley NO19.886 de Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios
y su reglamento establecido en el Decreto Supremo N°250/2004 emitido por el Ministerio de Hacienda

b) Lo dispuesto en la Ley NO19.880 que establece Bases de los procedimientos Administrativos que rigen los
actos de los organos de la administracion del Estado.

¢) La Consultoria “Disefio Solucién Aguas Lluvia Sector Los Pinos, Concén” incluida en el Plan de Obras de
Inversion Municipal Ao 2019 con una asignacién presupuestaria de M$ 25.000.

d) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 173, de fecha 26 de junio de 2019, que da cuenta de la
existencia de recursos, hasta por la suma de M$ 25.000, para el financiamiento del “Disefio Solucién Aguas Lluvia
Sector Los Pinos, Conc6n”, item 31 02 002 294 Presupuesto Municipal Afio 2019.

e} El Decreto Alcaldicio N° 2016, del 09 de agosto de 2019, que aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la
Licitacion Publica “Proyecto de Ingenierfa Evacuacién de Aguas Lluvia Sector Los Pinos, Comuna de Concén” ,
ademds, Autoriza el Liamado a Licitacién

f) La Licitacion Publica “Disefio Solucion Aguas Lluvias Sector Los Pinos”, ID N° 2597-44-LE19, publicada en el
Sistema de Compras Publicas el dia 19 de agosto de 2019.

g) EIORD. DPALL N° 3747 del Sr. Jefe del Departamento de Proyectos Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvia de la
Direccién de Obras Hidréulicas del MOP, fechado el 13 de octubre de 2020, donde se remite fa versién definitiva
del “Plan Maestro de Evacuacién y Drenaje de Aguas Lluvia de Concén, Region de Valparaiso”, que establece
lineamientos y criterios de disefio a nivel de prefactibilidad para las dreas urbana y rural de la comuna, incorporando
especificamente el sector Los Pinos. ’

h) La obligacion de ajustar el desarrollo especifico del “Proyecto de Ingenieria Evacuacion de Aguas Lluvia Sector
Los Pinos, Comuna de Conc6n” al marco normativo “Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvia de
Concon, Regién de Valparaiso”.

i) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 80 de fecha 22 de Marzo del 2021, que da cuenta de la

existencia de recursos, hasta por la suma de M$ 25.000, para el financiamiento del “Disefio Solucién Aguas Lluvia
Sector Los Pinos, Concon”, item 31 02 002 294 Presupuesto Municipal Afio 2021.

CONSIDERANDO:

i) Que, el proceso de Licitacion Piblica resulta ajustado a la normativa legal, especialmente las normas contenidas
en la Ley N019.886 sobre Compras Publicas y su Reglamento, concordantes con los principios de especialidad,
economia y eficiencia que rigen a los érganos de la Administracién del Estado.

ii) Que, revisado el Catdlogo Electronico de la plataforma del Sisterna Nacional de Compras Publicas, no se
encontr6 prestacion de servicios adecuado a exigencias establecidas en las Especificaciones Técnicas de

Referencia.
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DECRETO:

L DECLARESE inadmisible la Gnica oferta recibida en el Proceso Licitatorio “Disefio Solucién Aguas Lluvias Sector
Los Pinos”, ID N° 2597-44-LE19.

. RECHACESE la tnica oferta recibida en el Proceso Licitatorio “Disefio Solucion Aguas Lluvias Sector Los Pinos”,
ID N° 2597-44-LE19, incluyendo el debido registro de esta resofucién en el Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Publicas.

IIl.  APRUEBESE las Bases Administrativas Especiales, Anexos y Bases Técnicas que regulardn un segundo Proceso
de Licitacién Publica “Proyecto de Ingenieria Evacuacion de Aguas Lluvia Sector Los Pinos, Comuna de Concon”, donde
se incorporan los lineamientos y criterios técnicos de disefio contenidos en el marco normativo “Plan Maestro de
Evacuacion y Drenaje de Aguas Liuvia de Concon, Region de Valparaiso”.

IV.  AUTORICESE el Segundo Llamado a Licitacién Publica para contratar el “Proyecto de Ingenierfa Evacuacion de
Aguas Lluvia Sector Los Pinos, Comuna de Concdn”.

V. CUMPLASE con la trascripcion integra de las Bases Administrativas Especiales, Términos Técnicos de Referencia
y Anexos que regulan el proceso antes mencionado, en la forma que a continuacion aparece registrado:

BASES ADMINISTRATIVA SEGUNDA LICITACION PUBLICA
PROYECTO DE INGENIERIA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOS PINOS, COMUNA
DE CONCON

ARTICULO 1: DEL OBJETIVO

La Municipalidad de Concén, como Unidad Ejecutora, llama a licitacién Publica para contratar la elaboracion del
“PROYECTO DE INGENIERIA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOS PINOS, COMUNA DE CONCON”, el cual
pretende vitalizar y renovar el Barrio de acuerdo a los requerimientos técnicos de disefio expresados en los Términos de
Referencia de esta Licitacion.

Para el financiamiento de la etapa de Disefio de la iniciativa identificada, la Municipalidad de Concon concurre
con recursos propios de cargo del ejercicio presupuestario afio 2021, por fa suma total de $ 25.000.000, previéndose
acceder a fuentes Regionales para costear la Etapa de Ejecucion.

A la vista de tales consideraciones, el Consultor debera plantear el desarrollo de la referida Etapa de Disefio de
forma concordante, coherente y consistente con la Metodologia MIDESO vigente para el sector y, ademds, desarrollar
los andlisis que, previstos en la misma Metodologia, den sustento al requerimiento de recursos para la Etapa de
Ejecucién del proyecto. Por lo anterior, serd de cargo del Consultor asistir técnicamente al Municipio, elaborando los
estudios y analisis conducentes a la obtencion de indicadores que sustenten la obtencién de Recomendacion Técnica
de la Ftapa de Ejecucion de las obras que aparezcan definidas a nivel de detalle de ingenieria en el desarrollo de la
Etapa de Disefio.

ARTICULO 2: DE LA DEFINICION DE TERMINOS
En las presentes Bases, l0s siguientes términos serdn interpretados de la manera que se indica a continuacion:

A. Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacion y a las cuales queda
sometida la relacién entre la Municipalidad de Concén y el Consultor Oferente. Comprenden las Bases
Administrativas, Términos de Referencia, Anexos y cualquier otro documento que forme parte de la Propuesta.

B. Orden de Compra: es el instrumento a través del que el Mandante encarga la ejecucion del trabajo a que se
refieren las presentes Bases al Adjudicatario.




. C. Contrato: es el instrumento que regula la relacién que se establece entre el Adjudicatario y la Municipalidad de
Concon para el desarrollo del trabajo a que se refieren las presentes Bases.

D. Términos de Referencia: son el conjunto de condicionantes de carcter técnico al que debe ajustarse el Consultor
para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en el evento de resuitar Adjudicatario.

E. Garantfas Administrativas: se refieren a la Seriedad de la Oferta y al oportuno y Fiel Cumplimiento del contrato,
materializdndose a través de un documento que sea pagadero a la vista y que garantice el pago de la garantia de
manera répida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla dicha finalidad, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 68, del D.S. N°250 de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886.

F. Licitacién: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcion de Contrato, la emision de la Orden
de Compras y la ejecucion de los proyectos de Arquitectura y Especialidades a que se refieren las presentes
Bases.

G. Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas por el Oferente, las que
deberén ajustarse a las exigencias establecidas en los antecedentes de la Licitacion.

H. Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con los requisitos exigidos
para participar en la Propuesta Pablica y realiza la oferta.

. Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Concén para desarrollar los
disefios a que se refieren las presentes Bases.

J.  Municipalidad de Conc6n: Institucién que convoca la presente Licitacién, en adelante, el Municipio, Rut:
73.568.600-3, domicilio comercial: Calle Santa Laura N°567, Concon.

K. Unidad Técnica: La Secretaria Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Concon.

L. Profesional Competente: Ingeniero Civil, Ingeniero Civil hidréulico, o quienes dentro de sus respectivos dmbitos
de competencia, les corresponda efectuar las tareas u obras a que se refiere la Ley General y la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones. La calidad de Profesional Competente se acreditard presentando copia
de la patente profesional vigente.

M. Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo contrario.
N. Uni6n Temporal de Proveedores UTP: Asociacién de personas naturales y/o juridicas, para la presentacion de una

oferta en caso de licitaciones, o para la suscripcién de un contrato, en caso de un trato directo.

ARTICULO 3: APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente Orden de Compra y Contrato se regirdn exclusivamente por estas Bases,
por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de la misma y que pueda emitir la Municipalidad durante el
proceso de licitacién.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legistacion vigente en
la materia; en particular la Ley y Reglamento de Compras Pdblicas y Reglamento Municipal.

ARTICULO 4: DE LA PROPUESTA

4.1. Podrén presentar propuestas las personas naturales y/o juridicas o Union Temporal de Proveedores que
se especialicen en e! tipo de trabajo que se requiere contratar, las que deberén presentar sus ofertas a través del
Sistema de Compras y Contrataciones Publicas (portal www.mercadopublico.cl), y cumplir con los requisitos y
exigencias que establecen las presentes Bases.

4.2. La omisidn, distorsién o falsificacién de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos en las
Bases, serd causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.




4.3. Quedaran excluidos aquetlos oferentes que, al momento de presentar la oferta, formular la propuesta o al
momento de la suscripcién del contrato, hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el articulo 4 de fa Ley
19.886.

4.4. Los plazos a que se refieren las presentes Bases se entenderdn en dias corridos.

ARTICULO 5: DOCUMENTOS DE LICITACION Y MARCO NORMATIVO

En los documentos de licitacion constarén los antecedentes técnicos y administrativos que se requieren y los
Procedimientos de Licitacién. Los documentos de licitacion son los siguientes:

5.1. Las presentes Bases Administrativas, sus Términos de Referencia y Formularios Anexos.

5.2. Las Aclaraciones, Consultas, y Respuestas sobre aspectos administrativos y/o técnicos de la Licitacion.
5.3. El Acta de Apertura de la Propuesta.

5.4. £l Contrato suscrito entre la Municipalidad de Concén y el Adjudicatario.

5.5. La Orden de Compra girada a nombre del Adjudicatario.

5.6. Todo otro documento que forme parte de la Licitacion, con expresa referencia al siguiente marco normativo:

> LaLley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de Suministros y Prestaciones de servicios sus
modificaciones.

> Decreto N°250 de Hacienda Reglamento de a ley 19.886.

> Ley N°20.422 que Establece Normas Sobre Ia Igualdad de Oportunidades e Inclusion Social de Personas
con Discapacidad.

»  Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.0. 13-04-76) y sus modificaciones.

> Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

»  Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

> Reglamentos SEC.

»  Lametodologia de evaluacion de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social.

> Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.0. 09-03-94) y sus modificaciones.

> Engeneral, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la prevision

social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos que digan relacion con el desarrollo del (de los)
disefio(s) de ingenieria y/o0 arquitectura, o provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderdn
plenamente conocidos por parte del Proponente o Consultor, segin corresponda.

ARTICULO 6: ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases de Licitacidn ingresandolas en el Foro del sitio
www.mercadopublico.cl, dentro del plazo que se encuentra publicado en el portal.

El Municipio, por su propia iniciativa o en respuesta a una consuita o solicitud planteada por algin interesado,
podrd modificar, rectificar o adicionar las Bases de Licitacin y sus documentos complementarios, mediante respuestas
0 aclaraciones.

El Municipio respondera las consultas y hard las aclaraciones a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro
del periodo establecido en el programa de eventos publicado en el sitio web. Dichas respuestas y aclaraciones, para
todos los efectos, se entenderan formar parte integrante de la documentacion de |a presente licitacién.

No obstante, por razones debidamente calificadas, el Municipio podrd, mediante Decreto Alcaldicio, modificar el
plazo, en cuyo caso se extendera la fecha de cierre de ofertas.”




ARTICULO 7: MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

La Municipalidad de Concén podré, por causa justificada y en cualquier momento, hasta 3 dias hébiles antes de
que venza el plazo para 1a presentacion de ofertas, modificar los documentos de licitacién, mediante enmienda, ya sea
por iniciativa propia o en atencién a una aclaracién solicitada por un participante del proceso. Las modificaciones
realizadas a esta licitacién, que serdn publicadas en el Portal www.mercadopublico.cl, serdn oficialmente obligatorias y
pasardn a ser parte integrante de las presentes Bases.

ARTICULO 8: DE LA REPRESENTACION DEL CONSULTOR

El Consultor individualizard en la Direccién de Asesoria Juridica la persona facultada para representarlo con
amplios poderes en la presente Licitacién, que deberd ser la misma persona que firmé los Formularios Anexos
presentados en el portal mercado piblico.cl, para lo cual acompafiard el Documento Piblico en que conste dicha
personeria, después de la notificacion de la Adjudicacion y previo a la suscripcién de! contrato, con objeto confeccionar
el citado contrato. En el caso de la Unién de Proveedores deben hacerlo con un documento suscrito ante Notario
(escritura publica o privada), indicando a quien se designé como representante de quienes la conforman.

ARTICULO 9: DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Si dos o més proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberd establecer, en el
documento que formaliza Ia union, a lo menos, a solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen con fa entidad y el nombramiento de un representante o apoderado comin con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la Union Temporal de Proveedores deberd
adjuntar al momento de ofertar, el documento pdblico- o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta
forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000. UTM y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y
reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd materializarse por escritura
pubica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha Unién Temporal debera estar inscrito en el Registro de Proveedores
del Estado. '

Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la Union de Proveedores determinardn que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique
ocultar informacidn relevante para la ejecucién del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la
misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacion de la propuesta o para la
suscripcion de la convencién, establecidas en la legislacion vigente, afectaran a cada integrante de la Unién de
Proveedores individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algan integrante de la Unién
de Proveedores, ésta quedard fuera del proceso de licitacion.

La vigencia de la Unién de Proveedores no podra ser inferior a la del contrato adjudicado.
El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopublico.cl debera indicar que ofertard bajo la
modalidad de Union Temporal de Proveedores, lo cual serd revisado al momento de la apertura en el Comprobante de

Ingreso de Oferta del portal.

ARTICULO 10: DE LOS PRECIOS

Los precios deberdn cotizarse en Moneda Nacional (pesos chilenos) e incluir todos los impuestos legales que
correspondan ademas de los costos de garantias necesarias para la correcta ejecucion del trabajo.




El monto del estudio serd el que el Consultor haya presentado en su oferta econémica, no pudiendo exceder la
cantidad indicada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria adjunto a la Licitacién por un monto de $25.000.000
(veinticinco millones de pesos con impuestos incluidos). Las ofertas que excedan el monto sefialado serafi
descalificadas y perderan el derecho a continuar participando del procedimiento de licitacion.

ARTICULO 11: DE LA FORMA DE PAGO

La Municipalidad de Concon pagard al Consultor el monto del estudio de acuerdo a lo establecido en los
Términos de Referencia, una vez finalizada y aprobada cada una de las etapas de acuerdo a los requerimientos de los
términos de referencia de esta licitacion.
ARTICULO 12: DE LA VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta que presente el Consultor tendrd una vigencia minima de 60 dias, a contar de la fecha de la Apertura de

la Propuesta. '

ARTICULO 13: DE LAS FECHAS

13.1. Fecha de Publicacion

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl .

13.2. Fecha de Consultas

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl .

13.3. Fecha de Respuesta a Consultas

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl .

13.4. Fecha de Visita a Terreno

Se ha previsto una visita a terreno de cardcter obligatorio segin fecha prevista en el Programa de Eventos del
Portal www.mercadopublico.cl, previo encuentro con firma de Registro de Asistencia a las 11:00 horas, en oficinas de
la Secretaria Comunal de Planificacién, ubicadas en Concn, calle Percy N° 904 (esquina calle Rio de Oro).

13.5. Fecha de Adjudicacion

La fecha de Adjudicacién podra ser modificada en casos calificados estimados por la Secplac, por razones de
fuerza mayor en que la Comision Evaluadora no se pudiese reunir por motivos calificados.

ARTICULO 14: APERTURA DE LA PROPUESTA

El acto de Apertura se llevard a efecto de acuerdo al Programa de Eventos establecido en el Portal
www.mercadopublico.cl .

ARTICULO 15: ACLARACION DE OFERTAS

A fin de facilitar el andlisis, evaluacién y comparacion de ofertas, la Comisién podré aplicar lo previsto en el
Articulo 40° del Reglamento de la Ley 19.886, que sefala: “La entidad Licitante podré solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacioén de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud
al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacién. La entidad licitante podrd permitir la presentacion de




certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion. Para ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacion, en las que se
especificara un plazo breve y fatal para la correccién de estas omisiones, contado desde el requerimiento de la entidad
licitante, el que se informar4 a través del Sistema. En estos casos, las bases deberan contemplar, dentro de los criterios
de evaluacion, el cumplimiento de los requisitos formales de presentacion de la oferta, asignando menor puntaje a las
ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacion de ofertas, con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente, se haré a través del Portal www.mercadopublico.c! y no se
pedird, ofrecerd, ni permitir4 cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta.
ARTICULO 16: DE LAS GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Los documentos de garantia se tomardn a nombre de la Municipalidad de Concon, por la persona natural o
juridica que participa en la propuesta y los montos y fechas de vigencia que a continuacion se indican:
16.1.- Documento Seriedad de 1a Oferta

Corresponderd a un documento que sea pagadero a la vista y que garantice el pago de la garantia de manera
répida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 68, del D.S. N°250 de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, segun glosa y monto que se
define para esta iniciativa:

Glosa de documento de Garantia . Monto Seriedad de la
Oferta

Resguardo de Seriedad de Oferta de Propuesta Pdblica: “Proyecto de

Ingenieria Evacuacién de Aguas Liuvias sector Los Pinos Concon” $ 250.000

Esta cauci6n, en cualquiera de los casos mencionados, deberd tener un plazo de vigencia minimo de 60 dias
corridos contados desde a fecha prevista para realizar la apertura de propuesta. Su objetivo serd garantizar la seriedad y
vigencia de la oferta y se entregard en Oficina de Partes de la Municipalidad de Concén, calle Santa Laura N° 567, en
horario de 08:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, de lunes a jueves y dias viernes hasta las 16:00 horas, hasta
el dia habil anterior a la fecha de apertura de la propuesta establecida en el programa de eventos.

Una vez resuelta la propuesta se devolverd este documento de garantia a todos los oferentes, excepto al
Adjudicatario, quien deberd mantenerlo a disposicién del Municipio hasta que sea reemplazado por ofro, equivalente al
5% del monto adjudicado, cuyo proposito es resguardar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de las obligaciones que
asume al suscribir el Contrato correspondiente y acepta la Orden de Compra.

En el evento que el Municipio, por cualguier causa fundada, se encuentre impedido de adjudicar la propuesta,
dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes deberdn reemplazar esta garantia, antes de la

fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que serd debidamente
informado en el portal.

En todo caso serd responsabilidad del oferente mantener vigente su garantia durante todo el proceso de
licitacién y hasta 30 dias después de la adjudicacion, sin necesidad de requerimiento alguno.

Esta garantia podrd hacerse efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el Oferente se desiste de su oferta.

b) Si el Oferente no reemplaza la boleta de garantia de seriedad de la oferta, en caso de prérroga o postergacion.




¢} Siel Adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacion de suscripcion del contrato. "

d) Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

La Tesoreria Municipal de Concdn serd responsable de la custodia de las garantias solicitadas y devolverd ésta
a los oferentes no favorecidos, dentro del plazo de 30 dias corridos contados desde la fecha de notificacién del Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion o del que declare desierta la licitacion, segln corresponda.

En el caso del Adjudicatario, esta garantia le serd devuelta dentro de los 10 dias corridos siguientes a la
entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

16.2.- Documento de Resguardo del Oportuno y Fiel Cumplimiento de las Obligaciones del Consultor Adjudicado

Corresponderd a un documento que sea pagadero a la vista y que garantice el pago de la garantia de manera
rdpida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 68, del D.S. N°250 de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, por un monto equivalente al 5 %
{cinco por ciento) del valor total adjudicado por el disefio y con una vigencia que exceda, a lo menos, en 120 dias al
plazo previsto para |a entrega del estudio aprobado por la Unidad Técnica.

Glosa de documento de Garantia Fiel Cumplimiento Monto Seriedad
de la Oferta @
Resguardo de fiet y oportuno cumplimiento de Contrato Propuesta Pdblica: 5 % (cinco por ciento)
“Proyecto de Ingenieria Evacuacion de Aguas Lluvias sector Los Pinos del valor total
Concon” adjudicado.

Este documento de caucion sera entregado por el Adjudicatario antes de suscribir el Contrato y serd devuelto
15 dias después de haber sido aprobada la dltima etapa del disefio.

La garantia deberd ser tomada exclusivamente por el Oferente que participard en la propuesta, es decir la razén
social o persona natural que participard. En el caso de la Unién Temporal de Proveedores puede ser tomada por
cualquiera de sus integrantes. En el caso de Pdlizas de Seguro no deberdn contener cldusula de juicio arbitral y deberédn
indicar que cubren todo el contenido de las bases.

Esta garantia se entregard para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al
Adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por Ia via administrativa por parte de la Municipalidad.

Esta garantia deberd ser entregada por el Adjudicatario antes de suscribir el contrato en la Direccidn de
Secplac, ubicada en Percy 904, Concén.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

Serd responsabilidad del proveedor realizar los trdmites pertinentes para mantener vigente la garantia en caso
que procediere la prérroga del contrato. '

Si el Adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, la Municipalidad podrd poner término anticipado al contrato y adjudicar la licitacion al Oferente
siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva Licitacion.

La Municipalidad podrd hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en los
siguientes casos:

a) Si los Representantes o el personal del proveedor han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho
contemplados en el Titulo V del Libro Segundo del Codigo Penal.
b) No renovar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, cuando corresponda.

¢) Porlanegativa del Proveedor a subsanar dentro del plazo las observaciones que le formule la Unidad Técnica.




d) En caso de incurrir el Proveedor en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del
contrato.

La Tesoreria Municipal serd responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al

Proveedor una vez transcurridos los plazos sefialados en las presentes Bases, previo informe de la Secretarfa Comunal
de Planificacién, y de acuerdo a los requisitos para ello.

ARTICULO 17: DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas se recibirén en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados en el Programa de

Eventos establecido. A partir de dicha hora no se aceptardn nuevas ofertas, no se podrd retirar las presentadas y no se
admitird cambios 0 arreglos que tiendan a alterar, completar o complementar su contenido. Lo anterior, sin perjuicio de
lo seialado en el articulo 15 de las presentes Bases Administrativas.

Antecedentes Administrativos:

Se debe incluir:

3)

dentificacién del Oferente (Se adjunta Formulario Anexo N°1 el que no debera ser modificado). En caso de Unidn

Temporal de Proveedores, este anexo deberd ser llenado por el apoderado a quien se designe en el instrumento

pablico o privado que se presente a postular.

En caso de Unién Temporal de Proveedores, se debe adjuntar documento que declare la Unién Temporal, suscrito por
los integrantes de esta, indicando la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen
con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado comuin con poderes suficientes.

Documento que declare la Unién Temporal de Proveedores y nombre a un apoderado, si corresponde.
Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante Legal y Rut del oferente (en el caso de personas juridicas).

Fotocopia de la Cédula de Identidad de los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores y del apoderado, si
corresponde.

Fotocopia de la Cédula de Identidad del oferente (en él caso de persona natural).

Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el oferente acepta las presentes bases y que garantiza la

veracidad y exactitud de sus declaraciones, autorizando a organismos oficiales para suministrar la informacién que,
relacionada con la propuesta que presenta, la Municipalidad considere pertinente requerir (Se adjunta Formulario

Anexo N°2 el que no deberéd ser modificado). La Unién Temporal de Proveedores debera presentar cada uno de sus

integrantes el Formulario.

Documento de garantia de seriedad de la oferta de sus integrantes, extendido a favor de la Municipalidad de Concén y

cuya vigencia no sea inferior a 60 dias contados desde la fecha de apertura de la propuesta. La Garantia de Seriedad
de Oferta deberd hacerse llegar a las oficinas de la Secretaria Municipal de Concén, ubicadas en Concén, calle Santa

Laura N° 567, hasta el dia hbil anterior a la fecha de apertura establecida en el Programa de Eventos, en los

siguientes horarios: Lunes a Jueves de 8:30hrs. a 17:00 hrs. y Viernes de 8:30hrs. a 16:00 hrs. Al portal es deseable

que pueda subirse una copia del documento.

La Garantia deberd ser tomada exclusivamente por el Oferente que participard en la propuesta, es decir, la razon
social que participard, ya sea persona natural o jurfdica.

Boletin de la Camara de Comercio o DICOM o Equifax o S.L1.S.A 0 Maat, u otro similar, con los antecedentes de
caracter Comercial y Laboral, sin observaciones. Este documento no podrd tener una fecha de emisién superior a 45
dias contados desde la fecha de apertura de la propuesta. La Union Temporal de Proveedores deberd presentar cada
uno el documento sefialado.

Un estado de situacién econémica y financiera actualizado, acreditado segun lo que a continuacion se indica:
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Para los proponentes que hayan iniciado actividades hace mas de un afo, sé requiere acreditar capacidad
econémica con la presentacion de los siguientes antecedentes: '
o Balance Clasificado o de Ocho Columnas de! Gltimo Periodo Tributario (Diciembre 2018).
o Ultimo Formulario 29 (.V.A.) mes de mayo de 2019 y Gitimo Formulario 22 de Impuesto a la Renta.

Para los proponentes que tengan menos de un afio de actividades, se requiere acreditar capacidad economica
con la presentacion de los siguientes antecedentes:

o Certificado o Constancia Bancaria que indique saldo de Cuenta a nombre del Oferente.
o Declaracion de Inicio de Actividades que consigne Capital Declarado o situacion tributaria Sll.

En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la conforman
debera acreditar Estado de Situacion Econémica segn el detalle recién especificado.

k) Anexos Declaraciones Juradas Adjuntos:

Formulario Anexo N° 3 el que no deberd ser modificado: Declaracion Jurada de Socios. En caso de Union
Temporal de Proveedores cada uno de sus integrantes deberd presentar el Formulario. Se adjunta Formulario
Anexo N°3 el que no debera ser modificado en su contenido.

Formulario Anexo N° 4 el que no deberd ser modificado: Declaracion Jurada Simple Relacionada a la Ley N°
18.575 y la Ley N°19.886. En caso de Union Temporal de Proveedores cada uno de sus integrantes debera
presentar el Formulario. Se adjunta Formulario Anexo N°4 el que no deberd ser modificado en su contenido.

Antecedentes Técnicos:

Se debe incluir:

3)

Un Cuadro Interno de! Equipo Consultor de acuerdo a lo exigido en los Términos de Referencia que propone el
Oferente, indicando el nombre y la especialidad del personal profesional y/o técnico, que participard en la
elaboracién del estudio licitado. Se adjunta Formulario Anexo N° 5 el que no deberd ser modificado.

El Formulario Anexo N°5, deberd respaldarse con el curriculum y fotocopia del certificado de titulo o del
diploma del titulo, de todos los Profesionales o Técnico indicados en el cuadro indicado en la letra a) anterior,
fin de verificar calificacion profesional y su experiencia, segin requerimiento indicado en seccion IV
Formalidades de los Términos de Referencia, numeral 4.1.) Equipo Consultor.

Serd motivo de descalificacion si el oferente en su Equipo Consultor no da cumplimiento a los profesionales y
afios de experiencia exigidos en los Términos de Referencia.

Listado de proyectos desarrollados por el oferente en los ultimos 5 afios, lo que serd declarado completando el
Formulario Anexo N°6 el que no deberd ser modificado. Se adjunta Formulario Anexo N°6.

La experiencia del Oferente serd acreditada mediante: Certificados de aprobacion y/o informes favorables
emitidos por organismos competentes, de aquellos que forman parte de la Administracion del Estado (MINVU y/o
MOP). donde el oferente haya disefiado iniciativas de similar naturaleza a los de esta licitacion, en los Uitimos 5
afios. Los documentos de acreditacién de experiencia deberén identificar como minimo:

o Nombre disefo realizado.

e Individualizacion del servicio publico que emite el documento.

e ML de obras disefiadas de similar naturaleza a las definidas en los Términos de Referencia de esta
licitacion. :

o Periodo de ejecucion.

e Monto del contrato.

Definiremos como proyecto de similar naturaleza a proyectos de captacion y evacuacion de aguas fluvias en
zonas rurales y/o urbanas.

Cronograma o Carta Gantt de duracion del estudio, desglosado de acuerdo a las etapas de los Términos de
Referencia con los tiempos asignados a cada una de los trabajos.




. &) Memoria Explicativa que desglose en secuencia y detalle cada una de las actividades a desarrollar en cada etapa,
con la designacién de los miembros del Equipo Profesional que participaran en ellas.

Antecedentes Econémicos: |
Se debe incluir:

a) Formulario de Oferta Econémica (Formulario Anexo N° 7).

Las propuestas se presentaran en idioma espafiol a través del Portal www.mercadopublico.cl, ingresando los
anexos adjuntos a las presentes Bases y los documentos requeridos en el expediente de licitacién, segln se indique;
firmados y escaneados a menos que se tenga firma electrénica.

La oferta deberd considerar todas las exigencias, antecedentes y elementos sefialados en estas Bases, en los
Términos de Referencia y en todo el expediente de esta Licitacion.

ARTICULO 18: PROCEDIMIENTO DE LA APERTURA

El Procedimiento de Apertura estard a cargo de la Comisién propuesta de la Municipalidad de Concén integrada
‘ por la Sra. Secretaria Comunal de Planificacién, los Directores de Control, Asesoria Jurfdica, Direccion de Obras
Municipales y la Secretaria Municipal como Ministro de Fe, o quienes las subroguen. En este procedimiento se podra
rechazar o admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que estos
no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes y la sujecién a las Bases.

Asimismo, el Municipio podré solicitar, con posterioridad al Acto de Apertura y a través de {os mecanismos
previstos en el Portal www.mercadopublico.cl, en el contexto de lo establecido en el Articulo 40° del Reglamento de la
Ley 19.886, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas, que no alteren o modifiquen las Bases
Administrativas de la Propuesta, el principio de igualdad entre los oferentes y que no signifiquen alteracion de la oferta.
Las respuestas se limitaran a los puntos solicitados.

ARTICULO 19: DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA

El Procedimiento de Evaluacion de Propuesta estard a cargo de una Comisién integrada por la Sra. Secretario
Comunal de Planificacion (Presidenta), et Director de Control, el Asesor Juridico, et Director de Obras Municipales y
‘ Secretaria Municipal como Ministro de Fe, o quienes los subroguen. Para estos efectos, se emitir un informe en el que
se evaluardn las ofertas y se indicaran las que han cumplido con los requerimientos de las bases y establecerd el orden
de prelacion de las ofertas de acuerdo a la evaluacién indicada en el presente Articulo.

La referida Comision efectuard nuevamente una revision de antecedentes exigidos a los oferentes teniendo la
facultad de dejar fuera de bases a las ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos en éstas.

La Comisién podrd requerir a los Oferentes, actaraciones respecto de sus respectivas propuestas, las que se
exigird sean enviadas por escrito a través del portal www.mercadopublico.cl y no podrén alterar la esencia de las
ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los Oferentes y estricta sujecion a las bases. Aquellos Oferentes que no
respondan en los tiempos requeridos, quedaran excluidos del proceso de licitacion.

ta Comisién de Propuestas levantard un Acta que contendrd la evaluacion de las propuestas y demds
informaciones relevantes del citado informe técnico y lo remitird al Alcalde para su decisién. La evaluacion y
calificacion de las ofertas se efectuard conforme a la Pauta de Evaluaci6n incorporada a estas bases.

Las propuestas que no se ajusten a estas bases serdn descalificadas, como también lo serdn aquellas que
omitan alguno de los antecedentes requeridos. Lo anterior, sin perjuicio a lo sefialado en los Articulos 15y 18 de las
presentes Bases Administrativas.
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La evaluacion y calificacion de las ofertas se efectuard conforme a la siguiente Pauta de Evaluacién:

» Oferta Econémica (20%)

Se evaluara con el mayor puntaje fa oferta mas econémica, es decir aquella oferta con menor valor en pesos.
Los oferentes que excedan el monto maximo disponible quedardn fuera de bases. Las demds ofertas serdn evaluadas de
acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Qi = ((Oe/ Qi) x 100) x 0.20
Donde:
Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i

Qe :Ofertamds conveniente (mds econdmica)
0i  :Oferta del oferente i

» Experiencia Ingeniero Civil Jefe de proyecto (10%)
Se evaluara con el mayor puntaje al Profesional definido como “Ingeniero Civil” con mayor cantidad de afios

de experiencia desde la obtencion de su titulo. EI Ingeniero Jefe deberd ser ingeniero Civil Hidraulico o ingeniero civil
estructural o del rea de la construccion. Las ofertas serdn evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi = ((0i/ Oe) x 100) x 0.10

Donde:

Pie Qi : Puntaje obtenido por el oferente i

O Oferta del profesional con mayor experiencia (minimo 10 afos)
Qi X QOferta del oferente i

» Experiencia del Oferente (45%)

Se entiende por experiencia del Oferente aquella acreditada a su nombre, mds aquella que tenia su antecesora
legal, siempre y cuando, tengan el mismo Rut. No obstante lo anterior, tratdndose de una Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada (E.l.R.L), también se consideraré parte de la experiencia del Oferente aquella acreditada por la
persona natural que la constituye y viceversa.

Se evaluard con el mayor puntaje al Consultor que acredite més experiencia en disefios de proyectos de

similar naturaleza al licitado, medido a través de la cantidad de disefios contratados y desarrollados, acreditados con la
documentacion solicitada en las presentes Bases, correspondientes a los Gltimos 5 afios.

Pje Oi = ((0i/ Oe) x 100) x 0.50

Donde:
Pie Oi : Puntaje obtenido por el oferente i

e Oferente mayor experiencia (mayor cantidad de disefios contratados y desarrollados).
0i : Cantidad de disefios del oferente i

Definiremos como proyecto de similar naturaleza a proyectos de captacién y evacuacion de aguas luvias en zonas
rurales y/o urbanas. ‘

> Plazo de Ejecucion (10%)

Gorresponde al plazo de ejecucion de la obra. El puntaje méximo lo tendrd aque! oferente que presente un menor
plazo en 1a ejecucion. La escala de calificacién se determinara con la siguiente formula:

Pje Oi = ((Oe /0i)x 100) x 0.10




Donde: Pije Oi = Puntaje obtenido por el oferente i
Oe = Menor plazo ofertado.
0i = Oferta de plazo del oferente i

Nota: Ei Plazo ofertado no podra exceder los 120 dias corridos

> Coherencia y Consistencia Técnica entre Memoria Explicativa y la Carta Gantt desarrollada por el
Consultor de acuerdo a los Términos de Referencia de esta Licitacién (10%)

Obtendra puntaje méximo de 100 puntos el o los Oferente(s) cuya Memoria Explicativa presente coherencia y
consistencia con su Carta Gantt y el minimo de 1 punto al o los que no la tengan.

» Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (5%)

Corresponde al cumplimiento de presentacion de la propuesta. EI puntaje méximo lo tendrd aquel oferente que
presente su propuesta cumpliendo con todas las formalidades exigidas (100 puntos). Los proponentes que no cumplan
esta exigencia tendran el puntaje minimo (1 punto).

Para la evaluacion y Calificacion de la Propuestas se considerard la documentacién e informacion entregada
por los oferentes de acuerdo a lo solicitado en las presentes Bases, asi como los demds documentos de la Licitacion.
. Si la informaci6n no se ajusta a lo requerido, ella no se considerard para su andlisis.

Criterios de Desempate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos o més proponentes se resolvera la prelacion
de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones complementarias, ordenadas de modo que la anterior
prevalezca sobre la siguiente y s6lo se considerard esta dltima en el caso en que la primera no resuelva 0 mantenga el
empate:

- Mayor Experiencia del Oferente.

- Menor Monto Ofertado.

- Mejor Calificacién del Arquitecto Jefe.

- Mejor Coherencia y Consistencia entre Memoria Explicativa y la Carta Gantt.
- Menor Plazo de Ejecucién Propuesto.

- Mejor Cumplimiento de Formalidades de Presentacién.

Para fa evaluacién y Calificacion de la Propuestas se considerard la documentacion e informacion entregada por
los oferentes de acuerdo a lo solicitado en las presentes Bases, asi como los demds documentos de la Licitacion. Si la
informacién no se ajusta a lo requerido, ella no se considerar para su andlisis.

ARTICULO 20: DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA Y LOS DERECHOS SOBRE EL ESTUDIO.

EI Municipio adjudicaré la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando los
informes técnicos y econdmicos que elaborard fa Comisién de Propuesta designada para estos efectos.

EI Municipio adjudicaré la propuesta a la oferta que, luego de aplicada la Pauta de Evaluacion detaliada en el
Articulo 19, obtenga el mayor puntaje ponderado.

El Municipio declararé desierta una propuesta cuando concurra alguna de las siguientes causales:

} - No se presenten proponentes.
| - Laolas ofertas recibidas son calificadas fundadamente como inadmisibles.
- La contratacion es contraria a los intereses del Servicio.
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El Municipio podré disponer la Re adjudicacion de Ia'Propuesta en el caso de que el proveedor adjudicado:

- Desista de la adjudicacion
- No se inscriba en Chile proveedores en el plazo previsto o,
- No presente garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

Bajo este concepto la Municipalidad podré adjudicar a la segunda oferta mejor evaluada y asf sucesivamente,
haciendo efectivo el cobro de los documentos que garantizan Seriedad de Oferta, segun corresponda.

El Consultor cederd a la Municipalidad de Concén todos sus derechos respecto del estudio que realice.

ARTICULO 21: NOTIFICACION

Resuelta la propuesta, el Municipio subird la Adjudicacion al Portal www.mercadopublico.cl , adjuntando el
Decreto Alcaldicio que respalda este acto y que dispondré la suscripcién del Contrato correspondiente y la emision de
la Orden de Compra posteriormente.

La modalidad de la contratacion seré a Suma Alzada. Es decir la oferta a un precio fijo, expresada en pesos, sin
reajustes, donde la responsabilidad de determinar los costos a ejecutar recae exclusivamente en el Oferente y
Contratista, sin que proceda, en consecuencia, solicitar mayores pagos por disefios 0 costos no considerados para la
total materializacién de los trabajos contratados.

ARTICULO 22: DEL CONTRATO
Celebrardn el contrato;

a.- £l Contratista que disefiara e! encargo materia de esta Licitacion, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, Formularios Anexos y otros antecedentes de esta Licitacion.

b.- La Municipalidad de Concén, que gestionard el pago al Contratista del precio convenido de acuerdo a lo sefialado
en las Bases Administrativas, a través de un dnico Estado de Pago.

El Adjudicatario debera reducir a escritura pablica el contrato el que serd suscrito por el Alcalde y por el
Adjudicatario o su Representante Legal, en un plazo méximo de 10 dias corridos contados desde el dia siguiente a la
fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion. "

La Municipalidad suscribird el contrato una vez que el Adjudicatario haya hecho entrega de la Garantfa de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma, condiciones y plazo que se indica en el punto 16.2. de las presentes
Bases. '

E} Adjudicatario, si es persona juridica, deberd presentar en la Direccion de Asesoria Juridica copia vigente tanto
de los antecedentes legales de su constitucién como de fa personeria de sus Representantes Legales y fotocopia de la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato con su respectivo ingreso en la Direccion de Secplac.

Los gastos que impliquen la reduccién a escritura pablica del contrato serdn de exclusivo cargo del
Adjudicatario, debiendo entregar dos ejemplares de la citada escritura piblica en la Oficina de Partes de la
Municipalidad.

Si el Adjudicatario no cumple con la reduccion a escritura publica en el plazo precedentemente sefialado, la
Municipalidad podra poner término anticipado al contrato haciendo efectiva la garantfa

ARTICULO 23: LIQUIDACION DE CONTRATO
EI Municipio notificard al Oferente de su decision de anular la Orden de Compra y liquidar el Contrato por:

B Resciliacion o Mutuo Acuerdo entre las partes.
B Incumplimiento grave de las obligaciones que asume el Consultor en su Programa de Trabajo.
W Estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.




W Exigirlo el interés publico.

B Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un méximo de
Seis meses. :

W Se haya dictado auto apertura de juicio oral en contra del Consultor.

B Es declarado en quiebra.

Al verificarse incumplimiento por parte del Oferente se hard efectivo el documento de garantia que se
menciona en el punto 16.2. de las presentes Bases.

ARTICULO 24: RECEPCION DEL TRABAJO Y PRESENTACION DE INFORMES
CONTENIDO:
Al término de cada una de las etapas, el Consultor deberd presentar la documentacion que se detalla en los |

Términos de Referencia de la Licitacién y de acuerdo a los procedimientos y esténdares descritos.

ARTICULO 25: PLAZOS Y MULTAS POR NO CUMPLIMIENTO DEL PLAZO

. PLAZOS:

El desarrolio del estudio se hard en los tiempos y conforme se indica en los Términos de Referencia de esta
licitacién.

El plazo para el desarrollo de los trabajos serd fijado por el oferente no pudiendo exceder los 180 dias corridos
contados desde a firma del Acta de Inicio de la Consultoria. Cuando los plazos venzan en dia sébado, domingo 0
festivo se entenderén que su vigencia se hard efectiva el dia siguiente hébil. ‘

RETENCIONES Y MULTAS:

Previo a la autorizacion de cada Estado de Pago presentado por el Consultor, la Unidad Técnica oficiard las
multas aplicadas al Consultor las cuales deberdn ser canceladas antes de la emision del estado de Pago y por ningun
motivo serdn descontado de este.

Las multas corresponderén al 0,1% del monto total del contrato por dfas de atraso, hasta el maximo de un 10%
. del total contratado pudiendo el municipio liquidar anticipadamente el contrato.

ARTICULO 26: DEL ARREGLO DE CONTROVERSIA

Para la solucion de las diferencias que se pudieren originar durante el Proceso, o en general, en el
incumplimiento de las obligaciones que tienen su fuente en la presente Licitacién, las partes se someten a la
jurisdiccién de los Tribunales competentes.

ARTICULO 27: PROHIBICION DE CESION

El Contratista no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen
del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma
legal especial permita la cesion de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos
justificativos de los créditos que emanen de este contrato podrén transferirse de acuerdo a las normas del derecho
comtin. ‘
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ARTICULO 28: CESION DE CREDITO

EI Contratista o Cesionario deberd comunicar por escrito en conformidad a la Ley, al Municipio, el hecho de
haber cedido la o las facturas para su cobro acompariando la documentacién en que conste dicha cesion.

El Cesionario de! Crédito deberd entregar la factura cedida para su correspondiente visacion a la Unidad Técnica.




- REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC
FORMULARIO ANEXO N° 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
PROPUESTA PUBLICA: PROYECTO DE INGENIERIA
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOS PINOS CONCON

1. IDENTIFICACION DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE

RUT

DOMICILIO

‘ TELEFONO

CORREQ ELECTRONICO

En caso de personas juridicas, deberd indicar ademds los siguientes datos:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

RUT

DOMICILIO

TELEFONO

® CORREO ELECTRONICO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA
NATURAL

Concon, de de 2021
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC
FORMULARIO ANEXQ N°2

DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

PROPUESTA PUBLICA: PROYECTO DE INGENIERIA
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOS PINOS CONCON

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

DECLARO:

1.- Que no se me ha hecho efectiva ninguna boleta de garantia por mala ejecucion de los servicios en los dltimos 2
afos.

2.- Que no tengo contratos terminados anticipadamente con este u otros Municipios en los Gitimos 2 afios, debido a
incumplimientos del Contratista.

3.- Que no he dado término a mi giro.

4 - Declaro conocimiento y aceptacion de las bases administrativas de la presente Propuesta Piblica y sus aclaraciones
si las hubiera.

5.- Que no tengo sanciones por practicas antisindicales o en contra de los derechos de los trabajadores en los dos
dltimos arios.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA
NATURAL

Concén, de de 2021




REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

FORMULARIO ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA SIMPLE DE SOCIOS
PROPUESTA PUBLICA: PROYECTO DE INGENIERIA
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOS PINOS CONCON

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal> con domicilio en
<direccion legal>, en representacién de <Razon Social>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro
que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha.

Tipo de Sociedad:
. N° Rut Socio Nombre de 105 S0Ci0s % de Participacién en la
Sociedad

1

2

3

4

5

6

7

8

| Total % |
Nota:
. > Deberd llenarse solamente en caso que oferente sea persona juridica (Sociedad Limitada o, S.A)
» Esta declaracion no requiere que se firme ante Notario

> Se deben indicar todos los socios hasta completar el 100% de participacion de la Sociedad.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA
NATURAL

Concén, de de 2021

NOTA: Todos los datos solicitados entre <XXX> deben.ser completados por el representante legal, de faltar alguno de
estos la declaracion serd rechazada.
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

FORMULARIO ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA SIMPLE RELACIONADA A LA LEY N° 18.575 Y LA LEY N°19.886.

PROPUESTA PUBLICA: PROYECTO DE INGENIERIA
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOS PINOS CONCON

(Solo completar con los datos del Representante Legal)

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal> con domicilio en
<domicilio> <comuna>, <ciudad> en representacion de <razén social empresa>, RUT N° <RUT empresa>,
del mismo domicilio, declaro que:

> Tanto los gerentes, administradores, o directores de mi representada, de acuerdo a lo indicado en el articulo 4°
de la Ley 19.886, no posee vinculos de parentesco con los funcionarios Directivos de los Organos de la
Administracién del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni con personas unidas a ellas por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.573, ley Orgénica Constitucional
de Bases Generales de la Administracion del Estado.

» Al mismo tiempo declaro que mi representada no posee condenas por Practicas Antisindicales o Infraccion a los
Derechos Fundamentales del Trabajador en los Gltimos 2 afios.

> No posee a la fecha ningln tipo de condena por temas medioambientales o practicas que atenten contra las
politicas de desarrollo sustentable vigentes en la actualidad.

> No posee ningln tipo de demanda, juicio o condena con la Municipalidad de Concon.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O
PERSONA NATURAL

Concén, de de 2021

NOTA: Todos los datos solicitados entre < XXXX> deben ser completados por el representante legal, de faltar alguno
de estos la declaracion serd rechazada




REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

FORMULARIO ANEXO N° 5

CUADRO INTERNO EQUIPO CONSULTOR

PROPUESTA PUBLICA: PROYECTO DE INGENIERIA
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOS PINOS CONCON

Por la presente declaro contratar para la presente Propuesta Publica, al siguiente equipo profesional y técnico:
NOMBRE CARGO TITULO PROFESIONAL ANOS DE
EXPERIENCIA
‘ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA
NATURAL
Concon, de de 2021
2




REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

FORMULARIO ANEXO N° 6

LISTADO DE PROYECTOS REALIZADOS LOS ULTIMOS CINCO ANOS

PROPUESTA PUBLICA: PROYECTO DE INGENIERIA
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOS PINOS CONCON

Por la presente declaro haber realizado los siguientes proyectos (se refiere al desarrollo de las etapas de pre inversion y
posteriormente la realizacion del proyecto integral, incluyendo arquitectura, ingenieria y especialidades):

N NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL MANDANTE ANO DE FECHA DE
° DESARROLLO APROBACION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O
PERSONA NATURAL

Concon, de de 2021

)




- REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

FORMULARIO ANEXO N° 7
FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA

PROPUESTA PUBLICA: PROYECTO DE INGENIERIA
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOS PINOS CONCON

1.-  NOMBRE DEL OFERENTE

2.-  PLAZO DE EJECUCION DIAS CORRIDOS.

‘ < Méaximo plazo 180 dias corridos

3.- MONTO NETO TOTAL DE LA OFERTA: $

% Este valor debe subirse al portal www.mercadopublico.cl

4.-  MONTO TOTAL DE LA OFERTA: $

< Monto méximo disponible $ 25.000.000

< Deberd indicar si es exento impuesto (marcar una X segun corresponda)

Valor con impuestos

. Valor exento de impuestos :

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA
NATURAL

Concén, de de 2021
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO DE INGENIERIA
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LOS PINOS CONCON,
REGION DE VALPARAISO




.

1.- INTRODUCCION

La introduccién de lineamientos o politicas para el manejo de las aguas lluvias es un tema relativamente nuevo en Chile. Los
primeros sistemas de alcantarillado construidos fueron disefiados para recolectar solamente aguas servidas provenientes de
reducidas dreas urbanas, a los que de hecho se les fue incorporando aguas de lluvias.

Posteriormente, se incluyd en el disefio de los mismos una componente de aguas superficiales, lo cual dio origen al concepto de!
alcantarillado unitario. Sin embargo, con las economias y el tratamiento de las aguas servidas de las Gltimas décadas, se deseché
este concepto y fue reemplazado por el de alcantarillado separado de aguas servidas y de aguas fluvias, el cual busca conducir
las aguas servidas a plantas de tratamiento y las aguas Huvias a cauces naturales o de infiltracion.

El crecimiento de dreas urbanas de las ciudades trajo consigo un incremento de las 4reas impermeables con el consiguiente
aumento de los caudales, volimenes y velocidades del flujo superficial. Esta progresiva urbanizacién de las ciudades ha
significado un importante aumento de la escorrentia superficial.

Para eventos de cierta magnitud, esta escorrentia se traduce en considerables caudales que provocan desbordes de cauces,
canales, colectores, calles y vias naturales de evacuacién sin la capacidad suficiente, resultando en inundaciones de extensas
dreas urbanas.

Las consecuencias de las inundaciones han preocupado a los organismos publicos responsables, los que han promovido una
legislacidn adecuada para resolver estos problemas hasta derivar en la Ley N2 19,525 publicada en el afio 1997. Esta Ley “sobre
regulacién de los sistemas de evacuacién y drenaje de aguas lluvias” marca un hito importante como primer intento serio para
comenzar a implementar una solucién integral al problema provocado por el exceso de aguas lluvias que afecta actualmente a
diversas ciudades del pais

De acuerdo con esta ley, le corresponde al Ministerio de Obras Pablicas, a través de la Direcci6bn de Obras Hidrdulicas, la
planificacién, estudio, proyeccién, construccidn, reparacién, mantencién y mejoramiento de la red primaria de sistemas de
evacuacion y drenaje de aguas lluvias. En tanto, corresponde directamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la
planificacién y estudio de la red secundaria de sistemas de evacuacién y drenaje de aguas liuvias, y a través de los respectivos
Servicios de Vivienda y Urbanizacién Regionales, la proyeccién, construccion, reparacién y mantencién de las mismas.

Ademds, al MOP se le asignd la labor de preparar los Planes Maestros, donde se definird lo que constituye la red primaria de
sistemas de evacuacién y drenaje de aguas lluvias. Estos Planes Maestros serdn aprobados por decreto supremo firmado por los
Ministros de Obras Publicas y de Vivienda y Urbanismo. El resto de las redes, no contempladas dentro de la definicién de red
primaria, constituirdn, por exclusion, la red secundaria de sistemas de evacuacién y drenaje de aguas fuvias.

Como idea general, se ha concebido un Plan aceptando que en muchos casos la ciudad es la natural receptora de los
escurrimientos generados fuera del drea urbana.

En la captacion y conduccién de las aguas lluvias se puede considerar, dentro de sus factibilidades, el uso de canales, calles y
otros medios naturales o artificiales que puedan funcionar eficientemente. También se incluyen medidas de retardo para
amortiguar el pico de los caudales y otras que favorezcan la retenci6n, lo que deberd tener positivos efectos en la generacién o
conservacion de la biomasa, y cuando sea el caso, en el microclima correspondiente.

El sistema de drenaje de aguas lluvias de la ciudad de Concén estd directamente relacionado con su geomorfologia, la cual estd
constituida por cerros que presentan pendientes moderadas a fuertes y que terminan en una zona relativamente plana donde
se deposita el arrastre del material de las quebradas. El crecimiento de la ciudad se desarrollé desde la zona plana hacia los
lomajes, por lo cual la escasa red de drenaje de aguas lluvias surge y se desarrolla desde este sector, transformando los cauces
naturales en conducciones canalizadas o entubadas.

Actualmente el sistema de evacuacién de aguas lluvias que presenta la comuna estd constituido por una serie de cauces
independientes que no conforman una red interconectada e integral.

En el contexto antes mencionado y considerando los serios problemas de aguas lluvias que presenta la ciudad de Concén, la
Direccién Nacional de Obras Hidraulicas del MOP ha contratado a la Consuitora ARRAU ingenieria el desarrollo del Plan Maestro
de Evacuacién y Drenaje de Aguas Lluvias de Concén, cuyo desarrollo ha alcanzado versién definitiva para ser promulgada por
Decreto MOP proporcionando una planificacién integral de esta problemética.

Sin embargo, el alcance del Plan Maestro es entregar lineamientos de soluciones a nivel de prefactibilidad, lo que implica que
posterior a esta Etapa se debe desarrollar los estudios de ingenierfa de detalle para la red primaria alli definida.

Es este estudio de ingenieria de detalle, en conjunto con Ia revisién del Plan Maestro de Aguas Lluvias del sector de Los Pinos, al
que haremos referencia para su desarrollo.
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2. ANTECEDENTES GENERALES
2.1.- Ubicacion Geografica

La comuna de Concdn se localiza en el borde costero de la V Regi6n de Valparaiso, en la Provincia de Valparaiso. Se sitia entre
los 322 54' 50" y 322 56' 30" de latitud Sur y entre los 712 32" 45" y 712 24' 30" de longitud Oeste. Sus limites lo conforman:

Por el Norte, la comuna de Quintero, sirviendo como linde entre ambas entidades administrativas la ribera norte del rio
Aconcagua.

Por el Sur, la comuna de Vifia del Mar, constituyéndose el limite la linea que va desde la linea de costa a !a latitud Sur 322 56' 30"
y su proyeccion hacia el Cerro Torquemada y [a linea de cumbres que finaliza en el Cerro de Los Céndores.

Por el Este, la comuna de Limache, siendo la linea de displuvio que se inicia con la cota de los 410 m.s.n.m. y que se prolonga por
una sucesién colinar cuyas crestas mas representativas son la 450, 341, 279 y 202 m.s.n.m., siendo desde esta mdxima en donde
se registra una inflexion hacia el curso de agua —estero Limache-, que separa hasta su encuentro con el rio Aconcagua a la
comuna de Concon respecto a la comuna de Limache.

Por el Oeste, el océano Pacifico.

0 COMUNA DE CONCON

En P

Figura 1: Limites comunales comuna de Concén.

Actualmente la comuna de Concén posee una precisa defimitacion, y su situacién geogrifica la convierte en una comuna que
actda como articulacién entre las localidades costeras turisticas, comerciales y portuarias como Refiaca, Vifia del Mar y
Valparaiso, con los centros urbanos del interior del valle del Rio Aconcagua, como Quillota, La Calera, San Felipe y Los Andes.

Sin embargo, dentro de las caracteristicas esenciales de su ubicacién destaca que el Rio Aconcagua y el litoral hacen de esta
comuna un centro privilegiado para el establecimiento humano.

La relacién mar y rio, son dos importantes vias de comunicacién que marcan las potencialidades de jocalizacién de la Comuna de
Concon, que se reflejan hoy en las vias de comunicacién caminéra que permiten la conectividad entre los principales polos
econdmicos de la regién y el pais.

2.2 Unidades Geomorfolégicas de la Comuna de Concén

La comuna de Concon se emplaza sobre un relieve de topografia irregular, conformada hacia la costa y hacia el sur por terrazas
litorales recortadas por quebradas y cubiertas por dunas, delimitada al este por cordones de la Cordillera de Ia Costa, al norte
por el valle del rio Aconcagua, al sur y al oeste por el océano Pacifico.

El desarrollo de la ciudad se realiza sobre estas condiciones topograficas, las que aportan situaciones morfolégicas de alturas
relevantes dentro del total de la meseta de terraza marina.
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2,3 Antecedentes Clim4ticos

Desde el punto de vista climdtico, el territorio ocupado por la comuna de Concén se emplaza en una zona de transicién de tipo
semidrida; de acuerdo con su posicién litoral se clasifica en el denominado Subsector Litoral y Cordillera de la Costa.

Segun los antecedentes del Atlas Agroclimatico de Chile, Regiones IV a IX. (N2 87 — 1990), al interior de este tipo climdtico se
identifican cinco distritos, de los cuales los denominados Litoral Punta Loberia — Quintero y Valle Prelitoral - Valle Transversa!
Quillota contienen al territorio comunal:

231 Distrito Punta Loberfa - Quintero

Se distribuye sobre una franja de ancho variable que corresponde al nivel de la plataforma litoral.

La amplitud térmica invierno - verano, considerando las temperaturas medias del periodo frio junio-agosto y del periodo célido
octubre-marzo, varian entre 42 Cy 52 C. La temperatura méxima media de enero en el litoral es cercana a 222 C y la minima
varia entre 5,32 Cy 8,82 C, La acumulacién térmica supera los 850 grados-dia en el periodo septiembre-febrero, sin alcanzar a los
1.000 grados-dfa.

La acumulacién de frio aumenta de norte a sur de 300 a 600 horas de frio anuales. El periodo medio libre de heladas es de 11
meses y las heladas ocurren con 50% de probabilidad entre la segunda quincena de junio y la primera semana de julio. No hay
periodo de receso vegetativo térmico.

La humedad relativa del aire varia entre 74 y 82% en el periodo célido y aumenta al rango de 84-87% en el periodo frio. La
evapotranspiracion potencial diciembre-febrero oscila en torno a 400mm y el déficit hidrico octubre-marzo entre 650 y 750mm.
El periodo seco varia de 8 meses en Punta Loberfa-Quintero y Valparaiso-Algarrobo a 6 meses en San Antonio, mientras que la
duracion del periodo himedo aumenta gradualmente de 2 a 4 meses de norte a sur.

23.2 Distrito Quillota

Este distrito es uno de los tres que componen la agrupacion Valles Pre litorales y Transversales. Corresponden a valles que han
rebajado el relieve de la Cordillera de la Costa y permiten el paso de las brisas costeras y su accién moderadora sobre las
condiciones térmicas, de humedad relativa y aminoran la evapotranspiracion potencial.

Se diferencia térmicamente de los distritos litorales por el a.umento de la oscilacién entre las temperaturas medias del periodo
cdlido y periodo frio a valores desde 62 C en el litoral a 10,5¢C aproximadamente y a variaciones de temperaturas maximas
medias de enero y minimas medias de julio entre 19,52 C y 212 C. Este aumento de variacién térmica estacional se debe a la
disminucién de la accién moderadora de la brisa marina por la mayor distancia al mar y los obstdculos orogrificos a su paso.
Consecuentemente con la disminucién de las temperaturas minimas, disminuye el periodo libre de heladas de 11 meses en el
litoral a 10 meses y existe 50% de probabilidad de excedencia de heladas entre Ia segunda semana de junio y la primera de
septiembre en términos globales para el srea.

Este distrito es el menos afectado por las bajas temperaturas, sin periodo de receso vegetativo. La acumulacién de frio oscila
entre 570 y 810 horas de frio anuales, mientras que la acumulacién de temperatura varia levemente entre 1.000 y 1.100 grados-
dia entre septiembre y febrero. .
La humedad relativa del aire disminuye respecto al litoral y en el periodo cilido alcanza entre 61 y 74%, mientras que en el
periodo frio varia entre 76 y 81% entre los diversos distritos. La evapotranspiracién potencial disminuye de norte a sur entre
490 y 440mm entre diciembre-febrero; el déficit hidrico octubre - marzo entre 850 y 770mm en el mismo sentido. El periodo
seco es de 8 meses, en tanto que en el periodo htimedo es de 3 y 4 meses.
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Figura 2 Subsectores y distritos climaticos de la V Region

2.4 Hidrografia

La comuna de Concén se integra a la cuenca del rio Aconcagua, cuya cabecera se genera en cumbres que superan los 5.000
msnm. El rio se forma de la confluencia de los rios Juncal y Colorado a los 1.430 m, inicidndose a partir de alli el
aprovechamiento de sus aguas.

El régimen del rio es pluvio-nival, con sus mayores caudales en verano, producto de los deshielos, especiaimente en el curso
superior; sin embargo, las crecidas extraordinarias mas importantes han tenido origen pluvial y se han originado como producto
de lluvias con linea de nieve alta.

Hacia la desembocadura !a cuenca es plana, con una serie de meandros que el cauce presenta conformando un delta en ria; la
pendiente al mar es muy baja, dada a la gran cantidad de sedimentos continentales que trae el rio. Por otra parte, la pendiente
suave hace que el tren de olas que llega hasta el sector de la desembocadura venga con muy poca energia, dado que el quiebre
de la ola se produjo més alejado de la costa y el efecto serd minimizado.

En su desplazamiento al mar el rio recibe aportes de diversos afluentes, siendo los de mayor importancia los rios Blanco y
Putaendo, de alimentacién mixta y el estero Limache, de régimen dominantemente pluvial; otros aportes son ademds las aguas
subterrdneas y de derrames de riego. En el curso bajo del rio, sector Tabolango, el caudal medio anual es de 57 m3/s, variando
entre medias mensuales de 102 m3/s en diciembre, a 36 m3/s en mayo.

En el valle del Aconcagua existe un importante acuifero, que es explotado intensamente, y que constituye uno de los mas
destacados elementos de regulacion de la disponibilidad del recurso.

Entre Puente Colmo y la desembocadura, tramo de la cuenca inserto en la comuna de Concén, el rio se caracteriza por presentar
sectores con acuiferos libres y confinados, siendo estos titimos sobreexplotados. El acuifero superior se encuentra conectado al
rio con recargas y descargas sucesivas y capacidad de conduccién de 45 a 80 I/s.

En el sector de la desembocadura las fluctuaciones del nivel son de 10 a 20 m, las que van haciéndose minimas aguas arriba. El
espesor de los estratos en los acuiferos presentes es de 10-20 m (potencia). La profundidad de las napas fluctuia entre 3 a 25
metros. Los caudales por pozos de 30 a 50 I/s con rendimientos especificos de 4 a 5 m/s/m.

2.5 Los Suelos

Por su posicion marcadamente litoral, la comuna de Concén no cuenta con extensas superficies de suelos cultivables,
limitandose éstas a los alrededores de los lechos del rfo Aconcagua y estero Limache. Las capacidades de uso que estos escasos
suelos presentan, los hacen aptos s6lo para cultivos anuales y praderas limitdndose su explotacién para otros usos agricolas; por
ello, mayoritariamente los suelos presentan aptitud para la actividad forestal.




A

En el sector costero, son de naturaleza preferentemente .arenosa, con un uso potencialmente forestal. No tienen aptitud
agricola. Estdn urbanizados o son urbanizables.

En la cordillera de Ia Costa, los suelos son graniticos, muy delgados y erosionados por la eliminacién del bosque escleréfilo
costero que los cubria. Su capacidad de uso es principalmente VIl y VI, todos ellos de secano, de aptitud forestal con
restricciones.

2.6 Caracterizacién y Anélisis Demografico

De acuerdo al Censo Nacional de Poblacién y de Vivienda del afio 2017, la comuna tiene una superficie de 76,20 kilémetros
cuadrados y su poblacién alcanzaba los 42.152 habitantes. Al Afio Censal indicado, la comuna de Concén acogia a un 2,32% de la
poblacién total de la regién, con una distribucién geogréfica de radicacién que indicaba que un 3,87% correspondia a poblacién
ruraly un 96,13% a poblacién urbana.

Sobre la base de los antecedentes de poblacién que proporcionan las cifras oficiales que aparecen consignadas en la Tabla N2 1,
puede sefialarse que Concén es la comuna que registraba la mayor dispersién en las cifras, con un alto dinamismo que tiende a
situarse en nlimeros mas cercanos a las comunas vecinas sélo a partir del afio 2017.

El altisimo dinamismo de Concén, muy superior en un momento al nacional (1,25%) y al del Gran Valparaiso —que muestra
niveles de estancamiento (0,71%)-, es caracteristico de las comunas cercanas a los centros urbanos importantes, que tienen
limitaciones a su crecimiento y reciben estos flujos migratorios.

TablaNe 1
Poblacién y Tasas de Variacién intercensal Comunas Area de Influencia

Valparaiso 253.733 271.051 282.840 275.982 296.655 0,57 0,43 0,24 0,49
Vifia  del 286.931 334.248

179.523 249.548 285,587 3,25 1,44 0,05 1,10
Mar
Concén 8.372 13.754 18.872 32273 42.152 5,36 3,72 7,10 2,04 ;
Quintero 14.740 17.7%6 21.174 31.293 - 2,07 1,90 3,18 i
Puchuncavi 8.395 10.661 12.954 18.546 - 2,70 2,15 2,88 i
Limache 30.695 34.962 39.219 46.121 - 1,390 1,22 1,17

Fuente: INE, Censos de Poblacién y Vivienda 1970, 1982, 1992, 2002 y 2017

La funcién geométrica usada oficialmente para proyectar ia poblacién corresponde a la siguiente expresién:

Pf =Pi x e™t
en que,

Pf : poblacion final

Pi : poblacién inicial

r :tasa media anual de crecimiento
t :tiempo en afios

Para proyectar el crecimiento de la poblacién se usa normalmente la tasa del Gitimo periodo censal. Sin embargo, cuando el
crecimiento o dinamismo demografico es muy disperso, es razonable considerar algunos aspectos que explican o dan cuenta de
las cifras que se registran:

Contexto Comunal

- El Afio 2014 entr6 en vigencia el Plan Regulador Metropolitano de Valparaiso (PREMVAL), instrumento de planificacién
territorial que modifica sustancialmente las expectativas de crecimiento poblacional al crear zonas de extensién urbana
hacia el sector oriente de la comuna.
En efecto, la superficie urbana original de la comuna crece de 827 H3 hasta 4.940 H4, luego de que el referido PREMVAL
estableciera una superficie de extensién urbana de 4.113 H4.
Tal situacién, sin embargo, involucra 4reas de extensién urbana que consideran las zonas residenciales y especiales, las
productivas de impacto intercomunal, las protegidas territorialmente por la legislacidn vigente, las normadas por
seccionales vigentes y las establecidas como reas verdes Y parques intercomunales, es decir, zonas que no tienen uso
residencial. |
El PREMVAL, para efectos de hacer aplicable el concepto de densidad en la planificacién del uso del territorio, ha |
especificado una superficie de extensién urbana residencial de 2.900 H4. Esta nueva condicidn, una vez que se alcancen :
los estdndares de urbanizacién, equivale a un crecimiento del drea urbana con uso residencial igual a 3,5 veces la que
existia en la comuna de Concén antes de la puesta en vigencia de esta planificacién territorial.

- EtAfio 2017 entré en vigencia el Nuevo Plan Regulador Comunal de Concén, instrumento de planificacion territorial que,

entre otros multiples aspectos de su dmbito de aplicacién, otorga condiciones especificas a las nuevas zonas de extension
urbana establecidas en el PREMVAL, )
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Contexto Provincial
- Una vez decantado el impacto que provocé la formacion de la comuna en los datos de poblacién, descartando con ello la
tesis de una disminucion sostenida en la tasa de crecimiento poblacional que en un espacio de tiempo podria haberse
previsto, corresponde ahora establecer una tendencia que permita proyectar este crecimiento estimando a tal efecto una
tasa que, con menor grado de incertidumbre, es pertinente también referirla al comportamiento de otras comunas con
condicion de borde costero y similares intereses, expectativas y restricciones.
pueden asimilarse a esta condicidn, guardando las debidas proporciones, fas comunas de Puchuncavi, Quintero y Vifia

del Mar, que registran variaciones para el dltimo periodo intercensal 2002 - 2017; de 43,17%; 47,79% y 16,49%,
respectivamente, lo que involucra tasas de crecimiento anual de 2,39%; 2,60% y 1,02%, también respectivamente.

- Complementariamente debe considerarse due a la fecha se ha estabilizado el dinamismo poblacional en las comunas de
Puchuncavi y Quintero, en algin momento altamente impactadas por un crecimiento no habitual en la actividad
industrial que involucrd, en su primera etapa de instalacién, una demanda de mano de obra que tuvo una importante
incidencia en la poblacién flotante.

- Hay una muy escasa diferencia en la tasa anual de crecimiento poblacional registradas en el dltimo Censo 2017 para las
comunas de Puchuncavi y Quintero, que también son muy similares a la de la comuna de Concén (Puchuncavi: 2,39%,
Quintero: 2,60% y Concén: 1,78%).

- Las Comunas de Puchuncavi, Quintero y Concén mantienen, por su emplazamiento costero contiguo, un nexo que para
estos efectos las hace mutuamente referentes.

Habida consideracion de los aspectos mencionados, referidos a particulares y especificas condiciones impuestas por la
aplicacién de nuevos instrumentos de planificacién territorial y las cifras registradas en el Ultimo Censo 2017, es razonable
concluir que el crecimiento de la poblacién en la comuna de Concén tendera a estabilizarse en una tasa anual muy préxima al
2,20%.

En lo que se refiere a la distribucion espacial del territorio de la comuna de Concén, se debe sefalar que la ruralidad, luego de la
entrada en vigencia del PREMVAL (afio 2014) alcanza un 35,17% de la superficie de la comuna (26,8 kildmetros cuadrados} y el
restante 64,83% (49,4 kilémetros cuadrados), corresponde al drea urbana.

En relacion a fa superficie comunal es importante indicar lo siguiente:

Superficie Urbana previa a vigencia PREMVAL: 8,27 Km2
Superficie Rural previa a vigencia PREMVAL: 67,93 Km2
TOTAL: 76.20 Km2
Superficie Urbana con vigencia PREMVAL: 49,40 Km2
Superficie Rural con vigencia PREMVAL: 26,80 Km2
TOTAL: 76,20 Km2

El crecimiento del drea urbana experimentado surge luego de definir una Zona de Expansién Urbana de 41,13 Km2,
incorporando en esta nueva superficie usos diversos tales como Zona Industrial, Zona Militar, Areas de Restriccion, ademds de
29,00 Km2 de Zona Residencial

Respecto de la vivienda, en la siguiente Tabla se muestra su distribucion segun las categorias que reporta el INE.

TablaNe 3
Viviendas Segiin Condicién de Ocupacién por Localidad, Comuna de Concén, Afio 2017

Total Comunal

Fuente: Base Informacion INE 2017

Las variables consignadas para la comuna en las tablas anteriores, a nivel ahora de drea de influencia del proyecto, registran el
siguiente comportamiento:

TablaN24
Superficie, Poblacién y Viviendas Urbana y Rural Afio 2002 y 2017
Area de Influencia del Proyecto

Urbana
y Rural

Concoén

Fuente: Base Informacién INE 2002 y 2017

A su vez, el resultado de proyectar la poblacién con la tasa anual estimada de 2,50%, para un horizonte de evaluacién de 20
afios, en el que el Afio O corresponde al Afio 2019, aparece en la siguiente tabla:




Jabla N2 2
Proyeccién de Poblacién Comuna de Concén

2018 43.219

2019 44313
2022

2023 47.764
2024 48.976
2025 50.213
2026 51.485
2027 52.788
2028 54.124
2029 55.494
2030 56.899
2031 58.340
2032 59.817
2033 61.331
2034 62.883
2035 64.475
2036 66.107
2037 67.781
2038 69.497
2039 71.257
2040 73.061

Fuente: cdlculos propios

Se obtiene de esta forma que la poblacién para el Afio 0 y para el Afio 20 corresponde a 46.585 personas y 74.911 personas,
respectivamente.

3.- DIAGNOSTICO DEL SECTOR

De acuerdo al Plan Regulador Comunal de Concén (Fotografia.2) el sector de los Pinos se ha definido en el plan regulador como
una zona residencial de densidad media (ZRDM) con dreas verdes (ZAV) y con de riesgo de inundacién o inundable (AR1).

La poblacién existente carece de una urbanizacién y un sistema de evacuacién de aguas lluvias que consolide el sector y
solucione la problemdtica actual.

(Fotografia 3) Sector los Pinos &rea rural Concén.
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De acuerdo a la topografia del sector de Los Pinos podemos apreciar que drea mds baja recibe las aguas liuvias provenientes de

dos quebradas, las cuales a causa de la Ruta 64 no logran evacuar en direccidn al rio Aconcagua inundando el sector. Esta
problematica sumada a la de la ubicacién de las construcciones en laderas y caminos no consolidados que a causa del-
escurrimiento de las aguas lluvias sufren dafios considerables en los meses de lluvia nos invitan a buscar una solucién .
permanente de acuerdo a estos Términos de Referencia.

RED PRIVARIA Y RED SECUNDARA
v 11 06 13
s i

(Fotografia 4) Red primaria y secundaria lamina 11 de 15

4, OBIJETIVOS
4.1 Objetivo general

El objetivo general de esta consuitoria es el de formular y elaborar el Proyecto de Ingenieria de Evacuacion de Aguas
Lluvias Sector los Pinos, en coherencia con los lineamientos generales del Plan Maestro de Aguas Lluvias que estd en
desarrollo, analizando la viabilidad y concordancia de la solucién propuesta.

4.2 Objetivos especificos del estudio

Los objetivos que se buscan alcanzar con la presente consultoria son los siguientes:

M Establecer en detalle la caracterizacién de la situacién actual de las dreas aportantes que en la versién definitiva del
Plan Maestro de Evacuacién y Drenaje de Aguas Liuvia Comuna de Concdn aparecen asociadas al Sector de los Pinos.

B Definir el problema de evacuacién y drenaje de aguas lluvia de las dreas aportantes que en fa versién definitiva del
Plan Maestro de Evacuacién y Drenaje de Aguas Lluvia Comuna de Concdn aparecen asociadas al Sector de los Pinos.

B Estudiar y verificar la viabilidad de la solucién a la evacuacién y drenaje de aguas iluvia planteada en la versién
definitiva del Pian Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvia Comuna de Concén para las dreas aportantes que
alli aparecen asociadas al Sector de los Pinos.

B Establecer, sobre la base de la definicién de un periodo de retorno adecuado no inferior a 50 afios y de los criterios
que establece la Metodologia MIDESO respecto de la rentabilidad social que asegure elegibilidad, la solucién al
problema de evacuacién y drenaje para las dreas aportantes que en la versién definitiva del Plan Maestro de
Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvia Comuna de Concg&n aparecen asociadas al Sector de los Pinos.

B Desarrollar a nivel de ingenieria de detalle la solucién a la evacuacién y drenaje de aguas liuvia de las dreas aportantes
que en la versién definitiva del Plan Maestro de Evacuacién y Drenaje de Aguas Liuvia Comuna de Concon aparecen
asociadas al Sector de los Pinos.

B Tramitar y obtener, con el correspondiente patrocinio profesional, la aprobacién de los proyectos de ingenieria de
evacuacion de aguas lluvias del Sector de los Pinos.
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AREA DE ESTUDIO Y SU CUENCA APORTANTE

El drea de estudio comprende el sector de los Pinos que de acuerdo al Plan Regulador de Concén corresponde a un
sector de extensidn urbana. Esta 4rea contendrd como minimo una proyeccién a futuro hasta el afio 2050. En el caso
que el Plan Regulador no tenga considerado el horizonte del afio 2050, se podra hacer una proyeccién hasta ese afio,
basandose en los antecedentes y criterios de crecimiento de poblacién y otros, que sobre el particular tengan el
Municipio y el MINVU Regién de Valparaiso.

Para efectos de este estudio se incluyen todas las cuencas aportantes de escorrentia que afectan, directa o
indirectamente, el drea de estudio o sus soluciones, para las cuales serd necesario evaluar los pardmetros
hidrometeorolégicos, hidraulicos, hidrolégicos, geomorfoldgicos, de suelos y otros sefalados en las secciones
correspondientes de estos Términos de Referencia (TR).

Para mayor claridad, se adjunta en el Anexo N21 un plano a escala 1:100.000 en el que se indica en forma preliminar el
drea de estudio y su cuenca aportante. :

Estas dreas deberdn ser verificadas por el Consultor de acuerdo a las condiciones establecidas en estos TR.

Aln cuando se ha delimitado la proposicién de soluciones al 4rea de estudio indicada, debe considerarse que las
soluciones propuestas deben ser integrales, consecuentes con la planificacién de toda la cuenca.

Lo anterior se refiere al impacto que sobre los colectores u obras que se proyecten pudieren tener las acciones que se
desarrollen en la cuenca aportante en términos de planificacién, impermeabilizacién, deforestacién, erosion, estabilidad
de taludes, etc. En consecuencia, se pretende que el Consultor recopile la informacién existente y entregue
recomendaciones generales para estos fines.

El Consuitor deberd investigar durante la Consultorfa si existen estudios de planificacién de la cuenca, orientados 2
definir los pardmetros de precipitacién-escorrentia actuales y futuros. La cuenca se entenderd como la aportante de
escorrentia que afecte directa o indirectamente el 4rea de estudio o sus soluciones.

ALCANCES DEL ESTUDIO

El presente estudio comprende la recopilacién de antecedentes bdsicos y catastro de la infraestructura existente de
aguas lluvias, identificacién de los problemas de evacuacién y drenaje de aguas lluvias, andlisis y sistematizacion de los |
mismos, como también, la identificacién y desarrollo de las soluciones viables correspondientes al Plan Maestro de
Evacuacion y Drenaje de Aguas Liuvia Comuna de Concén y su desarrollo a nivel de ingenieria de detalle.

Lo anterior se realizard en siete etapas, las cuales se mencionan a continuacién

ETAPA | - Recopilacién de Antecedentes :
ETAPA Il - Estudios Basicos
ETAPA I - Identificacién de Infraestructura Existente
ETAPA IV - Propuesta de solucién.

ETAPAV - Confrontacién de antecedentes con el Plan Maestro actualmente en desarrollo

ETAPA VI - Desarrollo de Ingeniera de detalles

ETAPA VII - Aprobacion de Proyectos.

7. DESARROLLO DEL ESTUDIO

7.1, Etapa | - Recopilacién de Antecedentes
El propésito de esta etapa es recopilar los antecedentes existentes necesarios para la preparacién de los Proyectos requeridosj, su

andlisis y la sistematizacién de toda la informacion recolectada de manera que preste la maxima utilidad en la preparacién dé las
etapas posteriores del estudio. i

Para cumplir los objetivos de esta etapa se deberdn realizar, como minimo, las actividades descritas a continuacién.
7.1.1.  Informacién Existente
Se deberd realizar un reconocimiento detaltado de las dreas de estudio Y sus cuencas aportantes. Ademds, se efectuars una

recopilacidn y revisién de los estudios, informes Y antecedentes existentes relacionada directa o indirectamente con la materia de
este estudio.

Se deberdn revisar, a lo menos, los siguientes documentos, cuando éstos estén disponibles:

B Estadisticas pluviométricos de la zona y fluviométricos de fos cauces que pasan por el drea de estudio.

! Estudio "Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvia en Sectores Urbanos”, MINVU 1996, U.C.CH.
! Proyecto “Construccién Sistema de Aguas' Uluvia Sector EX-RPC, Conc6n” SERVIU 1994,

. Estudios de proyectos viales y otros.
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B versién definitiva del Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvia Comuna de Concén.

.

Se elaborara una sintesis y sistematizacién de toda la informacién revisada, seleccionando y definiendo cuales antecedentes seran

utilizados y en que parte del estudio.

7.1.2. Plan Regulador Comunal y Metropolitano

La comuna de Concén aprob6 su Plan Regulador Comunal en mayo de 2017 (http:[[www.concon.cI[transgarencia[varios-gladeco—
cuenta-gublica-1[9|an—regulador-1.html?layout:table). Por su parte la SEREMI MINVU aprobé el Plan Regulador Metropolitano de

Valparaiso con fecha octubre del 2014. Ambos instrumentos territoriales norman el srea en la cual se dispone trabajar en este

estudio.
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Figura 4: Plano Zonificacién uso de suelo Localidad Independencia Puente Colmo.

Deberd tenerse en cuenta toda informacién disponible para determinar pardmetros de cdlculo de la escorrentia actual y futura,
como por ejemplo: dreas residenciales, recreacionales, comerciales e industriales, caracteristicas de las construcciones, densndad

maxima y minima de poblacién, ancho de vias, identificacién de conjuntos habitacionales existentes y futuros, etc. i

7.1.3.  Proyectos en Empresas Sanitarias, SERVIU y otros
Se deberd revisar todos los proyectos relacionados con aguas lluvia, existentes en el SERVIU, Empresas Sanitarias u otras

instituciones de las dreas de estudio y determinar su impacto en el o los sistemas de evacuacién y drenaje de aguas lluvia q|ue
puedan existir en dicha drea.

También se deberd revisar aquellos proyectos en SECT! RA, SERVIU y Vialidad Urbana que pudieran interferir con las obras a
estudiar.

7.14.  Antecedentes Cartograficos

Se deberd revisar restituciones aerofotogramétricas digitalizadas del rea urbana y de las cuencas aportantes que se encuentren
disponibles en la Municipalidad de Concén y en la SEREMI MINVU V Regién.

7.1.5. Otros Antecedentes

Se deberd recopilar antecedentes relacionados con los servicios e instituciones que han tenido participacién en el tema de aguas
lluvia en fa historia reciente de la ciudad (Gltimos 50 afios)

Ademds, se deberd realizar una revisién de noticias de la prensa local y nacional sobre las principales inundaciones ocurridas en
los altimos 40 a 50 afios.

7.1.6. Identificacién de Problemas de Inundacién

Se deberd realizar una completa identificacién de todos los problemas de inundacién del drea de estudio, indicando el origen de
las aguas, el drea inundada, la frecuencia de ocurrencia, la poblacién afectada y la duracién de cada inundacién.

7.1.7.  Diagnéstico de la Problemética de Evacuacién y Drenaje ‘
De acuerdo a toda la informacién, tanto recopilada como generada, se deberd realizar un diagndstico preliminar de los problemas
de evacuacidn y drenaje existentes en el drea de estudio, para poder establecer la posible soiucidn a los problemas identificados,
confrontando esta propuesta con lo establecido en la versién definitiva del Plan Maestro de Evacuacién y Drenaje de Aguas Lluvia
Comuna de Concén.




7.2. Etapa li - Estudios Bdsicos

El propésito de esta etapa es realizar los estudios basicos que permitan generar la escorrentia de aguas lluvia para distintas
magnitudes de eventos hidrolégicos.

7.2.1.  Hidrologia

Se deber seleccionar las estaciones pluviométricas y fluviométricas existentes en o cerca del area de estudio. Se deberan analizar,
corregir, ajustar y extender las estadisticas correspondientes a un periodo comin que sea lo mads reciente posible, de suficiente
longitud como para producir informacién confiable, mediante el empleo de métodos apropiados.

Tomando como base la estadistica corregida y extendida determinada segin el pdrrafo anterior, se realizaran los estudios
hidrolégicos de crecidas que permitan caracterizar los regimenes fluviométricos de los cauces del drea en cuestion.

Se deberd calcular las curvas de intensidad-duracién-frecuencia, cuyo objetivo sera conocer las lluvias de disefio para los periodos
de retorno de 2, 5, 10, 25 y 50 afios, sobre la base de la informacién disponibie. Para la determinacion de estas lluvias de disefio
deberdn considerarse las variaciones tanto espacial (dentro del drea de estudio) como temporai (en la duracién de la misma).
También se estudiard la recurrencia anual de 1as lluvias, para lo cual se calculara el nimero promedio de dias con lluvias al afio con
precipitaciones menores a las estimadas para cada periodo de retorno. Lo anterior permitira establecer para una condicién de
disefio determinada, cudntos son los dias al afio que se evitan dafios por inundaciones.

7.2.2. Suelos

Se debera preparar una clasificacion de los suelos de las cuencas aportantes, desde el punto de vista de su capacidad de retencion,
infiltracion y potencial de generacion de escorrentia.

7.2.3.  Uso Actual y Futuro de Suelo

Basado en la informacién recopilada y la del Plan Regulador, se debera analizar el uso actual y futuro del suelo indicando las
diferentes clasificaciones en un plano a escala adecuada que pueda utifizarse para estimar el potencial actual y futuro de
escorrentia de cada drea. En este plano se indicaran dreas diferenciando los diversos grados de urbanizacién, tales como: tipos de
vivienda permitidos, subdivisién de superficies minimas, densidades de poblacién méximas y minimas, porcentajes de dreas
verdes requeridos, grados de pavimentacién esperado (zonas impermeables como techos, estacionamientos, calles y avenidas,
etc.).

Dentro del uso del suelo se debera introducir los temas de erosién y deforestacién de la cuenca, indicados en el Articulo N°6 de la
Ley N°19.525, en la medida que tenga importancia en las aguas lluvias aportantes en los sectores sujetos a estudio.

7.3. Etapa Ill - Identificacién de la Infraestructura Existente.
En esta etapa se identificara la infraestructura existente caracterizando las redes de aguas lluvias {unitarias y separadas), los
canales construidos, los canales naturales que atraviesan la zona en estudio y otras infraestructuras que sirvan como vias de
evacuacion de aguas lluvias.

7.3.1.  Catastroy Capacidad Hidrdulica de Redes Existentes
Se deberd recopilar la informacién catastral de todas las redes de aguas lluvias existentes, unitarias y separadas, en el drea de
estudio, cuyos didmetros sean mayores o iguales a 300 mm. Esta informacién se confrontara con la consignada en la versién

definitiva del Plan Maestro de Evacuacién y Drenaje de Aguas Lluvia de la Comuna de Concén.

7.3.2.  Catastro y Capacidad Hidraulica de Canales
Se deberd realizar un catastro y determinar la capacidad hidraulica de conduccion de la red de canales existentes en el drea en
estudio, que tengan relacién o puedan ser utilizados para la evacuacion y drenaje de aguas lluvias, indicando su antigliedad,

estado de conservacion y funcionamiento con aguas lluvias.

La capacidad hidraulica de estos canales debera analizarse considerando su condicién actual y también para una situacién
suponiendo un mantenimiento adecuado. ’

Para esto se consideraran secciones representativas y criticas de los canales.

Se realizardn los trabajos de topograffa minimos que permitan determinar la pendiente y secciones de los canales, en caso que no
existan antecedentes.

7.3.3. Catastro y Capacidad Hidrdulica de Cauces Naturales

Se debera realizar un catastro y estimar la capacidad hidraulica de conduccién de los cauces naturales que atraviesan las areasen
estudio, que tengan relacién o puedan ser utilizados para la evacuacién y drenaje de aguas lluvias, considerando su condicion
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. actual y también para su situacién suponiendo un mantenimiento adecuado. Para esto se deberd considerar sectiones
. representativas y criticas de los cauces. ‘

7.4, Etapa IV - Proposicién de Solucién
Con los estudios basicos realizados en la Etapa 1i, con la identificacién de la infraestructura existente de la etapa anteridr yla
escorrentia generada se realizara un diagnéstico de la situacion actual de los sistemas de evacuacién y drenaje de aguas lluvias del
irea de estudio. |

7.4.1.  Identificacion del Patrén de Drenaje de la Cuenca.
Con la informacién de infraestructura de evacuacion y drenaje existente generada en la etapa anterior, se identificard e} siijtema
de drenaje existente de drea de estudio determinando las vias naturales y construidas de escurrimiento, la densidad de drenaje,
los tipos de conducciones, las dreas aportantes, los puntos de descarga de las vias principales, las zonas de acumulacién dejagua
sin descarga natural (dreas bajas) y las velocidades de escurrimiento en los cauces sometidos a descargas de sistemas de drenPje.

7.4.2.  Diagnéstico de los Sistemas de Evacuacién y Drenaje
Se deberd evaluar el comportamiento de los sistemas existentes de evacuacién y drenajes, tanto naturales como construidos,
determinando su respuesta a la escorrentia producida por las lluvias de disefio.
Para lo anterior, se deberd determinar los caudales que pueden portear los sistemas existentes para las condiciones actuales yde
proyeccién futura de la cuenca, para periodos de retorno de 2, 5, 10, 25 y 50 aitos.

‘ 7.43.  Proposicién de Solucién

Basado principalmente en el diagndstico de la situacién actual se propondrd la solucién para los problemas de evacuacién y
drenaje de aguas lluvias del horizonte de proyecto.

7.5. Etapa V — Confrontacién de Antecedentes con la versién definitiva del Plan Maestro de Evacuacién y Drenaje de );\guas

Liuvia de Concén. :

Tanto el Diagnéstico como la Proposicién de Solucién generados en la Etapa anterior se confrontardn, en términos de paréme{tros ‘
obtenidos, especificacién y dimensionamiento propuesto, con lo que para la caracterizacién de las 4reas en estudio y solujcién
prevista aparecen establecidos en la versién definitiva del Plan Maestro de Evacuacién y Drenaje de Aguas Liuvia de la Comuna de
Concén.
Sobre la base de esta confrontacion se generard la solucion definitiva para el horizonte del proyecto, con dimensionamiento y
costo a nivel de perfil. ‘

7.6. Etapa VI - Desarrollo de Ingenieria de Detalle
E! propésito de esta etapa es el de desarrollar a nivel de ingenieria de detalle la solucién definitiva, con su correspondiehte

. impacto ambiental y evaluacién econémica. :
7.6.1.  Desarrollo de la Solucién Adoptada

La solucién a desarrollar deberd considerar los caudales con el nivel de discretizacién que exige la factibilidad de entrega
gravitacional, dimensionamiento hidrulico, ademés de los costos de construccién, operacién y mantencién.

7.6.2.  Analisis del Impacto Ambiental
Se deberd, de acuerdo con la ley N°19.300 de 9 de marzo de 1994 y Reglamento correspondiente, realizar una verificacién

ambiental acerca de la generacién, presencia de efectos, caracteristicas o circunstancias que definan la pertinencia de presentar
un Estudio de Impacto Ambiental o, en su efecto, una Declaracién de Impacto Ambiental.

Para cumplir con los objetivos de este anglisis se debersn abordar los siguientes aspectos:

® [dentificar los factores del medio ambiente que modifica o altera el proyecto, tanto durante su construcciéon como durant:e fa
operacion. ‘

identificar las actividades y/o acciones del proyecto que generan o aceleran estos efectos.
Describir y/o caracterizar brevemente los posibles impactos esperados.
Proponer las posibles medidas de control para los impactos que se identifiquen.

De acuerdo a lo que corresponda y segilin a lo que al respecto se pronuncie la CONAMA, se deber4 realizar un Estudio o una
Declaracién de Impacto Ambiental.
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7.6.3.  Evaluacién Econémica

para la solucion desarrollada se realizard una evaluacion econdémica consistente en una comparacién costo-beneficio de acuerdo -
con los lineamientos de MIDESO.

De acuerdo a la experiencia existente en el pais sobre evaluaciones econdmicas de inversiones de esta naturaleza, la gran
dificultad es cuantificar los beneficios (dafio evitado), dado que la informacion disponible sobre dafios causados por inundaciones
es escasa y poco precisa.

Debido a esta problematica MIDESO desarrolla una metodologfa orientada a obtener una serie de pardmetros que permitan
valorar niveles de dafios de unidades fisicas tales como: superficie de viviendas, comercio, cultivos e industrias; longitudes de vias
por categorias, etc.

Esta metodologia relacionard en lo paosible el nivel de dafios (precio) de cada unidad fisica con el periodo de retorno de la

precipitacién, por tanto sdlo se debera estimar el drea de cada unidad fisica afectada por la inundacién para cada periodo de

retorno necesario para construir la curva de dafio evitado esperado.

Se debera construir una matriz de dafios fisicos y valorarla con los pardmetros que entrega MIDESO, para la situacién sin proyecto

y con proyecto, considerando todos los eventos necesarios para construir la curva de dafios evitados versus frecuencia del evento,

que permita calcular el dafio evitado esperado anual como, el 4rea bajo la curva, lo cual mediante una comparacién econémica

costo-beneficio permitira priorizar inversiones.

El producto de esta etapa corresponde al Proyecto de Ingenieria de Detalle, el cual deberd presentarse en el siguiente formato:
7.6.4. Resumen Ejecutivo

Resumen ejecutivo con un maximo de 25 paginas, incluidos planos de ubicacién general, esquemas, cuadros y figuras.

7.6.5.  Proyecto de ingenierfa

informe en extenso con todo el detalle del trabajo realizado, Memoria, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto, Evaluacién
Econémica, Andlisis de Impacto Ambiental, etc.

7.6.6.  Respaldos Digitales

Se deberd hacer entrega de una version de respaldos digitales {Pendrive o memoria para USB) del Resumen Ejecutivo y del
Proyecto de Ingenieria, en un formato acordado con la contraparte técnica.

7.7. Etapa VIl - Aprobacién de Proyectos de Ingenieria |

Esta Etapa corresponde a la gestion de Aprobacion del Proyecto de Ingenieria de Detalle en los organismos correspondientes.
8. COSTOSY PLAZOS DEL ESTUDIO

8.1.- Costos

Se estima un costo de M$ 25.000 como méximo a ofertar por el consultor distribuido en las siguientes etapas de pago de acuerdo
a los siguientes porcentajes:

-
-

ETAPA |: Recopilacion de Antecedentes ...... 10%

ETAPA [1: EStUAIOS BASICOS. uuverrersirimsmsnmrrnsusansostrsssisssassnesssessssnsssassas sonsssses 15%

ETAPA Ili; Identificacion de Infraestructura EXiStente. . . uimimmmsarscneess 10%

ETAPA IV: Propuesta de SOIUCION........ccmiumsmsmmsmssesssssssessesmssissismessssesssisiess 20%

ETAPA V: Confrontacién de antecedentes con el Plan Maestro.....curmees 10%

ETAPA VI: Desarrollo de Ingeniera de detalles...... eveereesees 30%

ETAPA Vil: Aprobacién de Proyectos .15%

8.2.- Plazos
Se estima un plazo de ejecucién de 180 dias corridos méximos a ofertar por el consultor distribuido en las siguientes etapas de
acuerdo a carta Gantt a elaborar por el consuitor en su propuesta.

AR Tt L ot

" ETAPA i Recopilac gnﬂ&‘é_Ante‘cedgqtgs.‘ .

CL TSt apr e SRS
ETAPA II: Estudios Basicoss 1 * I
) 3 ¥ b, o~ we?

[ A A 4

| ETAPA N Idgntificacién de Infraestructura Existente.

ETAPA IV: Propuesta de solucién.
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N ETAPA V: Confrontacién de antecedentes con el Plan Maestro.
. ETAPA VI: Desarrollo de Ingeniera de detalles.

ETAPA VIi: Aprobacion de Proyectos.

Se deberd considerar que el tiempo del consultor se congelard en e} momento de ingreso de los expedientes a las respectivas
unidades revisoras del proyecto. El tiempo de correccion de observaciones estd dentro del tiempo ofertado por el consultor.

9. EQUIPO CONSULTOR

Se solicitard que el equipo consultor este encabezado por un profesional de titulo Ingeniero Civil Hidr4ulico, estructural, o del drea
de la construccidn quien sers el responsable e interlocutor del proyecto con esta unidad técnica y estard a cargo de la entrega
exposicién o presentacion de los trabajos desarrollados de acuerdo a estos Términos de Referencia. ‘

10. INGRESOS, FORMATOS.

Es responsabilidad exclusiva y tnica del Consuitor de entregar de manera profesional, todos los insumos solicitados en cada Etapa.
Solamente se aceptardn ingresos completos de acuerdo a Io solicitado en los presentes términos de referencia.

A cada ingreso se le adjuntard un listado en Word con todos los antecedentes entregados por el Consultor. En caso de faltar a‘gﬂn
antecedente por fuerza mayor, este deberd estar individualizado en el listado adjunto, explicando porque no se pudo ingresar y
dando una fecha especifica (breve) para su entrega.

. El ingreso se realizard en la Secretaria SECPLAC timbrando el listado de antecedentes. Una vez realizado esto se procederd a
entregar por mano a la Unidad Técnica el expediente para su revisién. i

El tiempo del Consultor serd detenido con fecha del ingreso y reanudado al momento de la entrega del Acta de Observaciones.:
El Consultor podr4 detener su tiempo con el ingreso de los proyectos en los organismos revisores.

La entrega se hard en soporte digital, en formato AutoCAD {planos de proyecto), Word, Excel u otro, debiéndose entregar ademds
una (1) copia en papel impresa del legajo de planos y textos de los proyectos archivados en carpetas de palanca, lomo aného,
tapas duras, tamafio oficio. Los planos deberan presentarse en formato Al 0 A2 con sus vifietas respectivas a fa vista, doblatos
tamaiio oficio y en fundas pldsticas. :

El reingreso de las observaciones serd coordinando previamente con la Unidad Técnica para realizar una breve exposicion de la
entrega, donde se chequeard el ingreso de respuesta a las observaciones emitidas en acta. Si la Unidad Técnica no esta conforme
con la entrega, esta serd rechazada.

VI PUBLIQUESE el presente Decreto en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones Pablicas y liévese a
cabo el procedimiento del famado a Licitacién, mediante publicacién en portal www.mercadopublico.c!. ‘

' VIl ENTREGUESE por Secretarfa Municipal copia el presente Decreto Alcaldicio segun lo que aparece consignadé en
su distribucién.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHI\E

Distribuci6n:

Secretarfa Municipal
Administrador Municipal Plataforma Ley del Lobby (Ley 20.730 y su Reglamento)

Asesorfa Juridica . N
Control . o ) R\ ¥
bom L Wiviviv Mg o

gggt:&i\lgiazo ysPsresupuesto i1 8crifn 4e Couitre!
ol Objetado | Observado

PNOOAWN =
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