REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

CONCON,
0417 ;

15 FEB 2022
DECRETO N°

VISTOS:
a) Lo dispuesto en la Ley N*18.575 sobre Ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; Ley N°19.886 de Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios y su reglamento establecido en el Decreto Supremo N°250/2004 emitido por
el Ministerio de Hacienda

b) Lo dispuesto en la Ley N°139.880 que establece Bases de los procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los drganos de la administracion del Estado.

¢) La Sentencia de Proclamacién del Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Concén, de fecha 29 de junio
de 2021.

d) El D.A. N° 1592, de fecha 26 de julio de 2021, que establece el orden de subrogancia del Sr. Alcalde.

e) El D.A. N° 1629, de fecha 30 de julio de 2021, que delega la firma del Sr. Alcalde al Administrador
Municipal Sr. Miguel Toledo Alegria.

f} E! Proyecto FRIL 2020 “Construccién Resaltos Reductores de Velocidad Concon”, Cédigo BIP N°
40033749-0.

g) El Decreto Alcaldicio N°1909, de fecha 02 de octubre de 2020, que aprueba las Bases Administrativas
Generales para la Contratacidn de Obras Civiles de la Municipalidad de Concon.

h} El Expediente Técnico del Proyecto “Construccidén Resaltos Reductores de Velocidad Concén”,
Cédigo BIP N° 40033749-0, aprobado por la Direccidn de Transito y Transporte Publico de ia
Municipalidad de Concén, segin consta en Certificado N° 118/2021 de esta Unidad, fechado el 15 de
septiembre de 2021.

i} La Resolucion Exenta N° 31/1/2/1655 del Gobierno Regional de Valparaiso, fechada el 29 de
noviembre de 2021, que aprueba y transcribe de manera integra el Convenio de Transferencia suscrito
entre el Gobierno Regional de Valparaiso y la Municipalidad de Concén para la ejecucién del proyecto
“Construccion Resaltos Reductores de Velocidad Concdn”, Codigo BIP N® 40033749-0, que compromete
un monto de transferencia de $ 22.952.000 con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local.

i) ElDecreto Alcaldicio N° 345. de fecha 11 de febrero de 2022, que aprueba Convenio de Transferencia
suscrito entre la Municipalidad de Concén vy el Gobierno Regional de Valparaiso para la Ejecucién del
Proyecto FRIL “Construccién Resaltos Reductores Velocidad”, Codigo BIP N° 40033749-0.

CONSIDERANDO:

i} Que, el proceso de Licitacion Pablica resulta ajustado a la normativa legal, especialmente las normas
contenidas en la Ley N®19.886 sobre Compras Publicas y su Reglamento, concordantes con los



+ principios de especialidad, economia y eficiencia que rigen a los érganos de la Administracion del
Estado.

i) Que, revisado el Catélogo Electrénico de la plataforma del Sistema Nacional de Compras Pablicas, no
se encontré prestacion de servicios adecuado a exigencias establecidas en las Especificaciones Técnicas
de Referencia.

DECRETO:

L APRUEBESE las Bases Administrativas Especiales, Anexos y Bases Técnicas que regularan el proceso
de Licitacién Publica para contratar la ejecucién de las obras consideradas en el Proyecto FRIL 2020
“Construccién Resaltos Reductores de Velocidad Concén”, Cédigo BIP N° 40033749-0.

Il.  AUTORICESE el llamado a Licitacién Pablica para contratar la Ejecucion de las obras cansideradas en
el Proyecto FRIL 2020 “Construccién Resaltos Reductores de Velocidad Concén”, Codigo BIP N® 40033749-
0.

. CUMPLASE con la trascripcidn integra de las Bases Administrativas Especiales y Anexos que regulan
el proceso antes mencionado, en la forma que a continuacién aparece registrado:

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LA LICITACION PUBLICA DEL PROYECTO
FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL
“CONSTUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD CONCON”

1. INTRODUCCION

Las presentes Bases Administrativas Especiales regiamentan, regulan y complementan los aspectos administrativos, ecendmicos y
legales involucrados en la Propuesta Piblica para la ejecucion de 3 Obra denominada: “Construccién Resaltes Reductores de
Velocidad Concon”.

1.1.  Objetivo del Contrate
El contrato tiene comao objetivo |a ejecucién de la Gbra denominada: “Construccién Resaltos Reductores de Velocidad Concdn®, cuya

especificidad aparece establecida en el marco técnico conformado por los siguientes antecedentes:

®  Expediente Téenico aprobado por la Direccidn de Frénsito y Transporte Poblice de la Municipalidad de Coneén, segin consta
en Certificado N® 118/2021, de fecha 15 de septiembre de 2021, suscrito por el Sr- Director de la mencionada Unidad
Municipal, agregado como parte integrante de los antecedentes que reglamentan el presente Proceso Licitatorio.

Administrativa v financieramente el procese se encuentra regulado por el expediente de licitacidn conformado por las Bases
Administrativas Generales y las Bases Administrativas Especiales, efaboradas con apego al marco del Reglamento Interno de
Licitaciones de la Municipalidad de Concon y en conformidad a lo establecido en Resolucién Exenta N® 31/1/2/1655 del Gobierno
Regional de Valparaiso, de fecha 29 de noviembre de 2021, que se agrega como parte integrante de los antecedentes que
reglamentan el presente Proceso Licitatorio

FINANCIAMIENTO: Fondo Regional de iniciativa Local.

PRESUPUESTO DISPONIBLE: $ 22,952,000 {veintidds millones noveclentos cincuenta y dos mil pesos).
Nota: En consideracidn a que el presente Proceso de Licitacidn Publica se encuentra sujeto
a la formalldad de ser adjudicado después de ser creada la Cuenta correspondiente en el
ejercicio presupuestario del afio 2022, situacién a ser resuelta durante en transcurso del
mes de marza del afio en curso, |a fecha que aparece registrada como fecha de adjudicacidn
en la Ficha de Licitacién publicada en el la plataforma del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Plblicas corresponde s6lo a una fecha estimada sujeta a modificacién.

DEL ANTICIPO; No considera anticipo.
MANDANTE: Municipalidad de Concén.
UNIDAD TECNICA: Municipalidad de Concén.

La obra serd contratada bajo el sistema de “Suma Alzada” en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos y se regird
por las Bases Administrativas Generales, las presentes Bases Administrativas Especiales, como también por fa definicidn de
materialidad establecida en el expediente técnico de (a licitacion.
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1.2,  Definicién de Términos
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

La obra serd contratada bajo el sistema de “Suma Alzada” y se regird por las Bases Administrativas Generales y las presentes Bases
Administrativas Especiales. La definicién de materialidad corresponde a la establecida en el expediente técnico de la Licitacion,

1.3.  Requerimientos Generales
De acuerdo a farmalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

1.4.  Normas y Documentos que rigen la Licitacién
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales,

1.5, Aclaraciones y Consultas a las Bases
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

1.6. Visita a Terreno
Se ha previsto una visita a terreno de cardcter obligatoria, en fecha y hora sefialada en Programa de Eventos establecido en el
Portal www.mercadopublico.cl. El dia fijado para la visita a terrenc habré un encuentro previo, a las 11:00 horas, en oficinas de la
Secretarfa Comunal de Planificacién, ubicadas en pasaje Percy N* 904, Concén {esquina calle Rio de Oro y pasaje Percy}.

En este evento, se suscribird acta de visita a terreno, no pudiéndose firmar por aquellos interesados gue lleguan con posterioridad
a la hora sefialada, perdiendo el derecho de continuar en el proceso de kcitacisn.

La visita a terreno tiene por objeto identificar condicionantes de emplazamiento y caracterizacién del sitio en que se proyecta la
intervencién. Las cansultas que producto de esta visita se generen, al igual que cualquier otra de cardcter técnico o administrativo,
deberan ser planteadas en el marco de [a licitacién, utilizando los medies disponibles en la plataforma del Sistema de Compras y
Contrataciones Publicas.

2. GARANTIAS

2.1.  Garantia de Seriedad de la Oferta
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales. Esta Garantia serd tomada a favor
de [a Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, domiciliada en Concdn, calle Santa Laura N° 567,

311, Glosa
El instrumento de garantfa deberd en su glosa contener el siguiente texto: “Resguardo de Serieded de Oferta Licitacidn,
“CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE CONCON”,

En caso de Vale Vista o Depdsito a la Vista deberd acompadarse con un documento conductor que identifique la Glosa sefialada v
la individualizacién de la oferta que cauciona.

2.1.2.  Monto y Plazo de Duracién
El monto de {a Garantia de Seriedad de la Oferta seré de $ 230.000 (doscientos treinta mil pesos).
El plazo minimo de vigencia de dicha garantia deberd ser de 90 dias corridos a contar de la fecha de apertura de propuesta
establecida en el programa de eventos.

2.1.3.  Casos en que se podrs hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.1.4, Devolucién de la Garantia

De acuerdo a formaiidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generajes,

2.2, Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales. Esta Garantia serd tomada a favor
de 1a Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, domiciliada en Concodn, calle Santa Laura N* 567.

2.2.1. Glosa

El instrumento de garantia deberd en su glosa contener el siguiente texto: “Resguarde de Fiel Cumplimiento de Contrato
Propuesta, “CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE CONCON".

2.22.  Monto y Plazo de Duracién

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
El ronto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento del Contrato” sera el equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia
que exceda en 60 dias el plazo previsto para la Recepcién Provisoria de las obras.

2.2.3.  Casos en que se podrd hacer Efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.



2.24,  Devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.3. Garantia de Buera Ejecucién ¢ Buen Comportamiento de la Obra

Deberé ef contratista adjudicatario dar cumplimiento a la entrega de Garantia por Buena Ejecucién de las Obras seg(in
formalidad y especificacidn establecida en ias Bases Administrativas Generales.

231, Glesa
El instrumento de garantia deberd en su glosa contener el siguiente texto: “Resguardo de Buena Ejecucidn de la Obrg
Propuesta, "CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE CONCON",

23.2.  Monto y Plazo de Duracidn
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

2.3.3.  Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Buena Ejecucidn de la Obra o Buen Comportamignto de la Obra
De acuerdo a fermalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

2.34.  Devolucién de la Garantia de Buena Ejecucién de la Obra o Buen Comportamiento de la Obra
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.4. Garantia de Anticipo
No se considerz otorgar anticipo para la ejecucién de las obras consideradas en el presente proceso licitatorio.

2.5. Seguro Todo Riesgo de la Construccion y Montaje
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

3. DE LAS OFERTAS

3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacidn,
Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podrén participar en la licitacién las personas naturales o juridicas o Unién
Temporai de Proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos en las presentes Bases y que estén habilitados para
efectuar ofertas a través del portal www,mercadopublico.cl.
Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo la complejidad de la obra y los montos de inversién involucrados, podra suscribir contrato
solamente ef proponente adjudicatario gue acredite inscripcion vigente a lo menos en;

- B1Obras Viales, Tercera Categoria o superlor del Registro Nacional de Contratistas del MINVY, o
- Especialidades 3 OC, Categoria Tercera A o superior del Registro Nacional de Contratistas del MOP,

El certificado que acredite tal condicidn deberd tener una fecha de emistdn no anterior a 60 dias a partir de la fecha de suscripcién
de contrato.

Para el resto de |as disposiciones establecidas en este numerai, opera y aplica la formalidad v especificacién establecida en las
Bases Administrativas Generales.

3.2 De ia Forma en que se debe presentar la Oferta
Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados en el Programa de Eventos
establecido. A partir de dicha hora no se aceptaran nuevas ofertas, no se podra retirar las presentadas y no se admitira cambios ¢
arreglos que tiendan a alterar, completar o complementar su contenide. Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el punte 1.5
de las presentes Bases Administrativas,
Serd responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Antecedentes Administrativos:
Se incluye:

a) Identificacién del Oferente (Anexo N° 1): De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas
Generales.

b) Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el oferente acepta las presentes bases y gue garantiza la veracidad
y exactitud de sus declaraciones [Anexc N° 2): De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases
Administrativas Generales.

c) Una Declaracidn Jurada Simple en la que se expresa que el propenente no incurre ni se encuentra afecto a ninguna de las
inhabilidades o incompatibilidades que aparecen mencionadas en el Articulo 4° de la ley 19.886 y en Articulo 92 de su
Reglamento {Anexo N° 3): De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

d) Copia de la Patente Municipal al dia: De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas
Generales.

e} Una Garantia de Seriedad de Oferta segun especificacion sefialada en el numeral 2.1. de las presentes Bases Administrativas
Especiales.



A f)

gl

Un Estado de Situacién Econdmica y Financiera Actualizado: De acuerdo a formalidad vy especificacién establecida en las
Bases Administrativas Generales.

Una Declaracién Simple de Socios {Anexo N° 8): De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases
Administrativas Generales.

Propuesta Técnica:
Se incluye:

a)

b}

c)

Organigrama o Cuadro de Organizacidn Interna del Oferente, indicando el nombre, carge v titulo de todo el perscnal

profesional permanente que participars en la ejecucién de las obras {Formulario Anexo N°4, el cual nc deberd ser modificado

en su contenido). La dotacidn minima serd:

i. Profesional Residente: corresponde al profesional responsable de la obra v su calificacién nc podrd ser infericr a
Ingeniero Civil Estructural u Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil,

ii. Profesional Jefe de Obra: corresponde al profesional a cargo de la ejecucién de las obras en terreno, con permanencia
en el frente de trabajo y su calificacién no podrd ser inferior a Ingeniero Civil Estructural u Qbras Civiles, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil,

iii.  ingeniero o Técnico en Prevencidn de Riesgos

Se deberd acompafiar Curriculum y Centificade de Titulo de la persona que en el referido cuadre aparezea como Profesional
Residente a fin de verificar calificacidn profesional y experiencia.

Formularic Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente (Anexo N° 5): De acuerdo a formalidad vy especificacion
establecida en las Bases Administrativas Generales.

Certificados y/o Resoluciones y/o, actas de Recepcliones Provisorias y/o Definitivas emitidos por Organos Publicos de aguellos
que forman parte de la Administracién del Estado, donde el oferente haya ejecutado obras de pavimentacién de vias urbanas
en los dltimos 5 afios. Los documentos de acreditacidn de experiencia deberén identificar como minimo:
s Elnombre de la obra.
Individuaiizacion del servicio publico que emite el documento.
M2 de obras de pavimentacién ejecutadas en Vias Urbanas.
Periodo de ejecucion.
Monto del contrato,

Los documentos deberdn corresponder a la enumeracién detallada indicada en formularic Anexo N°5, Solo la experiencia
acreditada con documentacion e informacién requerida serdn evaluadas por la Comisién de Evaluacidn Municipal.

d)
e}

f)

Calificacidn de Registro emitido por Minvu y/o Serviu y/o MOP: no se exigird este documento.
Memoria Explicativa: De acuerdo a formalidad v especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

Programa de Trabajo o Carta Gantt: De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en fas Bases Administrativas
Generales.

Propuesta Econémica:

Se incluye:

a)
b}

c)
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Formularic de Oferta Econdmica (Anexc N &): De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases

Administrativas Generales.
Presupuesto detallado por partidas {anexo N° 7}: De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases

Administrativas Generales.
Avance Financiero o Flujo de Caja: De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas

Generales.

Costo de la Presentacidn

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

34

Moneda de la Oferta

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales,

A5

Validez de la Oferta

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

4
4.1

DE LA APERTURA Y DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS
De la Apertura de las Ofertas

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

4,2

De la Evaluacién de la Ofertas

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.



4.} Solicitud de Antecedentes Adicionales
De acuerdo a farmalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales,

4.4 Método para la Evaluacioén
La avaluacién y calificacidn de las ofertas se efectuard conforme a la siguiente Pauta de Evaluacion:

I Oferta Econdmica (30%)
De acuerdo a formalidad y ponderacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

. Experiencia (30%)
A. Experiencia del Profesional Residente {50%)
De acuerdo a formalidad y ponderacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
B. Experiencia del Oferente (50%)
De acuerdo a formalidad y ponderacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
Sera expresada |a experiencia en Metros Cuadrados de Pavimentacidn de Vias Urbanas ejecutados en los ditimos 5 afios.

. Oferta Técnica {30%}
De acuerdo a formalidad y especificacién establecioa en las Bases Administrativas Generales.

. Plazo de Ejecucidn [93)
De acuerdo a formalidad y ponderacion establecida en [as Bases Administrativas Generales.

V. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (1 %)
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

Y. Criterios de Desempate
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

4.5 Derecho a Declarar Desierta ia Licitacion
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

5 DE LA ADJUDICACION
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en Jas Bases Administrativas Generales.

5.1 Derechos o Tributos
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

5.2 Documentos a Presentar por el Adjudicatario

. Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad competente, para los efectos
de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarte de la Ley 19.886.

. Certificaciones de Inscripeidn Vigente en Registro de Contratistas MINVU y/o MOP segin lo establecido en el Punto 3.1 de las
presentes Bases Administrativas Especiales.

5.3 Plazo y Lugar de Entrega de la Documentacién
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.
E! adjudicatario deberd hacer entrega de los documentos sefialados en et numeral anterior, en la Unidad Técnica dentro de cinco

dias hébiles contados desde |z fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacidn.

6 DEL CONTRATO
De acuerdo a formalidad y especificacion estabiecida en las Bases Administrativas Generales.

6.1 De la Interpretacién del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacion estabiecida en las Bases Administrativas Generales.

6.2 Cumplimiente de Leyes, Decretos y Reglamentos
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.3 Plazo
6.3.1. Plazo de ejecucién de las obras

El plazo de ejecucidn de las obras serd el sefialado por el Contratista en su oferta, el que deberd situarse dentro de los pardmetros
indicados en el numeral 11.1. de las presentes Bases Administrativas Especiales, contados desde la fecha del acta de entrega del
terreno.



6.4 Término del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.4.1 Término del contrate por mutuo acuerdo

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

6.4.2 Término del contrato por incumplimiento

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.4.3 Término por cumplimiento def plazo del contrato.

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

7 SUPERVISION DEL CONTRATO

De acuerdo a formalidad y espacificacién establecidz en las Bases Administrativas Generales,

7.1, Inspeccién Técnica Obras (ITO) durante la construccién de iz obra
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

8 DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

De acuerdo a formalidad vy especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

4 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

10 DE LA OBRA

10.1 Del inicio de las obras
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

14.1.1 Del acta de Entrega del Terreno

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

10.1.2 Instalacién de Faenas

De acuerde a formalidad y especificacién estabiecida en las Bases Administrativas Generales,

10.1.3 Estructura Organizacional

La estructura organizacional que adopte el Contratista para el desarrolic de la construccion de la cbra serd de su responsabilidad,
debiendo en todo caso ser tal que permita ejecutar la obra proyectada en los plazos establecidos y de acuerdo a las especificaciones
técnicas del proyecto definitivo.

La Unidad Técnica y el iTO exigirdn que esta estructura organizacional y su personal, sea aguel ofrecido por el Contratista, durante
toda la ejecucidn de ia obra,

El personal profesional residente minimo dependiente del Contratista que requiere [a obra, serd el indicado en as Bases Especiales,
pudiendo contemplar los siguientes profesionales:

i. Profesional Residente: corresponde al profesional responsable de la obra y su calificacién ne podré ser inferior a
Ingeniero Civil Estructural u Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil.

i Profesional Jefe de Obra: correspende al profesional a carge de |a ejecucién de las obras en terreno, con permanencia
en el frente de trabajo y su calificacién no podra ser inferior a Ingeniero Civil Estructural u Obras Civiles, [ngeniero
Constructor o Constructor Civil. Para la ejecucidn de las obras consideradas en las presentes Bases, el Profesional
Residente y el Profesional lefe de Obra podrén ser la misma persona.

iii, Ingeniero o Técnico en Prevencion de Riesgos

El Profesional Jefe de Obra vy el prevencionista deberdn ser residente en obra y permanecer en ésta durante la jornada laboral,
desde el inicio de cada etapa constructiva,

10.1.4 Profesionsa] Residente de Qbra

El Contratista deberd designar en la obra a un profesional Residente de Obra, cuya presencia deberd ser permanente durante la
jornada de trabajo v que, ademds, deberd disponer de un teléfono celular en el que siempre sea posible ubicarlo,

El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Civil Estructural u Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil,
La Unidad Técnica y/o el ITO podrd ordenar la paralizacidn de la obra y tomar las medidas de seguridad que estime necesarias en el
evento que se produzca un problema que requiera la presencia del profesional responsable y éste no esté presente o disponible en
horario de trabajo, o fuera de él, segidn correspondiere.

El Profesional Residente de Obra deberd estar presente en las inspecciones programadas por ei mandante de la obra.

La ausencia injustificada del profesional Residente de Obra serd abjeto de multa de acuerdo al punte N°19.1. y N° 12.11.

El Profesional Residente de Obra, previa autorizacién de la Unidad Técnica, podra ser reemplazado por otro profesional que reina
las mismas condiciones exigidas en estas Bases.



*
11 PLAZOS
11.1 Plazo de Ejecucion de las Obras

El plazo para la construccién de las obras sers el sefialado por el Contratista en su oferta, el que se contara desde |a fecha de! acta
de entrega del terreno. Este plaze no podra ser superior a 60 dias corridos.

11.2 Programa de Trabajo

De acuerde a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3 Modificaciones al Monto ¥ Plazo del Contrato

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

1131  Obras Adicionales

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

1132 Aumentos o disminuciones de obras sin afectar los plazos

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en [as Bases Administrativas Generales.

t1.3.3  Aumentos ¢ disminuciones de obras que afectan los plazos

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.4  Modificaciones por partidas extraordinarias

De acuerdo a formalidad y especificacidn astablecida en [as Bases Administrativas Generales.

11.3.5  Prohibicién de introducir modificaciones por el Contratista

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.6  Procedimiento de ejecucién de las modificaciones

De acuerdo a formalidad y especificacién estabiecida en las Bases Administrativas Generales,

11.4 Aumentos del plazo del contrato por fuerza mayor o caso fortuito

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12 DE LA FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO

12.1 De ia ejecucién de las obras.
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

12,2 Caso fortuito
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en [as Bases Administrativas Generales.

12.3 Horarios de Trabajo
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.4 Solicitud de Autorizaciones y Pago de Derechos
Serd responsabilidad del Contratista hacer las gestiones a nombre del Municipio para obtener los permisos, autorizaciones y
recepciones que fas obras contratadas requieren, de dichas solicitudes y autorizaciones se dejard constancia en el Libro de Obras.
El pago de fos permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren seran de cargo del Contratista, de acuerdo
a lo indicado en el punto 9 de Bases Administrativas Generales. Respecto de esto ultimo, corresponde indicar que no se exigira pago
algunc por concepto de Derechos Municipales

12.5 Subcontratacién
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.6 Materiales
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.7 Letrero de Construccién
Se entregard al contratista adjudicatario formato de Letrerc de Obra que deberd suministrar e instalar, Este Letrero incluiré la
simboiogia de ta Comuna de Concdn y dard cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos,
El Contratista serd responsable de la provisidn, instalacién, mantencién, conservacién y retiro del letrero.

12.8 Retiro de escombros y restos de materiales de construccién



Be acuerde a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

12.9 Limpieza del drea circundante a la obra
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

1210 Magquinarias y equipos
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en tas Bases Administrativas Generales.

12.11 Del Persoenal en Obra del Contratista
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.12 0Obligacién de proporcionar informacién durante la etapa de construccion
De acuerdo a formalidad y especificacin establecida en Jas Bases Administrativas Generales.

12.13  Libro de Obra durante la etapa de construccién
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

12.14  Ensayes y control de calidad de las obras
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

12.15  Cumplimiento de instrucciones
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES

13.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales
De acuerde a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

13.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

13.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

13.4  Medidas de seguridad
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

14 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

15 DE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

16 RECEPCIONES

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

16.1 Recepeidn Provisoria de las Obras
La Recepcidn Provisoria de las obras estard a cargo del Municipio, a través de {a Unidad Técnica, quien actuard de manera

coordinada para estos efectos con el SERVIU Region de Valparaiso.

16.2 De la Recepeion Definitiva de las Obras
La Recepcién Definitiva de las Obras se hara con la misma formalidad que la Recepcion Provisaria.
En caso de existir fallas u cbservaciones detectadas en el plazo transcurrido entre la Recepcién Provisoria y la Recepcidn Definitiva,
que requieran trabajos de reparacién, el Contratista deberd efectuarlos en Ja forma y plazos que seiiale la Unidad Técnica a
requerimiento propio o del SERVIU Regicn de Valparaiso.

17. DEL PRECIO

El Contratista desarrollaré la obra de acuerdo al sistema "Suma Alzada a Precic Fijo", en pesas, sin reajustes, ni anticipos y por
estados de pago.

El precio del contrato serd el que indigque el Contratista en su oferta econémica, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria
existente, el que no podra exceder de los recursos disponibles, segin Jo que aparece sefialado en el numeral 1.1. “Objetivo del
Contrato” de las presentes Bases Administrativas Especiales.



Gl precio mencionado tendrd cardcter fijo, por lo que no podra ser objeto de variacién, salvo modificaciones introducidas en el
proyecto por la Unidad Técnica con acuerdo de! Mandante en caso gue correspondiera, gue impliquen un aumento o disminucién
de la obra.

El Contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualguier incremento del precic antes indicado, adn cuando durante la
ejecucion de las obras se produzcan aumentos en los salarios 0 en el costo de Jos materiales y equipos nacionales y/o importados,
costos financieros u otros.

Se considera que en el precio indicado por el Contratista estdn incluidos tados los gastos inherentes a los trabajos encomendados,
El Contratista pagara los permisos, derechos, aportes y otros que sean necesarios de Organismos, Servicios y Empresas de Servicios
Publicos correspondiéndole, ademads realizar los tramites pertinentes.

17.1  Del pago del precie

17.1.1  Anticipo

No se considera otorgar anticipo.

17.1.2  Estados de Pago
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

17.1.3  Revisién y Aprobacién del Estado de Pago
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

17.1.4 Pago de los aumentos o0 modificaciones de obra
De acuerdo a formalidad y especificacidén establecida en las Bases Administrativas Generales,

18 DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales y en et numeral 2.3 de las presentes
Bases Administrativas Especiales, con especial atencion a lo alli dispuesto respecto de los montos y plazos de vigencia de
resguardos previstos por el Mandante para 'a Buena Ejecucidn y Buen Cormportamiento de la Obra.

18.1 De las garantias legales
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generaies.

19 INFRACCIONES Y MULTAS

19.1 Tipo de Infracciones y Multas
De acuerdo a formalidad v especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

19.2 Procedimiento de aplicacién e impugnacién de multas

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

20 PROHIBICION DE CESION

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

21 CESION DE CREDITO

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales,

2 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales,

23 DOMICILIO DE LAS PARTES.

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.



ANEXO N2 1

“CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, CONCON”

IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ID N°

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE IDENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREQ ELECTRONICO:

FAX:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONCON,....cceevrirerranen




‘ ANEXO N2 2
“CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, CONCON"

DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

ID N2
OFERENTE :
RUT
DECLARA:
* Conocer las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman parte de esta
Licitacion.

* Haber estudiado los antecedentes.

¢ Estar conforme con las condiciones generales de Ia licitacién.

+ No estar inhabilitado para contratar con Municipalidades.

» No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Concdn, ni relacién alguna con
personas unidas a ellos por vinculos de parentesco, de conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
fos funcionarios directivos de la Municipalidad de Concén; ni con sociedades de personas de las que
aquellos o éstos formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas, ni
con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen
el 10% o mds del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas.

» No haber sido condenado por précticas antisindicales o infraccidn a los derechos fundamentales del
trabajador dentro de los dos afios anteriores.

s Autorizar a organismos oficiales para suministrar la informacidn que, relacionada con la propuesta
que presenta, la Municipalidad de Concén considere pertinente requerir.

NOMBRE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONCON,....ovvrrrcrrrrns



‘ ANEXO N°3
DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ENCONTRARSE AFECTO A INHABILIDAD E
INCOMPATIBILIDAD
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, CONCON”
ID N2

~

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas que regulan el Llamado
a Propuesta Pablica para la “Construcciéon Resaltos Reductores de Velocidad,

Concoén”.

Declara:
No incurrir ni encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades
que aparecen mencionadas en el Articulo 4° de la ley 19.886 y en el Articulo 92 de su

Reglamento.

REPRESENTANTE LEGAL
{NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,.ovveeeernnens



ANEXO N2 4
“CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, CONCON”

CUADRO DE ORGANIZACION INTERNA

Nombre dei Titulo Profesional o Cargo a Desempeidiar
Profesional o Técnico Técnico en la Ejecucién de la
Obra

Profesional Residente

Profesional Jefe Terreno

Encargado Prevencion de
Riesgos

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,.coornrerisnsans

4




L 4

‘ ANEXO N2 5
“CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, CONCON”

CUADRO DE RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RESIDENTE

Nombre del Cargo a Desempeiiar ARos trascurridos
Profesional o Técnico en la Ejecucion de la desde la fecha de la
Obra obtencidn del titulo

profesional de acuerdo
a especialidad exigida
en las Bases de
Licitacién

Profesional Residente

CUADRO DE RESUMEN DE EXPERIENCIA EMPRESA

Nombre o Razon Social de la Metros Cuadrados de Obras de
Empresa Pavimentacién Vias Urbanas Ejecutadas
en los Ultimos 5 Afos

REPRESENTANTE LEGAL
{NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,....oeevrerernres

15




¢ ANEXO N2 6
“CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, CONCON”

OFERTA ECONOMICA

ID N2
OFERENTE:
RUT:
Pesos ($) (sin IVA)
Plazo de dias corridos,
contados desde la fecha del acta de entrega del terreno
NOTA:

LA OFERTA ECONOMICA DEBE INGRESARSE EN EL PORTAL www.mercadopublico.cl EN PESOS (8), SIN IVA,
ESTE FORMULARIO DEBE INGRESARSE COMO DOCUMENTO ANEXO EN EL MISMO PORTAL.

REPRESENTANTE LEGAL
{(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,.....ocerrrrereres

16



ANEXO N2 7

“CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, CONCON”

OFERENTE:
RUT:
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS {ITEMIZADQ OFICIAL (%))

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

TeEmM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD s} $)

1 INIQID DE FAENAS

11 tnstalacidn de Faenas GL

1.2 tetrerc de Obra UN

1.3 Sefializacion Provisoria UN

2 CONSTRUCCION RESALTOS

21 Trazade ML

2.2 Resalto reductor de velocidad w2

3 DEMARCACION HORIZONTAL

11 Pintura del resalto reductor de velocidad {tridngulos) M2

3.2 Cramarcacidn horizontal M2

313 Sedalética horlzontal M2

34 Tachas reflectantes UN

4 DEMARCACION VERTICAL

4.1 Excavaciones M3

4.2 Fundaciones M3

43 Frovisién e Instalacidn postes omega UN

4.4 Provisién e tnstalacidn de sefiales de trinsito UN

5 ASECQ Y ENTREGA FINAL

5.1 Asen, antrega final y retirg de escombros GL
COSTO DIRECTO {8)
GASTOS GEMERALES
i$
UTILIDAES ($)
CD+GG+U ($)
IVA 19%
TOTAL

REPRESENTANTE LEGAL
{NOMBRE Y FIRMA)
CONCON,....cccerrraeernns

17




(ANEXO 8)
“CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, CONCON”

DECLARACION JURADADESOCIOS

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N* <RUT representante legal> con domicilio en <direccién legal>, en
representacién de <Razén Soclal>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicillo, declaro que los siguientes son los socios
vigentes a esta fecha.

Tipo de Socledad:

=2
]

Rut Soclo Nombre de los Socios % de Participacidn en la
Sociedad

00 | ~d | Oy | o | | N

=y
o

=y
[

e
M

[ Total % |

Nota:

> Deben indicarse al menos los 12 socios de mayor participacién.
>  Esta declaracién no requiere gque se firme ante Notario

Fecha declaracion

La vigencia corresponde a sels meses desde la fecha de la Declaracibn

RUT Rep. Legal Firma Representante Legal




. DESIGNESE Sujetos Pasivos a la Comisidn de Fvaluacion asotiada =i Procesn Ligitatono que en virtud del presente
Geerptn se inicia, sonfprmada por tos serores Directores de la Secretaria Comunal de Planificacion, de la Direccion de
Ohras dunicipales, de la Direccion de Trénsito v Transporte Publico, de 1a Dirgccion de Asesoria Juridica, de 13 Direccion
de fanrel y de ta Secretarig Municipal, seadn Lo dispene Ja 1 ey 20 730 y sir Renlamepatn

V. DESHNESE a la Direccion de Obras Municipales inspeccion Tecnica en la 21apa de ejecution de las obras asocracas
a este proyecto, guien acluar para st0s efectos de manera coordinada y conjunia con l2 Direction de Transita y Transporte
Pdbkco de fa Municipalidad de Concdn.

Vi, PUBLIGHESE ei presenie Decrelo oo el Sistema de Informacion de Compras y Contratagionss Publicas y liévese
a cabo ot procedimienta def llamado a Licitacién, mediante pubhcacion en portal www.mercadopublico.cl.

Vil.  ENTREGUESE por Secrelaria Municipal copia ef presente Decreto Alcaidicio seqlin fo que aparece consignado en
su distribuciin,
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