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ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

N° 0 3 4 4 / VISTOS: Los antecedentes: 1.- La personeria del alcalde don Freddy
Ramirez Villalobos, para representar a la |. Municipalidad de Concén, consta en el acta
sentencia electoral Rol N° 299 de fecha 29 de junio de 2021. 2.- Decreto Alcaldicio N°
2079 de fecha 16 de agosto de 2022 que establece el orden de subrogancia del Sr
alcalde. 3.- Decreto Exento N° 2078 de fecha 16 de agosto de 2022, que delega firma al
Administrador Municipal de donde nace la representacién del alcalde. 4.- El contrato
denominado “Convenio Mandato
Completo e Irrevocable Proyectos de Inversion (Etapa de Ejecucién de Obra)
Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaiso”,
suscrito entre el Gobierno Regional de Valparaiso y la llustre Municipalidad de Concén:
y las facultades sefialadas en los articulos 36, 56 y 63 del D.F.L. N° 1/2006, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgéanica Constitucional de
Municipalidades. 5.- Resolucién Exenta N°2514 de 12 de diciembre de 2022 del Gobierno
Regional de Valparaiso.

DECRETO:

1.- APRUEBESE, el contrato denominado “Convenio Mandato Completo e Irrevocable
Proyectos de Inversién (etapa de ejecucion de obra) Fondo Nacional de Desarrollo
Regional del Gobierno Regional de Valparaiso”, celebrado entre Gobierno Regional de
Valparaiso, y la |. Municipalidad de Concén, el cual es del siguiente tenor:

>

INICIO DE TRANSCRIPCION

FORMATO TIPO
CONVENIOMANDATO COMPLETOE |
RREVOCABLE PROYECTOS DE INVERSION

(ETAPA EJECUCION DE OBRA)
FONDONACIONALDEDESARROLLOR
EGIONALGOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a;

el Goblerno Regional de la H%&Opﬂ de Valparr%nsao. Persona Juridica con Patrimonio
10 representado por,

Lsn. GOBERNADOR DE VALPARAISO ]
én su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don:

[ DON RODRIGO MUNDACA CABRERA [ ]
ambos domiciliados en




[ MELGAREJO 663 VALPARAISO

en adelante “el Gobierno Regional” o "el Mandante” y;

[ LA'I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

representada por ;

[ SR. ALCALDE FREDDY RAMIREZ VILLOLOBOS |

ambos domiciliados en;

| SANTA LAURA CONCON

en adelante "la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

TITULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional, texto refundido y en el inciso
4° del articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional
confiere un Mandato Completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin deencomendarle
la supervision técnica y administrativa del proyecto que se individualiza a continuacion,
con cargoa los recursos del Presupuesto de Inversion Regional del Gobierno Regional
contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Publico:

Nombre del Proyecto Cadigo BIP Monto Priorizado ($)
MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y 40036709 408.013.000
AALL CALLE LASPIMPINELAS
CONCON

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esta especificamente
estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos
y normas que rigen su propia actividad. Esta supervision técnica y administrativa
comprendera los procesos de licitacion; elaboracion de Bases Administrativas
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia,
Convocatoria; Aclaraciones y Respuestas; Recepcion de Ofertas; Apertura; Analisis y
Evaluacion de las Propuestas, Adjudicacion y Contratacion, asi como la supervision
directa de los trabajos contratados hasta su total terminacion y entrega.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefiira
rigurosamente a los términosdel presente convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la cléusula precedente se detalla, a modo referencial, en
la respectiva ficha de Iniciativa de inversion (Ficha IDI) del Sistema Nacional de
Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social,documento que no se inserta por
ser conocido de las partes. Dicho documento sefala la siguiente distribucionde aportes
para este proyecto:

Fuente Solicitado Total $
FNDR 408.013.000
TOTAL | 408.013.000

*Montos expresados en moneda IDI afio 2022.

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que
la resolucién del Intendente mediante la cual se crea la correspondiente asignacion
presupuestaria para el proyecto, esté al menos, ingresada a Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en
moneda presupuestaria2022 asciende a



:ggg.g? ;.g;u (cuatrocientos ocho millones trece mil pesos)

ITEM MONTO
9406.013.000
OBRAS CIVILES
' TOTAL FNDR $408.0713.000

El presente convenio s6lo empezara a regir desde la fecha de la notificacion a la unidad
técnica, de la total tramitacion de la Resolucion del Intendente Regional que lo apruebe
y estara vigente hasta el total cumplimientodel mandato.

TiTULO Ii: OBLIGACIONES

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

1)  Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del
Consejo Regional del Gobierno Regional, de los fondos destinados por el FNDR
para el proyecto y su financiamiento, estimado en la suma total individualizada
en la clausula primera, expresada en moneda presupuestaria.

2)  Cumplir con la gestion financiera y solventar, los estados de pago programados
que, correctamente emitidos, le formule la Unidad Técnica al Mandante, con
cargo a la asignacion presupuestaria del proyecto.

Las obligaciones establecidas en los nimeros 1) y 2) precedentes, estaran
sujetas a la condicionsenalada en el inciso tercero de la clausula segunda.

3) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacion
de los gastos efectuados, imputables a los recursos del FN.D.R., a que se
refiere el presente convenio. Si el proyecto resulta adjudicado por un monto
menor al costo total de la recomendacién del Ministerio de Desarrollo Social, el
Gobierno Regional debera ajustar el costo total a ese monto en el BIP, de tal
modo que las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia ese
nuevo valor.

4) Informar, al Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso, la
suscripcion del presente convenio a objeto de que ese organismo cumpla con su
funcion fiscalizadora respecto de la ejecuciénde las obras de acuerdo con lo
dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 8.946.

Son facultades del Mandante:

1) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la
informacion pertinente durante todo el desarrollo del proyecto y/o en las
fiscalizaciones que se efectien por los/las funcionarios/as quese designen al
efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponde integraimente a la mandataria por la supervisién técnica y
administrativa a su cargo.

3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o
irregularidades que constate enlas fiscalizaciones.

4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencion en caso de

incumplimiento de las obligacionescontraidas por el contratista.
§) Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras
extraordinarias.

6) Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén
vinculados al proyecto a fin develar por la correcta ejecucion del mismo. _El
Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en formapermanente, a través
de la Division de Analisis y Control de Gestion, sin perjuicio de poder interactuar




en temas especificos para la buena marcha del proyecto, por conducto de otras
Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

I. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacién, contratacion y
supervision técnica de laejecucion del proyecto, las siguientes:

1) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases
Administrativas Generales, Especiales y los Términos de Referencia a utilizar
en las propuestas, en un plazo no superior a 30dias corridos contados desde
la fecha de entrada en vigencia del presente convenio, debiendo resguardar
a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y prestar
debida atencion a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica. Las
bases de la licitacion deberan ser concordantes con lo establecido en el
presente convenio y los antecedentes técnicos deberan ajustarse
estrictamente al proyecto que obtuvo la recomendacion técnica.

2) Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dias
corridos antes de la publicacién del llamado a licitacion.

3) Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licitacion
efectuada o publicada a través del Sistema de Informacién de la Direccion de
Compras y Contratacién Publica, al dia siguiente de realizado el llamado.

4) El llamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento
Regional Valparaiso N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del
2000. en cuanto a encabezar dicho llamado a licitacién con la simbologia del
Gobierno Regional.

5) En el evento de que por alguna causa no se efectle la convocatoria a licitacion
a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica o no se publique en ese Sistema la informacion relevante
de la misma, la Unidad Técnica debera enviar todos los antecedentes del
proceso de licitacion, en formato digital, dentro de los plazos que se indica a
continuacion:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacién del llamado a licitacion,
dentro del plazo de diez dias corridos contados desde la fecha de la
publicacion.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias
corridos siguientes al cierre del periodo de consultas y respuestas,
relacionadas con las Bases del proceso de licitacion.

¢) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas
presentadas, al dia siguiente de realizada dicha apertura.
d)Remitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta
con todos los antecedentes relativos a las ofertas, en un plazo no superior a
90 dias corridos, contados desde que la resolucion del Intendente, que
aprueba el presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y
el Acta de Entrega de Terreno junto al envio del primer estado de pago o
anticipo. La suscripcion del contrato deberé efectuarse en un plazo no
superior a 10 dias corridos contados desde la fecha en que en que se
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el cual se adjudico
la licitacion.

7) Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de
pago, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante a mas tardar el dia 20 de



8)

9)

10)

11)

12)
13)

cada mes o el dia hébil siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago. Esta
obligacion debera quedar establecida en las bases de la licitacion. Los estados
de pago que remita la Unidad Técnica deberan contener a lo menos, los
siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Division de
Presupuesto e Inversion Regional del Gobierno Regional de Valparaiso,
firmado por la Sra. Alcaldesa.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Region, calle Melgarejo 669
Piso 7 Valparaiso, RUT 72.235.100-2.

¢. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartira el
mandante en su oportunidad, debidamente visada por el Inspector fiscal
que haya sido designado por Sra. Alcaldesa, por el Asesor Técnico de
Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el cual se detalle el
avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo alprograma
de trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con
lo exigido en los antecedentes de la licitacién. Ademas, deberan incluirse
informes mensualesdel ITO relativos a observaciones en la ejecucion del
proyecto.

d. Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del
Estado de Pago, que acredite que la empresa contratista no tiene deudas
laborales ni previsionales pendientes con relacién al proyecto y finiquitos
cuando corresponda.

e. Tratandose de una obra de pavimentacién urbana, sera requisito esencial
para el pago del primer estado de pago, que se acompafie a éste, una
copia de la solicitud de fiscalizacion de la obra ingresada al SERVIU, por
parte del contratista, con una fecha anterior al iniciode las obras.

Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguracion de
las obras, con un minimo de 30 dias de anticipacion, a objeto de concordar las
caracteristicas y detalles de la actividad inaugural, asi como la difusién y
convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar en forma conjunta el
Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo modo, la Unidad Técnica debera
informar al Mandante y al Gobernador Provincial de cualquier actividad al inicio o
durante el desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusién, a fin de
coordinar debidamente su realizacion.

Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de
fotografias de la misma, en formato digital, en un CD caratulado con los datos del
contenido.

La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el
cumplimiento cabal y oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato.
Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion técnica de la ejecucion del
proyecto. La identidad de este funcionario debera ser

informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

Informar al Mandante la fecha de la recepcidn provisoria, a mas tardar al dia
siguiente de recibida la solicitud por parte del contratista. EI Gobierno Regional
se reserva la facultad de asistir a dicha recepcion.

Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente clausula.
Debe velar por la oportuna instalacién, en el lugar donde se emplaza la obra, de
vallas identificatorias o letreros que incluyan la simbologia del Gobierno Regional
de Valparaiso y den cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos
en conformidad a los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en
el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

14) Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en




la clausula segunda, quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos
de un item a otro.

15) Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga

gue la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que
hubiese constatado en las fiscalizaciones a laobra.

Il.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucion del proyecto
aprobado por el Ministerio deDesarrollo Social:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

En forma previa a la licitacion de la ejecucion de las obras del proyecto, la
Direccién de Obras Municipal debera revisar el proyecto recomendado y entregar
un certificado al Mandante que acredite que la iniciativa esta vigente desde el
punto de la normativa aplicable y que es viable su ejecucion.

La Unidad Técnica debera proceder como sigue; “Los procesos de licitacion y los
contratos necesariospara ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en
el disefio que sirvi6 de base para el proceso de recomendacion técnico-
economica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.

En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la
recomendacion técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, al
respectivo item, para efectos de adjudicar por primera vez la ejecucion de las
obras o la asesoria técnica, la Unidad Técnica solicitara dicho aumentoy el
Mandante podra o no autorizarlo dependiendo de su disponibilidad
presupuestaria. En caso de requerirse un aumento superior al 10%, para el item
respectivo, debera remitirse el proyecto a reevaluacion.

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o
situaciones no previstas, que hagan ineludible la modificacién de los contratos, la
Unidad Técnica debera solicitar por Oficio autorizacion al Mandante, que podra o
no autorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias, siempre que los
montos adicionales no superen el 10% del valor de la recomendacion técnica
otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social. Si las necesidades de recursos
adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto deberé ser reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable de dicho Ministerio. En todo caso, la
Unidad Técnica debera tener presente que cualquier modificacion al contrato no
debiera afectar la naturaleza de la iniciativa formulada, evaluada y aprobada
previamente de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversiones.

La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacion indicada
en el parrafo precedente para efectuar las modificaciones de obras — aumentos o
disminuciones-, obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra. La
aprobacién del Mandante debera expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de
la Division de Presupuesto e Inversion Regional siempre que las modificaciones
no impliquen aumento de los montos establecidos en el convenio mandato. En
caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobacién debera expresarse en
la modificacién del convenio, previo Acuerdo del Consejo Regional y, las
modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de
obra, no podran materializarse antes de que la resoluciébn que apruebe la
modificacion del convenio se encuentre totalmente tramitada.

Los Oficios indicados en los nimeros 4 y 5 precedentes, deberan acompanarse
de un informe técnicoque incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin

perjuicio de las demas instrucciones que pueda impartir el Mandante al respecto:
a. Justificacién técnica
b. Visacion del proyectista
c. Planos o detalles de la situacion actual comparados con
los planos odetalles de la situacion esperada.



d. Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista.
e. Andlisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

El Mandante tendra cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la
oficina de partes del Gobierno Regional, para emitir un pronunciamiento en orden
a requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se
estudiara la solicitud. La Unidad Técnica dispondra de 10 dias habiles contados
desde el ingreso en su oficina de partes del Oficio del Mandante para remitir los
antecedentes solicitados o responder a las observaciones. En el evento de que
transcurra el plazo de
10 dias habiles sin que la Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el
Mandante denegara derechamente la solicitud.

7) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de
ejecucion de obra sin la aprobacién del Mandante, aquella sera exclusivamente
responsable de los costos, dafios y perjuicios que pudieran derivarse de dicha
modificacién.

lll.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:
1) Integrar la regulacién contenida en el presente convenio en las bases de la

licitacion para la contratacionde obras. _
2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucién de todas las acciones
y actividades que exigela ejecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones
técnicas de éste, asi como las que emanen de los documentos que la inspeccion
técnica suscriba y por la buena ejecucién de los trabajos que sehaya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucién de la obra.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE
FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas
emitidas y entregadas por elcontratista cumplen con los requisitos sefialados en el
Articulo 4° de la Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo de la copia de la factura, como
asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya
referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentacién correspondiente al
Gobierno Regional, dentro de tercero dia de rechazada formalmente la factura. El
incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacién, har4 responsable tnica y
exclusivamente a la Unidad Técnica del pago de la factura, exonerando de su pago al
Gobierno Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los contratosque
celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o
solicitud de anticipo, el Acta de Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara
el inicio real de los trabajos y mediante el cualse calculara el plazo de las garantias
cuando corresponda.

Al enviar el Gltimo estado de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, la Unidad
Técnica debe remitir el Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Sin este
documento el Mandante no cursara el estado de pagofinal.

Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacién de los trabajos
es una obligacién de laUnidad Técnica, ésta sera responsable de los perjuicios que
pueda ocasionar a la empresa contratista o a terceros el atraso en dicha entrega.




El Mandante, en ningln caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios
derivados del atraso en laentrega del terreno de la obra.

TiTULO lll: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus
procedimientos, normativa técnica y reglamentaria, segln lo indica el inciso 4° del
Articulo 16° de la Ley N° 18.091, determinando el procedimientolicitatorio a utilizar. Sin
perjuicio de lo anterior y no obstante que de acuerdo a la letra e) del articulo 3 de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, se excluyen de laaplicacién de las normas de ese cuerpo legal “los contratos
relacionados con la ejecucion y concesion de obraspublicas”, la Unidad Técnica debera
observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley respecto de su obligacion de
someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la
informacion basica a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contratacién Publica, sobre la contratacion de bienes, servicios, obras y aquella que
determine el Reglamento de dicha ley. Ademas, deberatener presente que los preceptos
de la Ley N° 19.886 se aplican en forma supletoria.

OCTAVA:

Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto
de Apertura. La Unidad Técnica para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos
cinco dias habiles antes de la fecha de dicho acto.

TiTULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:
El sistema de contratacion del proyecto sera a suma alzada y no procedera el
pago de reajustes niintereses. No podra licitarse partidas con valores pro- forma.

TiTULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer,
supervisar y fiscalizar las obrasque se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme
a lo dispuesto por la letra "d" del articulo 20 de la Ley N°19.175, Organica Constitucional
de Gobierno y Administracion Regional.

TITULO VI: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA
(ITO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efecte la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del
proyecto debera tener la calidad de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado
(a) para ese efecto por la alcaldesa. Esta funcion corresponde a la Inspeccién técnica
de la obra, ITO.

TITULO VII : DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir
garantia suficiente para caucionar el anticipo, si procediere este por haber estado



considerado en las bases de la licitacion, el que en todo caso no podra superar el 10%
del monto total del contrato.

Debera, asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una
garantia con vigencia durante todo el plazo contratado para la ejecucion de la obra y
hasta al menos de 60 dias contados desde la fecha de la recepcién provisoria, la que
sera equivalente al 5% del valor total del contrato. El contratista deberaentregar una
garantia por el buen comportamiento de la obra con vigencia al menos de trece meses
contadosdesde la fecha de la recepcion provisoria, la que sera equivalente al 3% del valor
total del contrato.

Debera ademas sefialarse en las bases de la licitacion que se descontara al contratista
el 10% del monto de cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato,
con el objeto de cautelar los intereses delGobierno Regional.

Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las
bases de la licitacion comoen el contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria v,
en todo caso, deberan ser extendidas a nombre delGobierno Regional de Valparaiso,
excepto la que se indica en la clausula siguiente.

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante
en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se
definiran en las Bases Administrativas Generales y Especiales.

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacion que la empresa contratista
tome un seguro comogarantia por dafios a terceros que estara vigente durante todo el
desarrollo de las obras.

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacion de los oferentes de presentar
una garantia de seriedadde su oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que
debera custodiarla hasta la firma del contrato, cuyas caracteristicas se definiran en las
Bases Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del
Mandante, a quien correspondera verificar su correcta extension y mantenerlos en
custodia. El control de la vigencia, validez y todamodificacion de estos documentos, sera
responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, sera obligacién de laUnidad Técnica
informar oportunamente al Mandante cada vez que las circunstancias propias de cada
contratoameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso.
En ningan caso la Unidad Técnica podré suscribir con la empresa adjudicataria un
contrato para la ejecucion de obra y menos hacer entrega del terreno sin haber recibido
el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas
bases de la licitacion, laUnidad Técnica solicitara al Mandante autorizacién para hacer
uso de aquellas acompafando todos los antecedentes que justifiquen la peticion. El
Intendente Regional se pronunciara a través de una resolucion, previo andlisis técnico
y financiero de la solicitud por parte del Departamento de Control de Gestién y el
respectivo acuerdo del Consejo Regional. El presente mandato se extiende a todos los
actos y contratos que deba realizar la Unidad Técnica en beneficio del proyecto
haciendo uso de los recursos por concepto de garantias.
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DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad deValparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis
ejemplares de igual tenor y validez, quedando cinco ejemplares en poder del Mandante
y uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA: La personeria Don Freddy Ramirez Villalobos para actuar en
representacién de la |. Municipalidad de Concdn, consta en el Acta de Sentencia de
Proclamacion de Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha de
29-06-2021 y la personeria de Don Rodrigo Mundaca Cabrera, para representar al
Gobierno Regional de Valparaiso en su calidad de Gobernador Regional, consta en
sentencia del 31 de mayo de 2021, Rol 1148-2021 del Tribunal Calificador de
Elecciones y en acta de proclamacion del 31 de mayo de 2021, del mismo 6rgano
electoral. Los documentos que acreditan la personeria de las partes nose insertan por
ser conocida de los otorgantes.

2.- PUBLIQUESE, el presente Decreto Alcaldicio con el contrato respectivo en la pagina
web municipal www.concon.cl ) \
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DISTRIBUCION:

Secretaria Municipal.

Direccion de Control.

Direccion de Administracién y Finanzas.
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