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DECRETO N° /

VISTOS:

a) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades

b) Las facultades emanadas de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos de los Organos de la Administracion del Estado.

c) LaleyN°20.730, Ley del Lobby, articulo N° 4: Son sujetos pasivos de esta ley, aquellas
autoridades y funcionarios que se indican en el numero 7, que dice relacion con los
integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la Ley N° 19.886,
sélo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas
Comisiones.

d) El Acta del Tribunal Electoral Region de Valparaiso, de fecha 29 de junio de 2021, en
donde se sefiala electo al Alcalde de Concén, sefior Freddy Antonio Ramirez Villalobos.

e) El Decreto Alcaldicio N° 3303, de fecha 25 de octubre de 2023, que delega atribuciones
en el funcionario Administrador Municipal.

f) El Decreto Alcaldicio N° 3654, de fecha 16 de noviembre de 2023, que establece el
orden de subrogancia en caso de ausencia o impedimento del Alcalde.

g) El Decreto Alcaldicio N° 1991, de fecha 08 de agosto de 2022, que establece el orden
de subrogancia de Directores y Jefaturas Municipales.

h) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°® 210, de fecha 05 de febrero de 2024,
que da cuenta de la disponibilidad de recursos en la Cuenta 31 02 002 336 del
Presupuesto Municipal Afio 2024, denominada “Disefio Aguas Lluvia Centro Cultural,
hasta por la suma total de $ 45.000.000.

i) El Expediente de Licitacion elaborado por la SECPLAC para emprender un nuevo /
proceso licitatorio destinado a contratar el “Disefio Aguas Lluvia Centro Cultural”. -~

CONSIDERANDO:

i. Que, tanto en lo que se relaciona con la conformacion topografica del terreno, que se
presenta como una depresién natural que permite la acumulacion de aguas lluvia, con
alternativa de solucién desarrollada a nivel de prefactibilidad en el Plan Maestro de
Evacuacion y Drenaje AA LL, como en la necesidad de procurar el debido resguardo a
la infraestructura urbana y a las edificaciones emplazadas en el entorno, incluyendo las
consideradas en el Proyecto FNDR: “Construccién Centro Cultural Comuna de
Concén” Cédigo BIP N°30459960-0; se mantienen plenamente vigentes.

DECRETO:

1. AUTORICESE el Llamado a Licitacién Publica “Disefio Aguas Lluvia Centro
Cultural Concén”.

2. APRUEBENSE las Bases Administrativas y formularios Anexos para realizar
Llamado a Licitacién Publica destinado a contratar la elaboracién del Proyecto de
Ingenieria “Disefio Aguas Lluvia Centro Cultural Concén”, cuyo contenido es el
siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA

DISENO AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL CONCON

ARTICULO 1: DEL OBJETIVO

La Municipalidad de Concén, como Unidad Ejecutora, llama a Licitacion Publica para
contratar la elaboracion del Proyecto de ingenieria “DISENO AGUAS LLUVIA CENTRO
CULTURAL CONCON”.



Para el financiamiento de la Etapa de Disefio de la iniciativa identificada, la
Municipalidad de Concén concurre con recursos propios de cargo del ejercicio
presupuestario afio 2024, por la suma total de $ 45.000.000, previéndose acceder a fuentes
regionales para costear la Etapa de Ejecucion.

El Consultor que resulte adjudicado debera plantear el desarrollo de la Etapa de
Disefio de forma concordante, coherente y consistente con la Metodologia MIDESO vigente
para el sector y, ademas, desarrollar los analisis que, previstos en la misma Metodologia,
den sustento al requerimiento de recursos para la Etapa de Ejecucién del proyecto. Por lo
anterior, sera de cargo del Consultor asistir técnicamente al Municipio, elaborando los
estudios y analisis conducentes a la obtencién de indicadores que sustenten la obtencion
de Recomendacién Técnica de la Etapa de Ejecucion de las obras que aparezcan definidas
a nivel de detalle de ingenieria en el desarrollo de la Etapa de Disefio.

ARTICULO 2: DE LA DEFINICION DE TERMINOS

En las presentes Bases, los siguientes términos seran interpretados de la
manera que se indica a continuacion:

A. Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de
Licitacién y a las cuales queda sometida la relacién entre la Municipalidad de
Concén y el Consultor Oferente. Comprenden las Bases Administrativas, Términos
de Referencia, Anexos y cualquier otro documento que forme parte de la Licitacion.

B. Orden de Compra: es el instrumento a través del que el Mandante encarga la
ejecucion del trabajo a que se refieren las presentes Bases al Adjudicatario.

C. Contrato: es el instrumento que regula la relacion que se establece entre el
Adjudicatario y la Municipalidad de Concén para el desarrollo del trabajo a que se
refieren las presentes Bases.

D. Términos de Referencia: son el conjunto de condicionantes de caracter técnico al
que debe ajustarse el Consultor para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo
en el evento de resultar Adjudicatario.

E. Garantias Administrativas: se refieren a la Seriedad de la Oferta y al oportuno y
Fiel Cumplimiento del Contrato, materializandose a través de un documento que sea
pagadero a la vista y que garantice el pago de la garantia de manera rapida y
efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla dicha finalidad, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 68, del D.S. N°250 de 2004, que aprueba el
Reglamento de la Ley N°19.886.

F. Licitacion: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcion de
Contrato, la emisién de la Orden de Compras y la ejecucion de los proyectos de
Arquitectura y Especialidades a que se refieren las presentes Bases.

G. Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas
presentadas por el Oferente, las que deberan ajustarse a las exigencias
establecidas en los antecedentes de la Licitacion.

H. Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla
con los requisitos exigidos para participar en la Licitacion Publica y realiza la oferta.

|. Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de
Concén para desarrollar los disefios a que se refieren las presentes Bases.

J. Municipalidad de Concén: Institucion que convoca la presente Licitacién, en
adelante, el Municipio, Rut: 73.568.600-3, domicilio comercial: Calle Santa Laura
N°567, Concon.
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K. Unidad Técnica: La Secretaria Comunal de Planificacién de la Municipalidad de
Concon.

L. Profesional Competente: Ingeniero Civil, Ingeniero Civil Hidraulico, Arquitecto o
quienes, dentro de sus respectivos ambitos de competencia, les corresponda
efectuar las tareas u obras a que se refiere la Ley General y la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones. La calidad de Profesional Competente se
acreditara presentando copia de Titulo Profesional y de la Patente Profesional
vigente.

M. Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se
indigue lo contrario.

N. Unién Temporal de Proveedores UTP: Asociacion de personas naturales y/o
juridicas, para la presentacion de una oferta en caso de licitaciones, o para la
suscripcién de un contrato, en caso de un trato directo.

ARTICULO 3: APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente Orden de Compra y Contrato se regiran
exclusivamente por estas Bases, por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de
la misma y que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacion.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que
contempla la legislacion vigente en la materia; en particular la Ley y Reglamento de
Compras Publicas y Reglamento Municipal.

ARTICULO 4: DE LA LICITACION

41. Podran presentar propuesta las personas naturales y/o juridicas o Union
Temporal de Proveedores que se especialicen en el tipo de trabajo que se requiere
contratar, las que deberan presentar sus ofertas a través del Sistema de Compras y
Contrataciones Publicas (portal www.mercadopublico.cl), y cumplir con los requisitos y
exigencias que establecen las presentes Bases.

4.2. La omisién, distorsion o falsificaciéon de cualquiera de los documentos o
antecedentes requeridos en las Bases, sera causal suficiente para rechazar la propuesta
presentada.

4.3. Quedaran excluidos aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta,
formular la propuesta o al momento de la suscripcion del contrato, hayan incurrido en alguna
de las causales indicadas en el articulo 4 de la Ley 19.886.

4.4. Los plazos a que se refieren las presentes Bases se entenderan en dias
corridos.
ARTICULO 5: DOCUMENTOS DE LICITACION Y MARCO NORMATIVO

En los documentos de licitaciobn constaran los antecedentes técnicos y
administrativos que se requieren y los Procedimientos de Licitacion. Los documentos de
licitacion son los siguientes:

5.1. Las presentes Bases Administrativas, sus Términos de Referencia y Formularios.

5.2. Las Aclaraciones, Consultas, y Respuestas sobre aspectos administrativos y/o técnicos
de la Licitacién.

5.3. El Acta de Apertura de la Propuesta.
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5.4. El Contrato suscrito entre la Municipalidad de Concén y el Adjudicatario.
5.5. La Orden de Compra girada a nombre del Adjudicatario.

5.6. Todo otro documento que forme parte de la Licitacion, con expresa referencia al
siguiente marco normativo:

» La Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de Suministros y
Prestaciones de servicios sus modificaciones.

» El Decreto N°250 de Hacienda Reglamento de la Ley 19.886.

» LaLey N°20.422 que Establece Normas Sobre la Igualdad de Oportunidades e
Inclusiéon Social de Personas con Discapacidad.

» El Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvia de Concon,

promulgado en el D. O. del 25 de febrero de 2022 (PM 43).

La Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.O. 13-

v

04-76) y sus modificaciones.

» La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

» Las Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

» Reglamentos SEC.

» La metodologia de evaluacién de proyectos del Ministerio de Desarrolio Social.

» LaLey sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.O. 09-03-
94) y sus modificaciones.

> En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas

de construccion, la prevision social, el contrato de trabajadores y los demas
aspectos que digan relacion con el desarrollo del (de los) disefio(s) de ingenieria
y/o arquitectura, o provision de alguna especie, todos los cuales se entenderan
plenamente conocidos por parte del Proponente o Consultor, segun
corresponda.

ARTICULO 6: ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases de Licitacion
ingresandolas en el Foro del sitio www.mercadopublico.cl, dentro del plazo que se
encuentra publicado en el portal.

El Municipio, por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud
planteada por algin interesado, podra modificar, rectificar o adicionar las Bases de
Licitacion y sus documentos complementarios, mediante respuestas o aclaraciones.

El Municipio respondera las consultas y hara las aclaraciones a través del portal
www.mercadopublico.cl, dentro del periodo establecido en el programa de eventos
publicado en el sitio web. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se
entenderan formar parte integrante de la documentacion de la presente licitacion.

No obstante, por razones debidamente calificadas, el Municipio podra, mediante
Decreto Alcaldicio, modificar el plazo, en cuyo caso se extendera la fecha de cierre de
ofertas.

ARTICULO 7: MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

La Municipalidad de Concén podra, por causa justificada y en cualquier momento,
hasta tres dias habiles antes de que venza el plazo para la presentacion de ofertas,
modificar los documentos de licitacion, mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o
en atencién a una aclaracién solicitada por un participante del proceso. Las modificaciones
realizadas a esta licitacion, -que seran publicadas en el Portal www.mercadopublico.cl-,
seran oficialmente obligatorias y pasaran a ser parte integrante de las presentes Bases.

ARTICULO 8: DE LA REPRESENTACION DEL CONSULTOR

El Consultor individualizara en la Direccion de Asesoria Juridica la persona facultada
para representarlo con amplios poderes en la presente Licitacion, que debera ser la misma



persona que firmo los Formularios Anexos presentados en el portal mercado publico.cl, para
lo cual acompariara el Documento Publico en que conste dicha personeria, después de la
notificacion de la Adjudicacion y previo a la suscripcion del contrato, con objeto confeccionar
el citado contrato. En el caso de la Union de Proveedores deben hacerlo con un documento
suscrito ante Notario (escritura publica o privada), indicando a quien se designd como
representante de quienes la conforman.

ARTICULO 9: DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Si dos 0 mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
debera establecer, en el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la Union
Temporal de Proveedores debera adjuntar al momento de ofertar, el documento publico o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000. UTM y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la
Unién Temporal debera materializarse por escritura pubica, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha Unién Temporal debera estar inscrito
en el Registro de Proveedores del Estado.

Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la Union de Proveedores
determinaran que antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la
ejecucion del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion de la
propuesta o para la suscripcion de la convencion, establecidas en la legislacion vigente,
afectaran a cada integrante de la Union de Proveedores individualmente considerado. En
caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la Unioén de Proveedores,
ésta quedara fuera del proceso de licitacion.

La vigencia de la Unién de Proveedores no podra ser inferior a la del contrato adjudicado.
El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopublico.cl debera

indicar que ofertara bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual sera
revisado al momento de la apertura en el Comprobante de Ingreso de Oferta del portal.

ARTICULO 10: DE LOS PRECIOS

Los precios deberan cotizarse en Moneda Nacional (pesos chilenos) e incluir todos
los impuestos legales que correspondan ademas de los costos de garantias necesarias
para la correcta ejecucion del trabajo.

El monto del estudio sera el que el Consultor haya presentado en su oferta
econdmica, no pudiendo exceder la cantidad indicada en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria adjunto a la Licitacion por un monto de $45.000.000 (cuarenta y cinco
millones de pesos con impuestos incluidos). Las ofertas que excedan el monto sefialado
seran descalificadas y perderan el derecho a continuar participando del procedimiento de
licitacion.

ARTICULO 11: DE LA FORMA DE PAGO

La Municipalidad de Concén pagara al Consultor el monto del estudio de acuerdo a
lo establecido en el Articulo 22 Del Contrato - parrafo De la Forma de Pago del Contrato de
las presentes Bases Administrativas, una vez finalizada y aprobada cada una de las etapas
de acuerdo a los requerimientos de los Términos de Referencia de esta licitacion.



ARTICULO 12: DE LA VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta que presente el Consultor tendra una vigencia minima de 60 dias, a contar
de la fecha de la Apertura de la Propuesta.

ARTICULO 13: DE LAS FECHAS
13.1. Fecha de Publicacién

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl .
13.2. Fecha de Consultas

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl .
13.3. Fecha de Respuesta a Consultas

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl .
13.4. Fecha de Visita a Terreno

Se ha previsto una visita a terreno de caracter obligatorio segun fecha prevista en el
Programa de Eventos del Portal www.mercadopublico.cl, previo encuentro con firma de
Registro de Asistencia a las 11:00 horas, en oficinas de la Secretaria Comunal de
Planificacién, ubicadas en Concén, calle Percy N° 904 (esquina calle Rio de Oro).

13.5. Fecha de Adjudicacién

La fecha de Adjudicacién podra ser modificada en casos calificados estimados por
la SECPLAC, obedeciendo a razones de fuerza mayor.

ARTICULO 14: APERTURA DE LA PROPUESTA

El acto de Apertura se llevara a efecto de acuerdo al Programa de Eventos
establecido en el Portal www.mercadopublico.cl .

ARTICULO 15: ACLARACION DE OFERTAS

A fin de facilitar el analisis, evaluacién y comparacion de ofertas, la Comisién podra
aplicar lo previsto en el Articulo 40° del Reglamento de la Ley 19.886, que sefala: “La
entidad Licitante podré solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto
no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad entre los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion. La entidad licitante podréa permitir la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.
Para ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacion, en las que se
especificara un plazo breve y fatal para la correccion de estas omisiones, contado desde el
requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través del Sistema. En estos
casos, las bases deberan contemplar, dentro de los criterios de evaluacion, el cumplimiento
de los requisitos formales de presentacion de la oferta, asignando menor puntaje a las
ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacion de ofertas, con todo lo
requerido.”
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La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente, se hara a través del Portal
www.mercadopublico.cl y no se pedira, ofrecerd, ni permitira cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta.

ARTICULO 16: DE LAS GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Los documentos de garantia se tomaran a nombre de la Municipalidad de Concon,
por la persona natural o juridica que participa en la propuesta y los montos y fechas de
vigencia que a continuacion se indican:

16.1.- Documento Seriedad de la Oferta

Corresponder4 a un documento que sea pagadero a la vista y que garantice el pago
de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla
dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 68, del D.S. N°250 de 2004, que
aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, segun glosa y monto que se define para esta
iniciativa:

Glosa de documento de Garantia Monto Seriedad
de la Oferta

Resguardo de Seriedad de Oferta de Licitacion Publica: “Disefio

| Aguas Lluvia Centro Cultural Concén”. $ 500.000

Esta caucién, en cualquiera de los casos mencionados, debera tener un plazo de
vigencia minimo de 60 dias corridos contados desde la fecha prevista para realizar la
apertura de propuesta. Su objetivo sera garantizar la seriedad y vigencia de la oferta y se
entregara en Oficina de Partes de la Municipalidad de Concén, calle Santa Laura N° 567,
en horario de 08:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, de lunes a jueves y dias viernes

hasta las 16:00 horas, hasta el dia habil anterior a la fecha de apertura de la propuesta
establecida en el programa de eventos.

Una vez resuelta la licitaciéon se devolvera este documento de garantia a todos los
oferentes, excepto al Adjudicatario, quien debera mantenerlo a disposicion del Municipio
hasta que sea reemplazado por otro, equivalente al 5% del monto adjudicado, cuyo
proposito es resguardar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de las obligaciones que asume al
suscribir el Contrato correspondiente y aceptar la Orden de Compra.

En el evento que el Municipio, por cualquier causa fundada, se encuentre impedido
de adjudicar la licitacién, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los
oferentes deberan reemplazar esta garantia, antes de la fecha de su vencimiento, por otra
cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado
en el portal.

En todo caso sera responsabilidad del oferente mantener vigente su garantia
durante todo el proceso de licitacion y hasta 30 dias después de la adjudicacion, sin
necesidad de requerimiento alguno.

Esta garantia podra hacerse efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el Oferente se desiste de su oferta.

b) Si el Oferente no reemplaza la boleta de garantia de seriedad de la oferta, en caso de
prérroga o postergacion.

c) Si el Adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacion de suscripcion
del contrato.

d) Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.
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La Tesoreria Municipal de Concén sera responsable de la custodia de las garantias
solicitadas y devolvera ésta a los oferentes no favorecidos, dentro del plazo de 30 dias
corridos contados desde la fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién o
del que declare desierta |a licitacién, segun corresponda.

En el caso del Adjudicatario, esta garantia le sera devuelta dentro de los 10 dias
corridos siguientes a la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

16.2.- Documento de Resguardo del Oportuno y Fiel Cumplimiento de las
Obligaciones del Consultor Adjudicado

Correspondera a un documento que sea pagadero a la vista y que garantice el pago
de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla
dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 68, del D.S. N°250 de 2004, que
aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, por un monto equivalente al 5 % (cinco por
ciento) del valor total adjudicado por el disefio y con una vigencia que exceda, a lo menos,
en 120 dias al plazo previsto para la entrega del estudio aprobado por la Unidad Técnica.

Glosa de documento de Garantia Fiel Cumplimiento Monto Seriedad

de la Oferta
Resguardo de fiel y oportuno cumplimiento de Contrato 5 % (cinco por ciento)
Licitacion Publica: “Disefio Aguas Lluvia Centro Cultural del valor total
Concén”. adjudicado.

Este documento de caucién sera entregado por el Adjudicatario antes de suscribir
el Contrato y sera devuelto 15 dias después de haber sido aprobada la ultima etapa del
disefio.

La garantia debera ser tomada exclusivamente por el Oferente que participara en la
propuesta, es decir la razon social o persona natural que participara. En el caso de la Unién
Temporal de Proveedores puede ser tomada por cualquiera de sus integrantes. En el caso
de Pélizas de Seguro no deberan contener clausula de juicio arbitral y deberan indicar que
cubren todo el contenido de las bases.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones
que se imponen al Adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via
administrativa por parte de la Municipalidad.

Esta garantia debera ser entregada por el Adjudicatario antes de suscribir el contrato
en la Direcciéon de Secplac, ubicada en Percy 904, Concon.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato
extensivo a éste.

Sera responsabilidad del proveedor realizar los tramites pertinentes para mantener
vigente la garantia en caso que procediere la prérroga del contrato.

Si el Adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato en el plazo indicado, la Municipalidad podra poner término
anticipado al contrato y adjudicar la licitacion al Oferente siguiente mejor evaluado o llamar
a una nueva Licitacién.

La Municipalidad podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato en los siguientes casos:

a) Si los Representantes o el personal del proveedor han sido condenados por
cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro Segundo
del Cédigo Penal.

b) No renovar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, cuando
corresponda.
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c) Por la negativa del Proveedor a subsanar dentro del plazo las observaciones que le
formule la Unidad Técnica.

d) En caso de incurrir el Proveedor en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

La Tesoreria Municipal sera responsable de la custodia de la garantia entregada y
se obliga a devolverla al Proveedor una vez transcurridos los plazos sefialados en las
presentes Bases, previo informe de la Secretaria Comunal de Planificacion, y de acuerdo a
los requisitos para ello.

ARTICULO 17: DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora
indicados en el Programa de Eventos establecido. A partir de dicha hora no se aceptaran
nuevas ofertas, no se podra retirar las presentadas y no se admitira cambios o arreglos que
tiendan a alterar, completar o complementar su contenido. Lo anterior, sin perjuicio de lo
sefialado en el articulo 15 de las presentes Bases Administrativas.

Antecedentes Administrativos:
Se debe incluir:

a) Identificacion del Oferente (Se adjunta Formulario Anexo N°1 el que no debera ser
modificado). En caso de Union Temporal de Proveedores, este anexo debera ser
llenado por el apoderado a quien se designe en el instrumento publico o privado que se
presente a postular.

b) En caso de Unién Temporal de Proveedores, se debe adjuntar documento que declare
la Unién Temporal, suscrito por los integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

c) Documento que declare la Union Temporal de Proveedores y nombre a un apoderado,
si corresponde.

d) Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante Legal y Rut del oferente (en el
caso de personas juridicas).

e) Fotocopia de la Cédula de Identidad de los integrantes de la Union Temporal de
Proveedores y del apoderado, si corresponde.

f) Fotocopia de la Cédula de Identidad del oferente (en el caso de persona natural).

@) Una Declaracion Jurada Simple en la que se expresa que el oferente acepta las
presentes bases y que garantiza la veracidad y exactitud de sus declaraciones,
autorizando a organismos oficiales para suministrar la informacioén que, relacionada con
la propuesta que presenta, la Municipalidad considere pertinente requerir (Se adjunta
Formulario Anexo N°2 el que no deberd ser modificado). La Unién Temporal de
Proveedores debera presentar cada uno de sus integrantes el Formulario.

h) Documento de Garantia de Seriedad de la Oferta, extendido a favor de la Municipalidad
de Concén y cuya vigencia no sea inferior a 60 dias contados desde la fecha de apertura
de la propuesta. La Garantia de Seriedad de Oferta debera hacerse llegar a las oficinas
de la Secretaria Municipal de Concon, ubicadas en Concén, calle Santa Laura N° 567,
hasta el dia habil anterior a la fecha de apertura establecida en el Programa de Eventos,
en los siguientes horarios: Lunes a Jueves de 8:30hrs. a 17:00 hrs. y Viernes de 8:30hrs.
a 16:00 hrs. Al portal es deseable que pueda subirse una copia del documento.

La Garantia debera ser tomada exclusivamente por el Oferente que participara en la
propuesta, es decir, la razén social que participara, ya sea persona natural o juridica.
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i) Anexos Declaraciones Juradas Adjuntos:

Formulario Anexo N° 3 el que no debera ser modificado: Declaracion Jurada de
Socios. En caso de Union Temporal de Proveedores cada uno de sus integrantes
debera presentar el Formulario. Se adjunta Formulario Anexo N°3 el que no debera
ser modificado en su contenido.

Formulario Anexo N° 4 el que no deberd ser modificado: Declaracion Jurada
Simple Relacionada a la Ley N° 18.575 y la Ley N°19.886. En caso de Unidn
Temporal de Proveedores cada uno de sus integrantes debera presentar el
Formulario. Se adjunta Formulario Anexo N°4 el que no debera ser modificado en
su contenido.

Antecedentes Técnicos:

Se debe incluir:

a)

b)

c)

e)

Un Cuadro Interno del Equipo Consultor de acuerdo a lo exigido en los Términos de
Referencia que propone el Oferente, indicando el nombre y la especialidad del
personal profesional y/o técnico, que participara en la elaboracion del estudio
licitado. Se adjunta Formulario Anexo N° 5 el que no debera ser modificado.

El Formulario Anexo N°5, debera respaldarse con el curriculum y fotocopia del
certificado de titulo o del diploma del titulo, de todos los Profesionales o Técnicos
indicados en el cuadro indicado en la letra a) anterior, a fin de verificar calificacion
profesional y su experiencia, segin requerimiento indicado en seccion IV
Formalidades de los Términos de Referencia, numeral 2.3. Equipo Consultor.

Sera motivo de descalificacion si el oferente en su Equipo Consultor no da
cumplimiento a los profesionales exigidos en los Términos de Referencia.

Listado de proyectos desarrollados por el oferente en los Gltimos 5 afios, lo que sera
declarado completando el Formulario Anexo N°6 el que no debera ser modificado.
Se adjunta Formulario Anexo N°6.

La experiencia del Oferente sera acreditada mediante: Certificados de aprobacion
ylo informes favorables emitidos por el respectivo mandante, al cual se desarrollo la
iniciativa declarada, de similar naturaleza a los de esta licitacion, en los Ultimos 10
afios. Los documentos de acreditacion de experiencia deberan identificar como
minimo:

e Nombre disefio realizado.

e Individualizacién del servicio publico que emite el documento.

e« ML de obras disefiadas de similar naturaleza a las definidas en las Bases
Especiales de esta licitacion.

Periodo de ejecucion.

Monto del contrato.

Definiremos como proyecto de similar naturaleza a proyectos de captacion y
evacuacion de aguas lluvias en zonas urbanas.

Cronograma o Carta Gantt de duracién del estudio, desglosado de acuerdo a las
etapas de los Términos de Referencia con los tiempos asignados a cada una de los
trabajos.

Memoria Explicativa que desglose en secuencia y detalle cada una de las
actividades a desarrollar en cada etapa, con la designacion de los miembros del
Equipo Profesional que participaran en ellas.
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Antecedentes Econdmicos:
Se debe incluir;

a) Formulario de Oferta Econdmica (Formulario Anexo N° 7) y Presupuesto Detallado
por Partidas (Formulario Anexo N° 7A)

Las propuestas se presentaran en idioma espafiol a través del Portal
www.mercadopublico.cl, ingresando los anexos adjuntos a las presentes Bases y los
documentos requeridos en el expediente de licitacion, segun se indique; firmados y
escaneados a menos que se tenga firma electrénica.

La oferta debera considerar todas las exigencias, antecedentes y elementos
sefialados en estas Bases, en los Términos de Referencia y en todo el expediente de esta
Licitacion.

ARTICULO 18: PROCEDIMIENTO DE LA APERTURA

El Procedimiento de Apertura estara a cargo de la Comisién propuesta de la
Municipalidad de Concon integrada por la Directora de la Secretaria Comunal de
Planificacién, el Director de Asesoria Juridica y Direccién de Obras Municipales o quienes
las subroguen. En este procedimiento se podra rechazar o admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que estos no alteren
el tratamiento igualitario de los oferentes y la sujecion a las Bases.

Asimismo, el Municipio podra solicitar, con posterioridad al Acto de Apertura y a
través de los mecanismos previstos en el Portal www.mercadopublico.cl, en el contexto de
lo establecido en el Articulo 40° del Reglamento de la Ley 19.886, las aclaraciones o
informaciones que considere oportunas, que no alteren o modifiquen las Bases
Administrativas de la Propuesta, el principio de igualdad entre los oferentes y que no
signifiguen alteracién de la oferta. Las respuestas se limitaran a los puntos solicitados.

ARTICULO 19: DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA

El Procedimiento de Evaluacién de Propuesta estara a cargo de una Comision
integrada por la Sra. Secretaria Comunal de Planificacion (Presidenta), el Director de
Asesoria Juridica y el Director de Obras Municipales o quienes los subroguen. Para estos
efectos, se emitira un informe en el que se evaluaran las ofertas y se indicaran las que han
cumplido con los requerimientos de las bases y establecera el orden de prelacion de las
ofertas de acuerdo a la evaluacion indicada en el presente Articulo.

La referida Comisién efectuara nuevamente una revision de antecedentes exigidos
a los oferentes teniendo la facultad de dejar fuera de bases a las ofertas que no cumplan
con los requisitos establecidos en éstas.

La Comision podra requerir a los Oferentes, aclaraciones respecto de sus
respectivas propuestas, las que se exigira sean enviadas por escrito a través del portal
www.mercadopublico.cl y no podran alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios
de igualdad entre los Oferentes y estricta sujecion a las bases. Aquellos Oferentes que no
respondan en los tiempos requeridos, quedaran excluidos del proceso de licitacién.

La Comisién de Propuestas levantara un Acta que contendra la evaluacion de las
propuestas y demas informaciones relevantes del citado informe técnico y lo remitira al
Alcalde para su decision. La evaluacion y calificacion de las ofertas se efectuara conforme
a la Pauta de Evaluacién incorporada a estas bases.

Las propuestas que no se ajusten a estas bases seran descalificadas, como también
lo seran aquellas que omitan alguno de los antecedentes requeridos. Lo anterior, sin
perjuicio a lo sefialado en los Articulos 15y 18 de las presentes Bases Administrativas.
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La evaluacion y calificacion de las ofertas se efectuara conforme a la siguiente Pauta
de Evaluacion:

> Oferta Econémica (35%)
La Oferta Econdémica se evaluara asignando puntuacion a una escala de rangos
acotados por valores que corresponderan a porcentajes del presupuesto asignado a la

contratacion de la Etapa de Disefio.

Bajo tal concepto se establece la siguiente puntuacion para los rangos que se
sefalan:

RANGO (% del presupuesto PUNTAJE
asignado a la consultoria) PUNTAIE PONDERADO
83 — 88 100 40,00
89-94 90 36,00
95 - 100 80 32,00

Nota: A las ofertas cuyo monto se ubique bajo el 83% del presupuesto asignado a la
contratacién de los disefios de ingenieria se les asignara puntaje igual a 0,00 (cero)
puntos por este concepto.

» Experiencia del Equipo Consultor (35%)
Experiencia del equipo consultor en infraestructura publica.

Para estos efectos se entendera por experiencia del Equipo Consultor aquella
acreditada a su nombre, mas aquella que tenia su antecesora legal, siempre y cuando,
tengan el mismo RUT. No obstante, lo anterior, tratdndose de una Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), también se considerara parte de la experiencia del
Oferente aquella acreditada por la persona natural que la constituye, y viceversa.

Sera expresada la experiencia en nimero de proyectos de similares caracteristicas al de
esta licitacién con certificado de conformidad de parte del mandante, dentro del plazo de
los Gltimos 10 afios.

La Experiencia del Equipo Consultor se evaluara asignado puntuacion a una escala
de rangos acotados por valores que corresponderan al nimero de proyectos informados,
con la correspondiente certificacion de conformidad, de acuerdo a lo establecido en la
siguiente tabla:

RANGO (N° de proyectos con informe PUNTAJE PUNTAJE
favorable ultimos 10 afos) PONDERADO
10 0 mas proyectos con informe favorable 100 30,00
5 a 9 proyectos con informe favorable 90 27,00
1 a 4 proyectos con informe favorable 80 24,00

» Plazo de Ejecucion (25%)

El Plazo de Ejecucién Ofertado se evaluara asignando puntuacién a una escala de rangos
acotados por valores que corresponderan a porcentajes del plazo maximo asignado a la
elaboracién del disefio, establecido éste segun lo que aparece sefialado en el Articulo 23
de las presentes Bases Administrativas.

Bajo tal condicion se establece la siguiente puntuaciéon para los rangos que se
sefialan:

RANGO (% del plazo asignado a la PUNTAJE PUNTAJE
elaboracion del disefio) PONDERADO
70-80 100 20,00
81-90 90 18,00
91-100 80 16,00
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Nota: A las Ofertas cuyo plazo ofertado se ubique bajo el 70% del plazo asignado a
la ejecucidn de las obras se les asignara puntaje igual a 0,00 (cero) puntos.

» Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (5%)
La evaluacion se realizara en relacion con los siguientes criterios generales:

1. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma: Los proponentes que
hayan presentado todos los antecedentes requeridos al momento de la apertura de
la oferta, se les asignara el puntaje de 100 puntos en el Factor de Cumplimiento de
Requisitos Formales.

2. Aquellos proponentes que hayan presentado parcialmente (02 documentos menos)
los antecedentes requeridos al momento de la apertura de la oferta, se les asignara
30 puntos y aquellos que hayan presentado 03 o mas documentos con
posterioridad, se les asignara el puntaje de 0.

Clasificacion Puntaje
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 100
Cumple parcialmente con los Requisitos Formales en Tiempo 30
y Forma
Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 0

Criterios de Desempate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos o méas
proponentes se resolverd la prelaciéon de las ofertas sobre la base de las siguientes
consideraciones complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la
siguiente y sélo se considerara esta ultima en el caso en que la primera no resuelva o
mantenga el empate:

- Menor Monto Ofertado.

- Mayor Experiencia del Oferente.

- Menor Plazo de Ejecucion Propuesto.

- Mejor Cumplimiento de Formalidades de Presentacion.

Para la evaluacion y Calificacién de la Propuestas se considerara la documentacion
e informacion entregada por los oferentes de acuerdo a lo solicitado en las presentes Bases,
asi como los demas documentos de la Licitacién. Si la informacién no se ajusta a lo
requerido, ella no se considerara para su analisis.

ARTICULO 20: DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA Y LOS DERECHOS
SOBRE EL ESTUDIO.

El' Municipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas
satisfactoriamente, considerando los informes técnicos y econémicos que elaborara la
Comision de Propuesta designada para estos efectos.

El Municipio adjudicara la propuesta a la oferta que, luego de aplicada la Pauta de
Evaluacién detallada en el Articulo 19, obtenga el mayor puntaje ponderado.

El Municipio declarara desierta una propuesta cuando concurra alguna de las
siguientes causales:

- No se presenten proponentes.
- La o las ofertas recibidas son calificadas fundadamente como inadmisibles.
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- La contratacion es contraria a los intereses del Servicio.

El Municipio podra disponer la Re adjudicacién de la Propuesta en el caso de que el
proveedor adjudicado:

- Desista de la adjudicacion
- No se inscriba en Chile proveedores en el plazo previsto o,
- No presente garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

Bajo este concepto la Municipalidad podra adjudicar a la segunda oferta mejor
evaluada y asi sucesivamente, haciendo efectivo el cobro de los documentos que
garantizan Seriedad de Oferta, segun corresponda.

El Consultor cedera a la Municipalidad de Concon todos sus derechos respecto del
estudio que realice.

ARTICULO 21: NOTIFICACION

Resuelta la propuesta, el Municipio subira la Adjudicacion al Portal
www.mercadopublico.cl , adjuntando el Decreto Alcaldicio que respalda este acto y que
dispondra la suscripcion del Contrato correspondiente y la emision de la Orden de Compra
posteriormente.

La modalidad de la contratacion sera a Suma Alzada. Es decir |la oferta a un precio
fijo, expresada en pesos, sin reajustes, donde la responsabilidad de determinar los costos
a considerar recae exclusivamente en el Consultor Oferente, sin que proceda, en
consecuencia, solicitar mayores pagos por disefios o costos no considerados para la total
materializacion de los trabajos contratados.

ARTICULO 22: DEL CONTRATO
Celebraran el contrato:

a.- El Consultor que desarrollara el encargo materia de esta Licitacion, de acuerdo a las
presentes Bases Administrativas, Términos de Referencia, Formularios Anexos y otros
antecedentes de esta Licitacion.

b.- La Municipalidad de Concén, que gestionara el pago al Contratista del precio convenido
de acuerdo a lo sefialado en las Bases Administrativas, a través de un unico Estado de
Pago.

El Adjudicatario debera reducir a escritura publica el contrato el que sera suscrito
por el Alcalde y por el Adjudicatario o su Representante Legal, en un plazo maximo de 10
dias corridos contados desde el dia siguiente a la fecha de notificacion del Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion.

La Municipalidad suscribird el contrato una vez que el Adjudicatario haya hecho
entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma,
condiciones y plazo que se indica en el punto 16.2. de las presentes Bases.

El Adjudicatario, si es persona juridica, debera presentar en la Direccion de Asesoria
Juridica copia vigente tanto de los antecedentes legales de su constitucion como de la
personeria de sus Representantes Legales y fotocopia de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato con su respectivo ingreso en la Direccion de Secplac.

Los gastos que impliquen la reduccion a escritura publica del contrato seran de
exclusivo cargo del Adjudicatario, debiendo entregar dos ejemplares de la citada escritura
publica en la Oficina de Partes de la Municipalidad.
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Si el Adjudicatario no cumple con la reducciéon a escritura publica en el plazo
precedentemente sefialado, la Municipalidad podré poner término anticipado al contrato
haciendo efectiva la garantia

De la forma de ejecutar el contrato:

El Consultor debe ejecutar el Estudio con estricto cumplimiento a lo establecido en las
Bases Administrativas y los Términos de Referencia, no pudiendo hacer modificacion o
alteracion alguna sin la correspondiente autorizacion previa de la Unidad Técnica. Lo
anterior no lo exonera de la responsabilidad al Consultor y los profesionales a cargo del
Estudio, que establece la legislacion vigente, de modo que si, a juicio del Consultor, hubiere
alguna inconsistencia o error debera hacerla presente a la Unidad Técnica quien decidira.

Toda discrepancia, real o aparente que no pudiere resolverse segun el punto 5. de estas
Bases sera resuelta exclusivamente por la Unidad Técnica, sin que esto exima al Consultor
de la responsabilidad que pueda caberle por la errénea interpretacion de los antecedentes
administrativos y/o técnicos que conforman la presente licitacion.

El Consultor podra subcontratar parte de la ejecucion del Estudio, teniendo la obligacion de
verificar que la persona o profesional subcontratado o sus socios administradores no estén
afectos a alguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades que establece en
especial el articulo 92 del Decreto Supremo 250 del Reglamento de Compras Publicas.
Para dichos efectos, debera con la debida anticipacion, siempre antes de realizar la
subcontratacién, entregar a la Unidad Técnica los antecedentes de la persona
subcontratada cumpla con lo anterior.

No obstante, la subcontratacién de cualquier especie no libera al Consultor de las
obligaciones que le genera el contrato, siendo éste el unico responsable ante el Municipio.

En los casos de subcontratacion de parte de las labores, el Consultor debera mantener
permanentemente una supervision directa sobre éstos, a través de personal de su propia
dotacién, entendiéndose en todo caso, que el Consultor sera el tnico y directo responsable
de todas y cada una de las obligaciones contraidas con el Municipio, como asimismo, del
pago de todas las obligaciones hacia los trabajadores, proveedores u otros pagos que omita
el subcontratado, en la misma medida que responde de sus acciones u omisiones propias
y la de personas sujetas a su subordinacién y dependencia.

El Consultor no podra traspasar el contrato a terceros ni podra hacer cesiones de los
derechos incluidos en el contrato.

Para el Municipio, el Consultor sera el unico y directo responsable de todo conflicto que se
produzca entre el subcontratado y su personal. El Municipio no tendra intervencién alguna
en esta materia, puesto que no habra de tener ni tendra vinculo laboral ni juridico alguno
con tales trabajadores.

Del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales:

El Consultor se obliga a cumplir las disposiciones del Cédigo del Trabajo, de las leyes sobre
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales
y demas leyes laborales y previsionales que rijan su relacién con sus trabajadores o que se
dicten en el futuro sobre las materias indicadas.

El Consultor queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de
sus trabajadores, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones
por concepto de cotizaciones previsionales, y enterarlas dentro del plazo que corresponda
en las instituciones previsionales correspondientes, y ademas todos aquellos otros
descuentos, o pagos ordenados por Ley.

El Consultor se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra
riesgos del trabajo y enfermedades profesionales que regula la ley N° 16.744.
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Es obligacion del Consultor efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo
se obliga a dar cuenta a la Unidad Técnica de las denuncias efectuadas

El Consultor asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de
seguridad para sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual
incumplimiento de ellas. En particular, debera proveer a su personal de los equipos e
implementos de seguridad apropiados para las labores que desempenfaran.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacién de las obras si por incumplimiento de esta
obligacion ocurrieran accidentes o el Consultor fuere sancionado por los organismos
correspondientes. La reanudacion del Estudio se ordenara tan pronto sea solucionado el
problema que la origino.

Del precio del Contrato:

El Consultor desarrollara el Estudio de acuerdo al sistema "Suma Alzada a Precio Fijo",
en pesos, sin reajustes, ni anticipos y por estados de pago.

El precio del contrato sera el que indique el Consultor en su oferta econémica, de acuerdo
a la disponibilidad presupuestaria existente, el que no podra exceder de los recursos
disponibles indicados en las presentes Bases Administrativas y los Términos de Referencia.

El precio mencionado tendré caracter fijo, por lo que no podré ser objeto de variacion, salvo
modificaciones introducidas en el proyecto por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante
en caso que correspondiera, que impliquen un aumento o disminucién de la obra.

El Consultor renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes
indicado, aun cuando durante la ejecucion de las obras se produzcan aumentos en los
salarios 0 en el costo de los materiales y equipos nacionales y/o importados, costos
financieros u otros.

Se considera que en el precio indicado por el Consultor estan incluidos todos los gastos
inherentes a los trabajos encomendados.

El Consultor pagara los permisos, derechos, aportes y otros que sean necesarios de
Organismos, Servicios y Empresas de Servicios Publicos correspondiéndole, ademas,
realizar los tramites pertinentes. .

salvo el permiso de edificacion cuyo costo es de cargo del Mandante, conforme se indica
en los Términos de Referencia.

De la forma de pago del Contrato:

El valor total ofertado para la realizacion de la Consultoria sera pagado por parcialidades,
al término efectivo de cada una de las etapas indicadas en los Términos de Referencia, una
vez cumplidos los hitos finales que para cada una de ellas se definen. El porcentaje del
honorario total asignado a cada una de las etapas es el siguiente:

v Etapa | Recopilacion de Antecedentes: 10% del monto total ofertado.

v Etapa |l Estudios Basicos: 15% del monto total ofertado.

v Etapa |l Identificacion Infraestructura Existente: 10% del monto total ofertado.

v Etapa IV Proposicion de Alternativas de Solucién: 15% del monto total ofertado.

v Etapa V Confrontacion de Antecedentes con el Plan Maestro de Evacuacion y
Drenaje Aguas Lluvia: 10% del monto total ofertado.

v Evaluacién Econémica de Acuerdo a Metodologia MIDESO para Alternativas de

Solucién y Desarrollo de la Ingenieria de Detalle para la Alternativa de Solucion
Definitiva, seleccionada y adoptada sobre la base de ranking de indicadores de
rentabilidad obtenidos: 30% del monto total ofertado.

v Etapa VI: aprobacion de Proyectos de Ingenieria: 10% del monto total ofertado
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Los pagos que corresponda efectuar se cursaran mediante estados de pago que presentara
el Consultor, una vez que se haya cumplido la etapa en cobro y se haya aprobado por la
Unidad Técnica el informe correspondiente y las observaciones a dicho informe, si las
hubiere.

Para el pago de la etapa correspondiente, debera presentarse la siguiente documentacion:

a) Carta de solicitud de pago de la etapa, suscrita por el Consultor.
b) Boleta de Honorarios o Factura a nombre de la Municipalidad de Concon, RUT N°
73.568.600-3, domiciliada en Concén, calle Santa Laura N° 567.

Los estados de pago se cancelaran debiendo acompafiar, ademas del informe, la respectiva
boleta de honorarios profesionales o factura. El estado de pago final y recepcion del Estudio
se otorgara contra la recepcion de Certificados o Informes Favorables de los Servicios
Publicos en los que corresponda tramitar y patrocinar profesionalmente la aprobacién de
los Proyectos de Ingenieria de Detalle Definitivos.

No se considera otorgar anticipo.

ARTICULO 23: LIQUIDACION DE CONTRATO

El Municipio notificara al Oferente de su decision de anular la Orden de Compra vy liquidar
el Contrato por:

v Resciliaciéon o Mutuo Acuerdo entre las partes.

v Incumplimiento grave de las obligaciones que asume el Consultor en su Programa
de Trabajo.

v" Estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas.

Exigirlo el interés publico.

Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos

afos, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis

meses.

v" Se haya dictado auto apertura de juicio oral en contra del Consultor.

v Es declarado en quiebra.

v
v

Al verificarse incumplimiento por parte del Oferente se hara efectivo el documento
de garantia que se menciona &n el punto 16.2. de las presentes Bases.

ARTICULO 24: RECEPCION DEL TRABAJO Y PRESENTACION DE INFORMES

CONTENIDO:

Al término de cada una de las etapas, el Consultor debera presentar la
documentaciéon que se detalla en los Términos de Referencia de la Licitacién y de acuerdo
a los procedimientos y estandares descritos.

La revisién y recepcién de la etapa correspondiente estara a cargo de la Unidad Técnica
(Secretaria Comunal de Planificacién), la que extendera en su caso, un Acta de Recepcion
de la Etapa, dejando constancia de los principales aspectos administrativos de la etapa
recepcionada.

La fecha de estos informes se entendera que sera la fecha de recepcién del documento en
oficinas de la Secretaria Comunal de Planificaciéon de la Municipalidad de Concén.

El ordenamiento del Estudio debera ser hecho de modo de facilitar su consulta, desglosado,
enumerado y destacando las partes adecuadamente.



Debera incluirse en volimenes anexos al texto principal, toda aquella informacion relevante
adicional que haya sido importante para arribar a las conclusiones o que avale las
proposiciones.

ARTICULO 25: PLAZOS Y MULTAS POR NO CUMPLIMIENTO DEL PLAZO
PLAZOS:

El desarrollo del estudio se hara en los tiempos y conforme se indica en los Términos
de Referencia de esta licitacion.

El plazo para el desarrollo de los trabajos sera fijado por el oferente no pudiendo
exceder los 180 dias corridos contados desde la firma del Acta de Inicio de la Consultoria.
Cuando los plazos venzan en dia sabado, domingo o festivo se entenderan que su vigencia
se hara efectiva el dia siguiente habil.

RETENCIONES Y MULTAS:

Previo a la autorizacion de cada Estado de Pago presentado por el Consultor, la
Unidad Técnica oficiara las multas aplicadas al Consultor las cuales deberan ser
canceladas antes de la emision del estado de Pago y por ningun motivo seran descontado
de este.

Las multas corresponderan al 0,1% del monto total del contrato por dias de atraso,
hasta el maximo de un 10% del total contratado pudiendo el municipio liquidar
anticipadamente el contrato.

ARTICULO 26: PROHIBICION DE CESION

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion
de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos
de los créditos que emanen de este contrato podran transferirse de acuerdo a las normas
del derecho comun.

ARTICULO 27: CESION DE CREDITO

El Contratista o Cesionario debera comunicar por escrito en conformidad a la Ley,
al Municipio, el hecho de haber cedido la o las facturas para su cobro acomparfando la
documentacion en que conste dicha cesion.

El Cesionario del Crédito debera entregar la factura cedida para su correspondiente
visacion a la Unidad Técnica.

ARTICULO 28: DERECHOS SOBRE EL ESTUDIO

El Consultor cede a la Municipalidad de Concén todos sus derechos respecto de los
proyectos que realice.

Si fuera necesario modificar el disefio del proyecto contratado con posterioridad a la
liquidacién del contrato, se convocara a los profesionales proyectistas. En el caso que estos
altimos estuvieres imposibilitados de realizarlas 0 no manifestare interés en ello, el
Mandante queda en libertad de proceder de acuerdo a lo que estime conveniente.

ARTICULO 29: DEL ARREGLO DE CONTROVERSIA



Para la solucion de las diferencias que se pudieren originar durante el Proceso, o en
general, en el incumplimiento de las obligaciones que tienen su fuente en la presente
Licitacion, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes.

(ANEXO 1)
FORMATO IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
DISENO AGUAS LLUVIAS CENTRO CULTURAL

NOMBRE COMPLETO Y RUT DEL PROPONENTE:

NOMBRE Y RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO:

Representante Legal
Nombre y Firma

CONCOMN,o.occcocissiissnsonmass
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(ANEXO 2)
CARTA DECLARACION DE ACEPTACION DE BASES Y RESPONSABILIDAD

DISENO AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL

Los abajo firmantes declaramos:
- Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitacion.

_ Haber visitado el terreno, conocer su emplazamiento demas caracteristicas
incidentes en el desarrollo del trabajo involucrado en la presente Licitacion.

- Conocer las aclaraciones y respuestas a consultas que la Municipalidad de Concén
ha publicado con relacién a la Licitacion.

Sobre la base de conocer los antecedentes sefialados, aceptamos
en todas sus partes el contexto administrativo y técnico que regula y norma la presente
Licitacion y autorizamos a organismos oficiales para suministrar la informacioén que,
relacionada con la propuesta que presentamos, la Municipalidad de Concon considere
pertinente requerir.

Expresamos, asimismo, que la no adjudicacion es el resultado de la
evaluacion aptitudes técnicas, economicas, financieras y empresariales en general, en
virtud de lo que reconocemos que la decision de la Municipalidad se funda en dichos
parametros y que, en caso de adjudicacion, ante alguna eventual discrepancia entre
nuestra Cotizacion, las Bases y Términos de Referencia o cualquier indicacion
complementaria, las disposiciones de estas ultimas se consideraran prevalecientes y
seran integramente respetadas.

Saluda atentamente a Ud.

Representante Legal
Nombre y Firma

CONCON, ..o



(ANEXO 3)

DECLARACION JURAD A DE SOCIOS

DISENO AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal>

con domicilio en <direccién legal>, en representacion de <Razén Social>, RUT N° <RUT

empresa>, del mismo domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta

fecha.

Tipo de Sociedad:

N° | Rut Socio

Nombre de los Socios

% de Participacion en
la Sociedad

Nota:

[

Total %

|

» Esta declaracién no requiere que se firme ante Notario

Fecha declaracion

I

» Deben indicarse al menos los 12 socios de mayor participacion.

La vigencia corresponde a seis meses desde |la fecha de la Declaracion
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(ANEXO 4)

DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ENCONTRARSE AFECTO A INHABILIDAD
E INCOMPATIBILIDAD

DISENO AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL
En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas que regulan el Llamado a
Propuesta Publica para la elaboracion del Proyecto de Ingenieria “Disefio Aguas Lluvia
Centro Cultural”.
Declara:
No incurrir ni encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que

aparecen mencionadas en el Articulo 4° de la ley 19.886 y en Articulo 92 de su
Reglamento.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

RUT Rep. Legal




]

~5

5
¥
i
3

(ANEXO 5)

DISENO AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL

CUADRO DE ORGANIZACION INTERNA

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal>
con domicilio en <direccion legal>, en representacion de <Razén Social>, RUT N° <RUT
empresa>, del mismo domicilio, declaro que los siguientes profesionales y técnicos
participaran en la elaboracion del disefio de ingenieria licitado.

N° Nombre Cargo Profesiéon o
Especialidad

RUT Rep. Legal Firma Representante Legal
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(ANEXO 6)

DISENO AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL

LISTADO PROYECTOS DESARROLLADOS

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal>
con domicilio en <direccién legal>, en representacion de <Razén Social>, RUT N° <RUT

empresa>, del mismo domicilio, declaro que los siguientes profesionales y técnicos

participaran en la elaboracion del disefio de ingenieria licitado.

Ne Nombre Proyecto Mandante | ML Obras | Periodo Monto
(Servicio | Disefiadas | Ejecucion | Contrato
Publico)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

RUT Rep. Legal

Firma Representante Legal
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(ANEXO 7)
FORMATO OFICIAL DE OFERTA ECONOMICA

DISENO AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL

VALOR TOTAL EN PESOS CHILENOS

3 (

PLAZO DE ELABORACION DEL TRABAJO EN DIAS CORRIDOS

Representante Legal
Nombre y Firma
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CONCON
(ANEXO N° 7A)
DISENO AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL
OFERENTE:
RUT:
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS
PRECIO PRECIO
ITEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
($) ($)

1. Recopilacion de

Antecedentes GL 1
2. Estudios Basicos
2.1. Topografia GL
22 Mecanica de Suelos GL 1
23 Verlﬁcacuﬁrll GL 1

Interferencias
3. Identificacion

Infraestructura GL 1

Existente
4. Proposicion de

Solucion GL L
5. Confrontacion

Antecedentes con GL 1

Plan Maestro
6. Desarrollo de

Ingenieria de Detalle
6.1. Memoria GL 1
6.2. E§pep|ﬁ0301ones GL ’

Técnicas
6.3. Planos GL 1
6.4. Presupuesto GL 1
y Aprobacion

Proyectos de GL 1

Ingenieria

NETO ($)

IMPUESTOS
($)
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3. APRUEBENSE los Términos de Referencia para realizar Llamado a Licitacion
Publica destinado a contratar la elaboraciéon del Proyecto de Ingenieria “Disefio
Aguas Lluvia Centro Cultural Concén”, cuyo contenido es el siguiente:

Inicio de transcripcion

TERMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO DE INGENIERIA

DISENO AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL CONCON

1. ANTECEDENTES GENERALES

La conformacién topografica y el tipo o calidad de suelo del area urbana de la comuna de
Concén han planteado una preocupacién permanente para la adopcién de medidas de
resguardo o proteccion del area consolidada, a fin de mitigar los efectos que produce la
accion de agentes erosionantes, principalmente el escurrimiento superficial de aguas lluvia.

En su mayoria los suelos presentes corresponden a areas de dunas, que si bien es cierto
presentan una alta permeabilidad, es decir, una buena capacidad de infiltracion, tienen el
inconveniente de ser suelos facilmente transportables por el viento y colmatan, por la
conformacién de deposiciones finas, los sistemas tradicionales de infiltracién de aguas
lluvia. Ademas, estos suelos son facilmente erosionables, y por lo tanto, el escurrimiento de
las aguas lluvia en zonas sin pavimento provoca importantes socavaciones y dafios de todo
tipo en calles y avenidas las que, debido a un accidentado relieve, deben salvar en algunos
tramos fuertes pendientes o, como el caso del camino de borde costero, desplazarse a
media ladera a traves de cortes con taludes escarpados que mantienen una estabilidad muy
precaria.

El proceso de escorrentia superficial se caracteriza porque los caudales que llegan a cada
calle, se van agregando a medida que se dirigen hacia el punto de evacuacion de |la cuenca.
Es asi como en ausencia de un sistema de evacuaciéon de aguas lluvia, se produce el
escurrimiento por las calles, siguiendo la pendiente del terreno. A la forma natural de
escurrimiento de las aguas, siguiendo |la topografia, se le denomina patron de escurrimiento
de la cuenca.

Para eventos de cierta magnitud, esta escorrentia se traduce en considerables caudales
que provocan desbordes de cauces, canales, colectores y vias naturales de evacuacion sin
la capacidad suficiente, resultando en inundaciones de extensas areas urbanas y dafios a
la propiedad publica y privada.

Por otro lado, el crecimiento sostenido que ha experimentado el area urbana de la comuna
trae consigo un incremento de las areas impermeables con el consiguiente aumento de los
caudales, volumenes y velocidades del flujo superficial. Esta progresiva urbanizacion de la
ciudad ha significado un importante aumento de la escorrentia superficial.

Sobre la base de estas consideraciones y con el propésito de definir un esquema que
permita planificar acciones que formen parte de un contexto en el que aparezcan
involucrados todos los aspectos asociados al problema, con fecha 25 de febrero de 2022,
se publicé en el Diario Oficial el Decreto N° 112, que aprueba el Plan Maestro de
Evacuacién y Drenaje de Aguas Lluvia de Concén, Regién de Valparaiso.
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En su concepcién basica, el Plan Maestro de Aguas Lluvia es un instrumento de
planificacién territorial que proporciona los criterios a considerar para la formulacion y
elaboracion de proyectos especificos de aguas lluvia.

Para la comuna de Concon, que debe regular la fuerte presion inmobiliaria que se pretende
desarrollar sobre un terreno que presenta una geomorfologia muy particular, con fuertes
pendientes y suelo altamente erosionable, esta herramienta resulta indispensable para
ordenar un esquema de intervencion ya que la Ley 19.525 establece, en forma expresa,
que “no sera exigible a los urbanizadores la construccion de colectores de aguas lluvia,
mientras no se haya aprobado el Plan Maestro correspondiente al area en que se encuentra
ubicado el terreno que sera urbanizado, debiendo emplearse otro sistema de evacuacion
de aguas lluvia”.

Este mecanismo regulador permite establecer lineamientos especificos respecto del
manejo de una situacion que puede ser asociada a una multiplicidad de aspectos atingentes
al desarrollo urbano y cuyo alcance involucra, desde la seguridad de la poblacion hasta la
implementacién de acciones para evitar la erosion y deforestacion de los suelos debido a
la escorrentia superficial.

1.1. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

De acuerdo a la informacién entregada por el Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de
Aguas Lluvias para la Comuna de Concon, la red de drenaje permite reconocer un total de
24 cuencas o sistemas en el 4rea urbana de la comuna de Concon.

El Cuadro y la Figura siguiente presentan el detalle de los sistemas reconocidos, junto con
su area respectiva y el numero de subcuencas en cada una.

SISTEMAS URBANOS COMUNA DE CONCON

Nombre Sistema Coédigo | Area(ha) | Numero de
Subcuencas
Anémonas Ane 2.1 2
Balaguer-Soza Bal 105,0 27
Canaleta Vergara Cve 27,3 6
Cornisa Cor 16,8 6
Costas de Montemar Cos 63,8 19
Costera 1 Co1 7.8 1
Costera Norte 1 Cn1 7.3 1
Costera Norte 2 Cn2 26,5 5
Dunas Dun 33,2 1
Escalera El Prado Eep 3,9 3
Escalera Lito Eli 3.8 3
Escalera Playa Amarilla Epa 12,4 6
Escalera San Pedro Esp 12,2 6
Higuerillas Hig 64,0 32
Las Araucarias Lar 30,9 15
Las Elenas 2 Le2 6,8 3
Las Malvas Lma 4,7 2
Las Pelargonias Lpe 13,1 3
Las Petras Lap 359,6 103
Magallanes Mag 64,2 20
Pedro de Valdivia Pvm 43,2 13
Pimpinelas Pim 6,4 1
San Pedro Spe 12,8 5
Tamarindos Tam 3,4 2

Fuente: PM 43 AA LL Concén
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Fuente: PM 43 AA LL Concén

1.2. OBJETIVO GENERAL

El Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias de Concén, vigente luego de la
promulgacion en el Diario Oficial del 25 de febrero de 2022 del Decreto MOP N° 112, fechado
el 24 de septiembre de 2020, define la Red Primaria Existente, las obras de ampliacién y
extensién necesarias de acometer como, asimismo, los programas de conservacion y
mantencién a implementar para su adecuado funcionamiento.

En el referido instrumento, para la Definicién de Red Primaria de Aguas Lluvia se consideraron
los siguientes criterios:

- Diametro Minimo de Red Primaria 800 mm.

- Cauces Receptores

- Quebradas y Colectores que captan aguas de estas quebradas.
- Lagunas que forman parte del sistema de drenaje.

- Obras de retencion de solidos.

De este modo, por exclusién, el resto de las obras de evacuacion y drenaje de aguas lluvia
conforman la Red Secundaria de Aguas Lluvia.

Establecido el marco del conjunto de obras que conforman el Sistema de Evacuacién y
Drenaje de Aguas Lluvia en la Comuna de Concén y, definidos los criterios de viabilidad
parainsertar la serie de emprendimientos que este Estudio Basico y el progreso urbano
plantean, se ha considerado conveniente iniciar la acometida con el desarrollo de la
ingenieria de detalle para captar y evacuar gravitacionalmente la acumulacién de aguas
lluvia que se presenta en una depresién natural de terreno ubicada en la proximidad de
la interseccion conformada por calle Los Olivos y Av. Concén — Refiaca.



Plano Definicion de Red Primaria 1/15
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Fuente: PM 43 AA LL Concon

La referida depresion natural donde se registra el problema de acumulacién de aguas lluvia
materia de la presente licitacion se encuentra inserta y asociada al Sistema Las Pelargonias
definido en el Plan Maestro de Evacuacién y Drenaje de Aguas Lluvia Comuna de Concon PM
43.

El sistema Las Pelargonias, cédigo Lpe, con una superficie de 13,1 ha, agrupa a 3 subcuencas,
correspondiendo su clasificacion a Sistema Urbano con redes de saneamiento a proyectar de
caracter secundario que descargan a red primaria.

Sobre la base de lo anterior, el proyecto de saneamiento de AA LL debera tramitar aprobacion
de redes en el SERVIU Regién de Valparaiso y, empalme para descarga a Red Primaria, en
la Direccién Regional de Obras Hidraulicas.

En un contexto mas especifico, en el expediente del Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje
Aguas Lluvias Concdn, la lamina 1 de 15 del Plano “Red Primaria y Secundaria”, el Sistema
Las Pelargonias muestra un Colector secundario denominado Colector Las Pelargonias, cuyo
detalle se puede apreciar en la ldmina 1 del Plano de Diagndstico. Se trata de un Colector de
600 [mm] que se inicia en calle Las Pelargonias, al sur de la interseccion con Los Cedros, y
luego se dirige al norponiente por una escalera peatonal que conecta con la Av. Concon
Refaca, doblando hacia el nororiente hasta descargar en un terreno baldio adyacente al
recinto en construccién denominado Centro Cultural de Concoén (ver extracto de la lamina de
Diagnéstico).
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La solucién a implementar para el sector en que se ubica la depresion natural que acumula
aguas lluvia y que es materia de la presente consultoria, segun lo planteado en el Plan Maestro
de Aguas Lluvias, considera proyectar la construccion de un colector secundario que conecte
la cdmara PL-00-006 del Colector Secundario Las Pelargonias con la camara CM-00-001 del
Colector Primario Costa Montemar. De manera conjunta, proyectar un sumidero naciente en
el punto mas desfavorable de la depresién a sanear, ademas de un colector secundario que
conduzca las aguas recogidas en este sumidero hacia la camara PL-00-006 del Colector Las
Pelargonias. Ese Proyecto ya esta propuesto en el Plan Maestro, y se denomina “Colector
Proyectado Extension Las Pelargonias (Trasvase), cuyo detalle se incluye en la lamina 2 de 8
“Plano Planta y Perfil Longitudinal Colectores Proyectados”, con un desarrollo a nivel de perfil,
siendo de cargo del estudio a desarrollar la definicion a nivel de detalle de ingenieria,
incluyendo la solucion de interferencias que habra con los servicios existentes en la Av.
Concon — Refaca, la rotura y reposicion de pavimento, las servidumbres que puedan
requerirse, efc...

El proyecto a elaborar, por tratarse de un Colector Secundario, requiere de la aprobacion del
SERVIU Region de Valparaiso. Ademas, para descargar al Colector Costa Montemar, requiere
de la aprobacién de la DOH, en un tramite que se llama “Factibilidad de Descarga a la Red
Primaria de Aguas Lluvias”. Como el Proyecto esta propuesto por el mismo Plan Maestro, no
deberia presentar problemas de aprobacion de la factibilidad de descarga, pese al trasvase, en
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tanto se asegure de que el caudal que se le afiada al Colector Costa Montemar no produzca
problemas hacia aguas abajo, por lo que la consultoria debera incluir dicha verificacion, para
lo cual esta disponible la informacion de las redes del Costa Montemar en el Plan Maestro, e
incluso la modelacién hidraulica en SWMM.

A fin de conformar alternativas solucidn que requerira desarrollo a nivel de prefactibilidad enla
evaluacion de la rentabilidad social del proyecto y, sin perjuicio de la presentacion de
alternativas de solucion distintas que proponga el Consultor, se puede explorar y verificar
factibilidad de cota y capacidad de porteo para otras dos opciones de conexion a Red de
Colectores de Aguas Lluvia Existente o Proyectada:

- Proyectar una extensién de Colector que permita recoger, conducir y evacuar las
AA LL del area en estudio hacia el colector “Refiaca 2" existente, cdmara ubicada
en interseccidn de calle Laura Barro y Av. Concon Refiaca.

- Proyectar una extension de Colector que permita recoger, conducir y evacuar las
AA LL del 4rea en estudio hacia el colector “Costa de Montemar existente, camara
ubicada en interseccion de calle Las Pimpinelas con Av. Costa de Montemar, sobre
un trayecto que nace en la interseccion de calle Los Olivos y Av. Concoén Renfaca,
se prolonga por calle 24 de Julio hasta calle Las Pimpinelas y luego torna hacia el
norponiente hasta llegar a la interseccion de calle Las Pimpinelas con Av. Concén
Refiaca.

La solucién que se proyecte debe, necesaria y obligatoriamente, considerar la captacion,
conduccién y evacuacion gravitacional de las aguas lluvia que confluyen y se acumulan
en el area a sanear.

1.3. Objetivos Especificos
Los objetivos que se busca alcanzar con el estudio son los siguientes:

B Establecer en detalle la caracterizacién de la situacién actual de las areas o
sistemas aportantes que en el Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas
Lluvia Comuna de Concén aparecen asociadas y conteniéndose en la depresion
natural del terreno emplazado en la proximidad de la interseccion conformada por
calle Los Olivos y Av. Concon — Refiaca (App. poligonal de cuatro lados con vértices
ortogonales opuestos ubicados en coordenadas UTM E:262.122, N:6.352.991 y E:
262.238, N:6.353.128).

W Definir el problema de evacuacion y drenaje de aguas lluvia de las areas
aportantes que en el Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvia
Comuna de Concén aparecen asociadas y conteniéndose en la depresién natural
del terreno emplazado en la proximidad de la interseccion conformada por calle
Los Olivos y Av. Concén — Refiaca (App. poligonal de cuatro lados con vértices
ortogonales opuestos ubicados en coordenadas UTM E:262.122, N:6.352.991 y E:
262.238, N:6.353.128).

B Estudiar y verificar la viabilidad de resolver gravitacionalmente la solucién a la
evacuacion y drenaje de aguas lluvia que aparecen asociadas y conteniéndose
en la depresion natural del terreno emplazado en la proximidad de la interseccion
conformada por calle Los Olivos y Av. Concén — Refiaca (App. poligonal de cuatro
lados con vértices ortogonales opuestos ubicados en coordenadas UTM E:262.122,
N:6.352.991 y E: 262.238, N:6.353.128). Incluye este desarrollo proponer, simular,
analizar y seleccionar alternativas de solucién al problema de evacuacion para el
area de estudio, definiendo un periodo de retorno adecuado para las alternativas de
solucién analizadas. El analisis de alternativas se desarrollara incorporando el
caudal incremental que aportaran las zonas urbanas contenidas en la cuenca a
sanear, previamente dimensionado.

B Establecer, sobre la base de la definicién de un periodo de retorno adecuado no
inferior a 20 afios y de los criterios que establece la Metodologia MIDESO, a lo
menos dos alternativas de solucioén al problema de evacuacion y drenaje para las
areas aportantes que en el Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas
Lluvia Comuna de Concén aparecen asociadas y conteniéndose en la depresion
natural del terreno emplazado en la proximidad de la interseccion conformada por



calle Los Olivos y Av. Concon — Refiaca (App. poligonal de cuatro lados con vértices
ortogonales opuestos ubicados en coordenadas UTM E:262.122, N:6.352.991 y E:
262.238, N:6.353.128).

B Desarrollar a nivel de ingenieria de detalle |a alternativa que presente los mejores
indicadores y que permita entregar la solucién gravitacional a la evacuacion y
drenaje de aguas lluvia de las areas aportantes que en el Plan Maestro de
Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvia Comuna de Concon aparecen asociadas
y conteniéndose en la depresién natural del terreno emplazado en la proximidad
de la interseccion conformada por calle Los Olivos y Av. Concon — Refiaca (App.
poligonal de cuatro lados con vértices ortogonales opuestos ubicados en
coordenadas UTM E:262.122, N:6.352.991 y E: 262.238, N:6.353.128).

B Tramitar y obtener, con el correspondiente patrocinio profesional, la aprobacion
del Proyecto de Ingenieria Captacion y Evacuacion de Aguas Lluvia Depresion
Natural Terreno Los Olivos y Av. Concén — Refiaca (App. poligonal de cuatro lados
con vértices ortogonales opuestos ubicados en coordenadas UTM E:262.122,
N:6.352.991 y E: 262.238, N:6.353.128).

1.4. Equipo Consultor

El Objetivo General y los Objetivos Especificos que aparecen recién referidos involucran
que el trabajo a realizar involucre la conformacién de un Equipo Profesional que debera, a
lo menos, estar compuesto por los siguientes profesionales y especialistas:

e Ingeniero Civil Estructural Jefe de Proyecto.
¢ Ingeniero Civil Hidraulico
s Ingeniero o Técnico Geomensura

2. AREA DEL ESTUDIO

El area del estudio comprende la zona urbana correspondiente a las cuencas que en el
Plan Maestro de Evacuacién y Drenaje de Aguas Lluvia Comuna de Concon aparecen
asociadas y conteniéndose en la depresion natural del terreno emplazado en la proximidad
de la interseccion conformada por calle Los Olivos y Av. Concon — Refiaca (App. poligonal de
cuatro lados con vértices ortogonales opuestos ubicados en coordenadas UTM E:262.122,
N:6.352.991 y E: 262.238, N:6.353.128). Esta area contendra como minimo una proyeccion
a futuro hasta el afo 2044

Por cierto, para efectos de disefio se incluyen todas las cuencas aportantes de escorrentia
que afectan, directa o indirectamente, el area de estudio (zona urbana y su proyeccién),
para la cuél serd necesario evaluar los parametros hidrometereologicos, hidraulicos,
hidrolégicos, etc.

3. ALCANCES DEL ESTUDIO

El presente estudio involucra el desarrollo de la especificacion, a un nivel de ingenieria de
detalle, que incluya tramitar y obtener, con el correspondiente patrocinio profesional, la
aprobacién del Proyecto de Ingenieria Captacion y Evacuacion de Aguas Depresion Natural
Terreno Los Olivos y Av. Concén — Refiaca (App. poligonal de cuatro lados con vértices
ortogonales opuestos ubicados en coordenadas UTM E:262.122, N:6.352.991 y E: 262.238,
N:6.353.128).

Esto comprende la recopilacion de antecedentes que seran analizados, sistematizados,
confrontados y compatibilizados con los aportados por el Plan Maestro de Evacuacion y
Drenaje de Aguas Lluvia Comuna de Concon.

Lo anterior se realizara en siete etapas ordenadas en forma secuencial, las cuales se
mencionan a continuacién:

Etapa | : Recopilacion de Antecedentes.
* Etapall :Estudios Basicos.
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Etapa Il : Identificacion de Infraestructura Existente.

Etapa IV : Proposicion de Alternativas de Solucion.

EtapaV : Confrontacién de Antecedentes con el Plan Maestro de Evacuacion

y Drenaje de Aguas Lluvia.

* EtapaVl : Evaluacion Econémica de acuerdo a metodologia MIDESO para
Alternativas de Solucion y Desarrollo de la Ingenieria de Detalle para la
Alternativa de Solucién Definitiva, seleccionada y adoptada sobre la base de
ranking de indicadores de rentabilidad obtenidos.

* Etapa VIl : Aprobacién de Proyectos de Ingenieria.

*

*

4. DESARROLLO DEL ESTUDIO
41. Etapal - Recopilacion de Antecedentes

El propésito de esta etapa es recopilar los antecedentes existentes necesarios para la
preparacion del Proyecto requerido, su analisis y la sistematizacion de toda la informacion
recolectada de manera que preste la maxima utilidad en la preparacion de las etapas
posteriores del estudio.

Para cumplir los objetivos de esta etapa se deberan realizar, como minimo, las actividades
descritas a continuacion.

4.1.1. Informacion Existente

Se debera realizar un reconocimiento detallado de las areas de estudio y sus cuencas
aportantes. Ademas, se efectuara una recopilacion y revision de los estudios, informes y
antecedentes existentes relacionadas directa o indirectamente con la materia de este
estudio.

Se deberan revisar, a lo menos, los siguientes documentos, cuando éstos estén
disponibles:

* Plan Regulador Comuna de Concon

*  Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvia Comuna de Concon.

* Estadisticas pluviométricas de la zona y fluviométricas de los cauces que pasan
por el area de estudio.

* Plan Regional Metropolitano de Valparaiso (PREMVAL).

Se elaborara una sintesis y sistematizacion de toda la informacién revisada, seleccionando
y definiendo cuales antecedentes seran utilizados y en que parte del estudio.

4.1.2. Plan Regulador Comunal
La comuna de Concén cuenta con un Plan Regulador Comunal vigente.

Debera tenerse en cuenta toda informacién disponible en este instrumento de planificacion
territorial para determinar parametros de calculo de la escorrentia actual y futura, como por
ejemplo: areas residenciales, recreacionales, comerciales e industriales, caracteristicas de
las construcciones, densidad maxima y minima de poblacion, ancho de vias, identificacion
de conjuntos habitacionales existentes y futuros, etc.

4.1.3. Proyectos en Empresas Sanitarias, SERVIU y otros

Se debera revisar todos los proyectos relacionados con aguas lluvia, existentes en el
SERVIU, Empresas Sanitarias u otras instituciones de las areas de estudio y determinar su
impacto en el o los sistemas de evacuacién y drenaje de aguas lluvia que puedan existir en
dicha area.

También se debera revisar aquellos proyectos en SECTRA, SERVIU y Vialidad Urbana que
pudieran interferir con las obras a estudiar.



N

l

-

&

!

4

Z 3
CONCON
o,

4.1.4. Antecedentes Cartograficos

Se debera revisar restituciones aerofotogramétricas digitalizadas del area urbana y de las
cuencas aportantes que se encuentren disponibles en la Municipalidad de Concon, en la
Direccién Regional de Obras Hidraulicas y en la SEREMI MINVU V Region.

4.1.5. Otros Antecedentes

Se debera recopilar antecedentes relacionados con los servicios e instituciones que han
tenido participacién en el tema de aguas lluvia en la historia reciente de la ciudad (ultimos
50 afios)

Ademas se debera realizar una revision de noticias de la prensa local y nacional sobre las
principales inundaciones ocurridas en los ultimos 40 a 50 afos.

4.1.6. Identificaciéon de Problemas de Inundacién

Se debera realizar una completa identificacion de todos los problemas de inundacion del
area de estudio, indicando el origen de las aguas, el area inundada, la frecuencia de
ocurrencia, la poblacion afectada y la duracion de cada inundacion.

4.1.7. Diagnéstico de la Problematica de Evacuacién y Drenaje

De acuerdo a toda la informacion, tanto recopilada como generada, se debera realizar un
diagnéstico preliminar de los problemas de evacuacion y drenaje existentes en el area de
estudio, para poder establecer la posible solucion a los problemas identificados,
confrontando esta propuesta con lo establecido en el Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje
de Aguas Lluvia Comuna de Concon.

4.2. Etapall - Estudios Basicos

El proposito de esta etapa es realizar los estudios basicos que permitan determinar la
escorrentia de aguas lluvia para distintas magnitudes de eventos hidrolégicos.

4.2.1. Hidrologia

Se debera seleccionar las estaciones pluviométricas y fluviométricas existentes en o cerca
del area de estudio. Se deberan analizar, corregir, ajustar y extender las estadisticas
correspondientes a un periodo comin que sea lo mas reciente posible, de suficiente
longitud como para producir informacién confiable, mediante el empleo de métodos
apropiados.

Tomando como base la estadistica corregida y extendida determinada segun el parrafo
anterior, se realizaran los estudios hidrolégicos de crecidas que permitan caracterizar los
regimenes fluviométricos de los cauces del area en cuestion.

Se debera calcular las curvas de intensidad-duracién-frecuencia, cuyo objetivo sera
conocer las lluvias de disefio para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 25 y 50 afios, sobre
la base a la informacién disponible. Para la determinacion de estas lluvias de disefio
deberan considerarse las variaciones tanto espacial (dentro del area de estudio) como
temporal (en la duracion de la misma).

También se estudiara la recurrencia anual de las lluvias, para lo cual se calculara el numero
promedio de dias con lluvias al afio con precipitaciones menores a las estimadas para cada
periodo de retorno. Lo anterior permitira establecer para una condicion de disefio
determinada, cuantos son los dias al afio que se evitan dafios por inundaciones.

4.2.2. Suelos
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Se debera preparar una clasificacion de los suelos de las cuencas aportantes al area en
estudio, desde el punto de vista de su capacidad de retencion, infiltracién y potencial de
generacion de escorrentia.

4.2.3. Uso Actual y Futuro de Suelo en el Area en Estudio

Basado en la informacién recopilada y la del Plan Regulador, se debera analizar el uso
actual y futuro del suelo en el area en estudio, indicando las diferentes clasificaciones en
un plano a escala adecuada que pueda utilizarse para estimar el potencial actual y futuro
de escorrentia de cada area. En este plano se indicaran areas diferenciando los diversos
grados de urbanizacion, tales como: tipos de vivienda permitidos, subdivision de superficies
minimas, densidades de poblacién maximas y minimas, porcentajes de areas verdes
requeridos, grados de pavimentacién esperado (zonas impermeables como techos,
estacionamientos, calles y avenidas, etc.).

Dentro del uso del suelo se debera introducir los temas de erosion y deforestacion de la
cuenca, indicados en el Articulo N°6 de la Ley N°19.525, en la medida que tenga
importancia en las aguas lluvias aportantes para el sector sujeto a estudio.

4.3. FEtapa lll - Identificacion de la Infraestructura Existente en el Area en Estudio.

En esta etapa se identificara la infraestructura existente caracterizando las redes de aguas
lluvias (unitarias y separadas), los canales urbanos, los canales naturales que atraviesan
zonas urbanas y otras infraestructuras que sirvan como vias de evacuacion de aguas
lluvias.

4.3.1. Catastro y Capacidad Hidraulica de Redes Existentes en el Area en Estudio

Se debera recopilar la informacion catastral de todas las redes de aguas lluvias existentes,
unitarias y separadas, en el area de estudio, clasificandolas segun su diametro en menores
a 800 mm e iguales o mayores a 800 mm. Esta informaciéon se confrontara con la
consignada en el Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvia de la Comuna de
Concoén.

4.3.2. Catastro y Capacidad Hidraulica de Canales Urbanos Existentes en Area en
Estudio

Se debera realizar un catastro y determinar la capacidad hidraulica de conduccién de la red
de canales urbanos existentes en el area en estudio, que tengan relacion o puedan ser
utilizados para la evacuacion gravitacional de aguas lluvias, indicando su antigiiedad,
estado de conservacién y funcionamiento con aguas lluvias.

La capacidad hidraulica de estos canales debera analizarse considerando su condicion
actual y también para una situacién suponiendo un mantenimiento adecuado.

Para esto se consideraran secciones representativas y criticas de los canales.

Se realizaran los trabajos de topografia minimos que permitan determinar la pendiente y
secciones de los canales, en caso que no existan antecedentes.

4.3.3. Catastro y Capacidad Hidraulica de Cauces Naturales Urbanos en Area en
Estudio

Se deberéa realizar un catastro y estimar la capacidad hidraulica de conduccion de los
cauces naturales que atraviesan el area en estudio, que tengan relacién o puedan ser
utilizados para la evacuacion gravitacional de aguas lluvias, considerando su condicion
actual y también para su situacién suponiendo un mantenimiento adecuado. Para esto se
debera considerar secciones representativas y criticas de los cauces.

4.4. Etapa IV - Proposicion de Solucion
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Con los estudios basicos realizados en la Etapa II, con la identificacion de la infraestructura
existente de la Etapa |l y la escorrentia generada, se realizara un diagnéstico de la situacion
actual de los sistemas de evacuacion y drenaje de aguas lluvias del area de estudio.

4.4.1. ldentificacion del Patron de Drenaje de la Cuenca en que se inserta el Area en
Estudio.

Con la informacién de infraestructura de evacuacion y drenaje existente, generada en la
etapa anterior, se identificara el sistema de drenaje existente del area de estudio,
determinando las vias naturales y construidas de escurrimiento, la densidad de drenaje, los
tipos de conducciones, las areas aportantes, los puntos de descarga de las vias principales,
las zonas de acumulacién de agua sin descarga natural (areas bajas) y las velocidades de
escurrimiento en los cauces sometidos a descargas de sistemas de drenaje.

4.4.2. Diagnostico de los Sistemas de Evacuaciony Drenaje del Area en Estudio

Se debera, para el area en estudio, evaluar el comportamiento de los sistemas existentes
de evacuacién y drenaje, tanto naturales como construidos, determinando su respuesta a
la escorrentia producida por las lluvias de disefio.

Para lo anterior, se debera determinar los caudales que pueden portear los sistemas
existentes para las condiciones actuales y de proyeccion futura de la cuenca, para periodos
de retorno de 2, 5, 10, 25 y 50 afos.

4.4.3. Proposicion de Solucion

Basado principalmente en el diagnéstico de la situacion actual, se propondran al menos dos
alternativas de solucion al problema de evacuacion gravitacional de aguas lluvias del area
en estudio, para un periodo de retorno minimo de 20 anos.

4.5. FEtapaV - Confrontacion de Antecedentes con el Plan Maestro de Evacuacion
y Drenaje de Aguas Lluvia

Tanto el Diagnéstico como la Proposicién de las al menos dos Alternativas de Solucion
generadas en la Etapa anterior se confrontaran, en términos de parametros obtenidos,
especificacion y dimensionamiento propuestos, con lo que para la caracterizacion de las
areas en estudio y soluciones previstas aparecen establecidos en el Plan Maestro de
Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvia de la Comuna de Concon.

Sobre la base de esta confrontacion, para la alternativa que registre mejores indicadores,
se generara la solucion definitiva para el horizonte del proyecto, con dimensionamiento y
costo a nivel de perfil.

4.6. Etapa VI - Desarrollo de Ingenieria de Detalle

El propésito de esta etapa es el de desarrollar a nivel de ingenieria de detalle la solucion
definitiva, con su correspondiente impacto ambiental y evaluacién econémica.

4.6.1. Desarrollo de la Solucién Adoptada

La solucion a desarrollar debera considerar los caudales con el nivel de discretizacion que
exige la factibilidad de entrega gravitacional, dimensionamiento hidraulico, ademas de los
costos de construccién, operacion y mantencion.

4.6.2. Analisis del Impacto Ambiental

Se debera, de acuerdo con la ley N°19.300 de 9 de marzo de 1994 y Reglamento
correspondiente, realizar una verificacién ambiental acerca de la generacion, presencia de
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efectos, caracteristicas o circunstancias que definan la pertinencia de presentar un Estudio
de Impacto Ambiental o, en su efecto, una Declaracién de Impacto Ambiental.
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Para cumplir con los objetivos de este analisis se deberan abordar los siguientes aspectos:

Identificar los factores del medio ambiente que modifica o altera el proyecto, tanto

durante su construccién como durante la operacion.

e |dentificar las actividades y/o acciones del proyecto que generan o aceleran estos
efectos.

o Describir y/o caracterizar brevemente los posibles impactos esperados.

» Proponer las posibles medidas de control para los impactos que se identifiquen.

De acuerdo a lo que corresponda y segun a lo que al respecto se pronuncie la CONAMA,
se debera realizar un Estudio o una Declaracién de Impacto Ambiental.

4.6.3. Evaluacion Economica

Para la solucion desarrollada se realizara una evaluaciéon econémica consistente en una
comparacion costo-beneficio de acuerdo con los lineamientos del MIDESO.

De acuerdo a la experiencia existente en el pais sobre evaluaciones economicas de
inversiones de esta naturaleza, la gran dificultad es cuantificar los beneficios (dafio evitado),
dado que la informacién disponible sobre dafios causados por inundaciones es escasa y
poco precisa.

Debido a esta problematica el MIDESO desarrolla una metodologia orientada a obtener una
serie de parametros que permitan valorar niveles de dafios de unidades fisicas tales como:
superficie de viviendas, comercio, cultivos e industrias; longitudes de vias por categorias,
etc.

Esta metodologia relacionara en lo posible el nivel de dafios (precio) de cada unidad fisica
con el periodo de retorno de la precipitacion, por tanto, sélo se debera estimar el area de
cada unidad fisica afectada por la inundacién para cada periodo de retorno necesario para
construir la curva de dafio evitado esperado.

Se debera construir una matriz de dafios fisicos y valorarla con los parametros que entrega
el MIDESO, para la situacién sin proyecto y con proyecto, considerando todos los eventos
necesarios para construir la curva de dafios evitados versus frecuencia del evento, que
permita calcular el dafio evitado esperado anual como el area bajo la curva, lo cual mediante
una comparacion econdémica costo-beneficio permitiré priorizar inversiones.

El producto de esta etapa corresponde al Proyecto de Ingenieria de Detalle, el cual debera
presentarse en el siguiente formato:

4.6.4. Resumen Ejecutivo

Resumen ejecutivo con un maximo de 25 paginas, incluidos planos de ubicacion general,
esquemas, cuadros y figuras.

4.6.5. Proyecto de Ingenieria

Informe en extenso con todo el detalle del trabajo realizado, Memoria, Especificaciones
Técnicas, Planos, Presupuesto, Evaluacién Econémica, Analisis de Impacto Ambiental, etc.

4.6.6. Respaldos Digitales

Se debera hacer entrega de una version de respaldos computacionales (pendrive) del
Resumen Ejecutivo y del Proyecto de Ingenieria, en un formato acordado con la contraparte
técnica.
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4.7. Etapa VIl — Aprobacion de Proyectos de Ingenieria

Esta Etapa corresponde a la gestion de Aprobacion del Proyecto de Ingenieria de Detalle
en los organismos correspondientes.

Termino de transcripcién

1. ESTABLEZCASE, la Comisién de Evaluacion de la Licitacién Publica: Proyecto de
Ingenieria “Disefio Aguas Lluvias Centro Cultural”, compuesta por los siguientes
funcionarios: la Directora de la SECPLAC; el Director de Obras Municipales y el Director
de Asesoria Juridica o quienes los subroguen.

2. DESIGNESE sujetos pasivos a los siguientes miembros de la Comisién de Evaluacién:
la Sra. Directora de la SECPLAC; el Sr. Director de Obras Municipales y el Director de
Asesoria Juridica o quienes los subroguen, para el presente llamado a Propuesta
Publica denominado: Proyecto de Ingenieria “Disefio Aguas Lluvias Centro
Cultural”, formadas en el marco de la Ley N°19.886, sélo en lo que respecta al ejercicio
de dichas funciones y mientras integren las Comisiones, de acuerdo a lo establecido
en la Ley N°20.730, Articulo 4, numeral 7.

3. CUMPLASE por los funcionarios designados en el numeral 4 del presente Decreto
Alcaldicio lo que establece la Ley N°20.730, en lo que concierne a sus funciones.

4. PUBLIQUESE el presente llamado a Propuesta Publica en el portal
www. mercadopublico.cl.

5. IMPUTESE el gasto generado por este concepto al Presupuesto Municipal wgente

6. DISTRIBUYASE por Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio segun lo que

aparece consignado en su-distribucion.

ALALOBOS

FARV/MLEG//LHL/rcg

Distribucioén:

Administrador Ley de Transparencia. ™~
Control. . MUNICIPALIDAD DE CONCON
Asesoria Juridica. ! Dire ; .

Secretaria Municipal. N Ohjrrﬂ:(_fo r‘c [:?j; g;a ontr o,i\
Contabilidad y Presupuesto. ! P
Direccién de Obras. SN,
SECPLAC (43).

Carpeta Propuesta.

QN D AN

PR






