Concén, 0 MAR W

ESTA ALCALDIA HA DE EET)AZDO HOY LO SIGUIENTE:
DECRETO ALCALDICIO N° ;
VISTOS:

A. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgénica Constitucional
de Municipalidades.

B. Las facultades emanadas de la Ley 19.880. sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos de los Organos de la Administracion del
Estado.

C.La Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacién de Servicios y su Reglamento, Decreto N°250.

D.La Ley N°20.730, Ley Lobby, articulo N.° 4, Son sujetos pasivos de esta
ley, aquellas autoridades y funcionarios que se indican en el numero 7,
que dice relacién con los integrantes de las Comisiones Evaluadoras
formadas en el marco de la ley N°19.886, sélo en lo que respecta al
ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas Comisiones.

E.Acta del Tribunal Electoral Regién de Valparaiso, de fecha 29 de junio del
2021, en donde se sefiala electo al alcalde de Concon, Sefior Freddy
Antonio Ramirez Villalobos.

F El Decreto Alcaldicio N°3303 de fecha 25 de octubre de 2023, donde
delega firma al funcionario Sebastian Alejandro Tello Contreras,
Administrador Municipal.

G.El Decreto Alcaldicio N°3654 de fecha 16 de noviembre de 2023, que
establece el orden de subrogancia en caso de ausencia o impedimento
del Alcalde.

H_ El Decreto Alcaldicio N°1991 de fecha 8 de agosto de 2022, que establece
el orden de subrogancia de Directores y Jefaturas Municipales.

| El Decreto Alcaldicio N°1909 de fecha 02 de octubre de 2020 que aprueba
Bases Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras Civiles
Municipalidad de Concon.

J. El Decreto Alcaldicio N°0402 de fecha 6 de febrero de 2024 que modifica
las Bases Administrativas Generales para la contratacion de Obras Civiles
Municipalidad de Concon.

K_El memorandum, N°29 de fecha 19 de febrero de 2024, de la Directora
SECPLAC, dirigido al Sr. Alcalde, el cual contiene la providencia y
autorizacion expresa del Sr. Alcalde para licitar publicamente la obra
denominada “MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES".

L Las Bases Administrativas Especiales, y formularios anexos elaborados
por la Secplac, para el proceso de licitacion publica denominado
“MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES".

M.Las Especificaciones Técnicas denominadas “CONSERVACION
TECHUMBRE CONDOMINIO SOCIAL HORIZONTE DEL MAR" y
“MEJORAMIENTO ESPACIO COMUNES CONDOMINIO SOCIAL VISTA
AL MAR”.

N. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°221 de fecha 7 de febrero de
2024, emitido por la jefa de Contabilidad y Presupuesto.

0. Presupuesto desarrollado por profesional a cargo del proyecto.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con el objeto de concretar la contratacion de la obra denominada
“MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES” requeridas, este
Municipio en virtud del mandato legal, requiere dar inicio al procedimiento
de licitacién Publica.
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2.- Que, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 25. Plazos minimos entre
llamado y recepcién de ofertas. Del Reglamento de Compras Publicas de
la Ley 19.886, se indica lo siguiente: Cuando el monto de la contratacion
sea igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM, el llamado debera
publicarse en el Sistema de Informacién de la Direccién con una
antelacion de a lo menos 10 dias corridos anteriores a la fecha de
recepcion de las ofertas. No obstante, el plazo sefialado en el inciso
precedente podra rebajarse hasta 5 dias corridos en el evento de que se
trate de la contratacién de bienes o servicios de simple y objetiva
especificacion, y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor en la
preparacion de ofertas.

3.- Que, en atencién a lo dispuesto en el considerando anterior, la
Directora de SECPLAC junto a su equipo profesional, ha dispuesto que la
presente contratacion es de simple y objetiva especificacién, y que
razonablemente conlleve un esfuerzo menor en la preparacién de ofertas.
4.- Que, en atencién a lo indicado en los considerandos N° 1 y N°3, en
virtud de la normativa indicada en el considerando N°2, y la premura con
la cual se requiere la ejecucion de las obras debido a la proximidad del
inicio de las inclemencias meteorolégicas que afectaran en gran medida
la ejecucién de las obras del presente llamado debido a los plazos de
tramitacion administrativa de la licitacion asi como los plazos de ejecucion
presupuestados y naturaleza de dichas obras ( conservacion de
techumbres), lo cual resulta ain mas urgente por ser un proyecto de alto
impacto social. Por lo tanto, se ha dispuesto reducir el plazo de
publicacion del presente llamado a licitacién en a lo menos 10 dias
corridos.

5.- Que, en cumplimiento de la normativa legal vigente, se han procedido
a desarrollar las correspondientes Bases técnicas y Bases Administrativas
de licitacion que regularan el proceso concursal para la celebracién del
contrato de obra denominado “MEJORAMIENTO CONDOMINIOS
SOCIALES”.

6.- Por tanto, en virtud de lo anteriormente sefialado y los documentos y
normativa tenidos a la vista, es que resuelvo lo siguiente:

DECRETO:

1. AUTORICESE, el primer llamado a Propuesta Publica para la contratacion del
proyecto denominado “MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”.

2. APRUEBENSE las Bases Administrativas Especiales y anexos
elaborados por SECPLAC para regular el proceso de Propuesta Publica
denominado “MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”, de
acuerdo a lo que a continuacién se indica:

PROYECTO: “MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES” CON
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL.

e UNIDAD TECNICA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON A TRAVES
DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

y INTRODUCCION
Las presentes Bases Administrativas Especiales, reglamentan, regulan y
complementan las Bases Administrativas Generales de la licitacion y
todos los antecedentes que lo componen.

1.1 Objetivos del Contrato
Corresponde a la adjudicacion, la contratacion y la ejecucion de las obras
del proyecto: “MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”, contando
al efecto con una asignacion de recursos, de acuerdo al siguiente detalle:
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PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE: $110.000.000 (Ciento diez
Millones de pesos) IVA INCLUIDO, distribuidos de la siguiente manera:
PROYECTO MONTO DISPONIBLE
“CONSERVACION TECHUMBRE CONDOMINIO $70.000.000.-

SOCIAL HORIZONTE DEL MAR”

“MEJORAMIENTO ESPACIO COMUNES $40.000.000.-

CONDOMINIO SOCIAL VISTA AL MAR”

TOTAL $110.000.000.-

1.2

1.3

Toda oferta que supere el monto total disponible sera declarada
inadmisible, asi como cualquier oferta gue supere el _monto
disponible por proyecto.

El presente llamado contempla el mecanismo de adjudicacion simple, es
decir solo una linea, por lo tanto, se adjudicaré a un solo oferente, quien
debera ejecutar ambos proyectos solicitados en los especificaciones
técnicas, itemizados y demas antecedentes adjuntos.

Estas Bases se complementaran siempre con el expediente técnico
(Bases Técnicas, planos, y otros), propios de cada Licitacién y Contrato
especifico.

Normas y documentos que rigen la licitacion. (Pto. 1.4 de las BAG)

Segun el orden de prelacién que se sefiala en el punto 1.4 de las BAG a
continuacion de:

- Aclaraciones de oficio, respuestas a las consultas y modificaciones a
la licitacion, si las hubiere.

Se indica lo siguiente:

- Excluyase del listado incluido en el punto 1.4 de las Bases
Administrativas Generales. El Decreto Supremo N°75 del Ministerio de
Obras Publicas (MOP) que aprueba reglamento para contratos de Obras
Publicas de dicho Ministerio.

Visita a Terreno

Se ha previsto una visita a terreno de caracter obligatoria, en fecha y hora
sefialada en Programa de Eventos establecido en el Portal
www.mercadopublico.cl., en oficinas de la Secretaria Comunal de
Planificacién, ubicadas en pasaje Percy N° 904, Concén (esquina calle
Rio de Oro y pasaje Percy).

En este evento, se suscribird Acta de Visita a Terreno, no pudiéndose
firmar por aquellos interesados que lleguen con posterioridad a la hora
sefialada, perdiendo el derecho de continuar en el proceso de licitacion.

La visita a terreno tiene por objeto identificar condicionantes de
emplazamiento y caracterizacion del sitio en que se proyecta la
intervencién. Las consultas que producto de esta visita se generen, al
igual que cualquier otra de caracter técnico o administrativo, deberan ser
planteadas en el marco de la licitacion, utilizando los medios disponibles
en la plataforma del Sistema de Compras y Contrataciones Publicas.
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1.4 Garantia Seriedad de Oferta (pto. 2.1 de las BAG)

1.3.1 Glosa (pto. 2.1.1 de las BAG)
El instrumento de Garantia de Seriedad de Oferta debera en su glosa
contener la siguiente identificacion:

GLOSA: “Resguardo de Seriedad de Oferta Propuesta,
“MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”.

Monto y Plazo de Duracién

El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta debera ser el siguiente:
MONTO: $2.000.000 (Dos millones de pesos).

DURACION: No menor a noventa (90) dias corridos a partir de la apertura
de la licitacion.

Forma y plazo de entrega

El documento de garantia de seriedad de la oferta (en caso de ser un
documento fisico) debera entregarse en la Oficina de Partes de la |.
Municipalidad de Concén, ubicada en la comuna de Concén, calle Santa
Laura N°567, hasta el dia habil anterior a la fecha de apertura
establecida en el programa de eventos de la presente propuesta
publica, en el siguiente horario:

e Delunes ajueves: desde las 08:30 horas hasta las 13:45 y de 15:00 horas
hasta las 17:00

e Diaviernes: desde las 08:30 horas hasta las 13:45 y de 15:00 horas hasta
las 16:00

En caso de que el documento de garantia de seriedad de la oferta se trate
de un documento electrénico, junto con dar cumplimiento a lo establecido
en la Ley 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma electrénica y
Servicios de Certificacion de dicha firma (Articulo 68 Inciso tercero
Reglamento de la Ley 19.886), este deberd ademas remitirse mediante
correo electrénico en los mismos plazos y horarios establecidos
precedentemente a las casillas: oficinadepartes@concon.cl, con copia al
correo electrénico secplac@concon.cl .

1.4 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato debera ser a
nombre de la Municipalidad de Concén, R.U.T. N°73.568.600-3, con
domicilio en Concén, calle Santa Laura N°567

1.4.1 Glosa
El instrumento de garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato”
debera en su glosa contener la siguiente identificacion:

GLOSA: Resguardo de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato,
“MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”.

1.5 Garantia Buena Ejecucion de la Obra (pto. 2.3 de las BAG)
La Garantia de Buena Ejecucién de la Obra debera ser tomada a nombre
de la Municipalidad de Concon, R.U.T. N°73.568.600-3, con domicilio en
Concén, calle Santa Laura N°567.

1.5.1 Glosa (pto. 2.3.3 de las BAG)

El instrumento de Garantia de “Buena Ejecucion de la Obra” debera en su
glosa contener la siguiente identificacion:
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GLOSA: Resguardo de Buena Ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO
CONDOMINIOS SOCIALES”.

1.6 Monto y Plazo de Duracion (pto. 2.3.4 de las BAG)

Considerar que la Recepcion Definitiva se realizara en los plazos
indicados en el Numeral 6.1 de estas Bases Administrativas Especiales y
los montos definidos en las Bases Administrativas Generales, en su
Numeral 2.3.4.

1.7 Seguro Todo Riesgo de la Construcciéon y Montaje, y
Responsabilidad Civil por dafios producidos a Terceros (pto. 2.5 de
las BAG)

La Péliza debera ser tomada a nombre de la |. Municipalidad de Concon,
R U.T. N°73.568.600-3, con domicilio en Concén, calle Santa Laura
N°567.

2 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN LA LICITACION (pto. 3.1 de las
BAG).

Las personas o entidades sefialadas en el punto 3.1 de las BAG.

Adicionalmente, no podran participar aguellos personas 0 entidades que
hubieran ejecutado o participado en la etapa de disefio de la obra en
cuestion.

Para suscribir contrato, el adjudicatario requiere acreditar su inscripcion
vigente en el Registro Nacional de Chile Compra (www.chilecompra.cl).
El certificado que acredite tal condicion debera tener una fecha de emision
no anterior a 60 dias a partir de la fecha de suscripcion del contrato.

2.1 De la forma en que se debe presentar la oferta.

Antecedentes Administrativos:

Modifiquese del presente llamado a licitacién, los Antecedentes
Administrativos en el punto 3.2 de las Bases Administrativas Generales
(D.A. N°1909 de fecha 02.10.2020) e incluyase segun el siguiente detalle:

a) Identificacion del Oferente (Anexo N° 1): De acuerdo a formalidad y
especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

b) Una Declaracion Jurada Simple en la que se expresa que el oferente
acepta las presentes bases y que garantiza la veracidad y exactitud de
sus declaraciones (Anexo N° 2): De acuerdo a formalidad y especificacion
establecida en las Bases Administrativas Generales.

c) Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el
proponente no incurre ni se encuentra afecto a ninguna de las
inhabilidades o incompatibilidades que aparecen mencionadas en el
Articulo 4° de la ley 19.886 y en Articulo 92 de su Reglamento (Anexo N°
3): De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases
Administrativas Generales.

d) Copia de la Patente Municipal al dia: de acuerdo a lo establecido en
las Bases Administrativas Generales.

e) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la
direccion del Trabajo u otra entidad facultada para acreditar lo solicitado,
con no mas de 30 dias de antigiedad a la fecha de apertura de la
propuesta.

Pagina 5 de 39

0]

~3

n
u

I



L |

.,-
&7
N

CONCON

f) Una Garantia de Seriedad de Oferta segun especificacion sefialada en
el numeral 1.4. de las presentes Bases Administrativas Especiales.

g) Una Declaracion Simple de Socios (Anexo N° 8): De acuerdo a
formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas
Generales.

Propuesta Técnica:

Modifiquese del presente llamado a licitacién, la Propuesta Técnica en el
punto 3.2 de las Bases Administrativas Generales (D.A. N°1909 de fecha
02.10.2020) y preséntese segun el siguiente detalle:

a) El Equipo Profesional Residente dependiente del Contratista que
requiere la obra, sera el exigido en las Bases Administrativas Especiales,
considerando los siguientes titulos profesionales para la definicién del
Cargo:

|.Profesional Residente: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o
Constructor Civil y/o Arquitecto.
Il.Jefe de Obra en Terreno: Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o
Técnico en Construccién.
Ill.Prevencionista de Riesgo: Ingeniero y/o Técnico en Prevenciéon de
Riesgos.

Se debera acompafiar Curriculum y Certificado de Titulo de la persona
que en el referido cuadro aparezca como Profesional Residente a fin
de verificar calificacion profesional y experiencia.

b) Formulario Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente (Anexo

N° 5):

c) CZartificadcs y/o Resoluciones y/o, actas de Recepciones Provisorias y/o
Definitivas emitidos por Organos Publicos de aquellos que forman parte de la
Administracién del Estado, donde el oferente haya ejecutado: Obras de
construccion, mejoramiento, reposicion, restauracién de: condominios/viviendas,
estructura habitable, techumbre, plazas que cuenten con certificados y/o
resoluciones y/o, actas de recepciones provisorias y/o definitivas, extendidas por
organismos publicos. La experiencia en obras de similar naturaleza debera
expresarse en metros cuadrados (m2). Para efectos de la acreditacion de
experiencia no se considerara la documentacion que se exprese en otra unidad de
medida (metro lineal, unidad, etc).

Los documentos de acreditacion de experiencia deberan identificar como
minimo:

e El nombre de la obra.

* Individualizacién del servicio publico que emite el documento.

¢ Metros cuadrados (m2) de Obras de igual o similar naturaleza al del
presente llamado a licitacion.

e Periodo de ejecucion.

« Monto del contrato.

Los documentos deberan corresponder a la enumeracion detallada
indicada en Formulario Anexo N°5. Solo la experiencia acreditada con
documentacion e informacién requerida seran evaluadas por la Comisién
de Evaluacion Municipal.
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d) Memoria Explicativa: De acuerdo a formalidad y especificacion
establecida en las Bases Administrativas Generales.

e) Programa de Trabajo o Carta Gantt: De acuerdo a formalidad y
especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

f) Carta compromiso contratacion de mano de obra local de acuerdo a lo
evaluado en el punto 9 letra E) (Compromiso contratacién 20% de mano
de obra provincial).

g) Acreditar Inscripcion Registro Minvu A1, Categoria 1-4, vigente al
momento de la apertura. Se deja explicitamente establecido que el
presente documento corresponde a un criterio de evaluacion segun Art.9,
letra F) de las presentes Bases Administrativas Especiales, por lo tanto,
aquel oferente que no presente, no se encuentre vigente o no acredite la
categoria declarada, podra proseguir en la evaluacion de ofertas y
obtendra el puntaje estipulado en la tabla indicada en el Articulo citado
en el presente parrafo.

Propuesta Econémica:

Modifiquese del presente llamado a licitacién, la Propuesta Econoémica
en el punto 3.2 de las Bases Administrativas Generales (D.A. N°1909 de
fecha 02.10.2020) y preséntese segun el siguiente detalle:

a) Formulario de Oferta Econémica (Anexo N° 6): De acuerdo a
formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas
Generales.

b) Presupuesto detallado por partidas (anexo N° 7). De acuerdo a
formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas
Generales.

c) Avance Financiero o Flujo de Caja: De acuerdo a formalidad y
especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para los efectos el pto. 10.1.3 de la BAG, el equipo profesional residente
dependiente del contratista que requiere la obra, sera:

La estructura organizacional que adopte el Contratista para el desarrollo
de la construccion de la obra sera de su responsabilidad, debiendo en
todo caso ser tal que permita ejecutar la obra proyectada en los plazos
establecidos y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto
definitivo.

La Unidad Técnica y el ITO exigiran que esta estructura organizacional y
su personal, sea aquel ofrecido por el Contratista, durante toda la
gjecucion de la obra.

El Equipo Profesional Residente dependiente del Contratista que requiere
la obra, sera el exigido en las Bases Administrativas Especiales,
considerando los siguientes titulos profesionales para la definicion del
Cargo:

a) Profesional Residente: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o
Constructor Civil y/o Arquitecto.

b) Jefe de Obra en Terreno: Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil
y/o Técnico en Construccion.

¢) Prevencionista de Riesgo: Ingeniero y/o Técnico en Prevenciéon de
Riesgos.
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6.1

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (pto. 11.1 de la BAG)

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en
su oferta, el que no podra exceder de 90 dias corridos a contar de la firma
del acta de entrega de terreno por parte de la Unidad Técnica, cualquier
oferta que supere dicho plazo su oferta sera desestimada.

LETRERO DE CONSTRUCCION (pto. 12.7 de la BAG)

El Contratista debera instalar a su entero cargo un letrero indicativo,
conforme a las especificaciones contenidas en estas Bases Especiales y
las especificaciones técnicas al momento de la entrega de terreno. Este
letrero se instalara a una altura adecuada, su materialidad y anclaje seran
los necesarios para su estabilidad y conservacién durante todo el
transcurso de la obra, siendo de cargo del contratista su reposicion si
fuera necesaria. El letrero de obra debera estar instalado al momento del
Inicio de Obra y sera retirado una vez se realice la recepcion definitiva de
la obra. El incumplimiento de estas obligaciones sera sancionado
conforme al régimen de multas del Contrato.

RECEPCION (pto. 16 de la BAG)

De la recepcion definitiva de las obras (pto. 16.2 de la BAG)

La Recepcion Definitiva de las Obras se hara con la misma formalidad
que la Recepcion Provisoria, una vez transcurridos 6 meses desde la
Recepcion Provisoria sin Observaciones.

DEL PRECIO (pto. 17 de la BAG)
Para la ejecucién de esta Obra el Oferente debera considerar un precio
que no podra exceder de:

PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE: $110.000.000 (Ciento diez
Millones de pesos) IVA INCLUIDO, distribuidos de la siguiente manera:

PROYECTO MONTO DISPONIBLE
“‘“CONSERVACION TECHUMBRE CONDOMINIO $70.000.000.-
SOCIAL HORIZONTE DEL MAR”
“‘“CONSERVACION TECHUMBRE CONDOMINIO $40.000.000.-

SOCIAL HORIZONTE DEL MAR”

TOTAL

$110.000.000.-

Toda oferta que supere el monto total disponible serd declarada

inadmisible, asi como cualquier oferta que supere el monto

disponible por proyecto.

El presente llamado contempla el mecanismo de adjudicacién simple, es
decir solo una linea, por lo tanto se adjudicara a un solo oferente, quien
debera ejecutar ambos proyectos solicitados en los itemizados adjuntos.

Las ofertas que excedan el precio indicado anteriormente seran
rechazadas de conformidad al punto 4.1 denominado “De la apertura de
las Ofertas” de las BAG.

Fuente de financiamiento: Presupuesto Municipal

Los valores monetarios sefialados en los documentos que forman parte
de la Oferta Econémica deberan estar expresados en pesos chilenos.

INFRACCIONES Y MULTAS (pto. 19 de la BAG)
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8.1 Tipo de Infracciones y Multas

Se deberan considerar las multas contempladas en el punto 19.1 de la
BAG, con las siguientes modificaciones:

8.1.1 El Contratista incurrira en una multa de 2 UTM por cada dia de
atraso en el cumplimiento de las observaciones formuladas por la
Comisién de Recepcién Provisoria y Definitiva. (pto. 19.1 Numeral 9 de la
BAG)

8.1.2 El Contratista incurrira en una multa de 1 UTM por cada dia de
atraso en la entrega de la obra para su recepcién provisoria. (pto. 19.1
Numeral 10 de la BAG)

8.1.3 E| Contratista incurrira en una multa de 2 UTM, por cada dia de
incumplimiento de la mano de obra provincial ofertada.

9. DEL “METODO PARA LA EVALUACION” (pto. 4.4 de la BAG).

Reemplacese del presente llamado a licitacion, la metodologia de evaluacion estipulada en el
punto 4.4 de las Bases Administrativas Generales (D.A. N°1909 de fecha 02.10.2020) y Evaluese
segun la siguiente pauta:

Se considerara los siguientes criterios técnicos y economicos para evaluar de la forma mas
objetiva posible las ofertas recibidas, asignando un puntaje de 0 a 100 en cada uno de los
criterios.

A OFERTA ECONOMICA 35 %

B PLAZO DE EJECUCION 15%

C EXPERIENCIA 30 %

D REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACION 5%

E CONTRATACION MANO OBRA PROVINCIAL 5%

F [NSCRICION REGISTRO MINVU 10%
TOTAL 100 %

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION: 65 puntos. El oferente que obtenga puntaje inferior al indicado,
su oferta quedara inadmisible:

A.- OFERTA ECONOMICA (35%)

Se evaluara de acuerdo a la siguiente tabla:

OFERTA ECONOMICA PUNTAJE
95% DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE O | 70 PUNTOS
SUPERIOR

INFERIOR AL 95% DEL PRESUPUESTO 100 PUNTOS
DISPONIBLE

Aquel oferente que supere el presupuesto maximo disponible, quedara automaticamente fuera de
bases.
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B.-  Plazo de Ejecucién (15%) B

El Plazo de Ejecucion Ofertado se evaluara asignando puntuacion a una escala de rangos acotados por
valores que corresponderan a porcentajes del plazo maximo asignado a la ejecucién de las obras.

Bajo tal condicion se establece la siguiente puntuacién para los rangos que se sefialan:

RANGO (% del plazo asignado ala | PUNTAJE
ejecucion de obra)
70-79 100
80 - 84 95
85 -89 90
90 - 94 85
95 - 100 80

NOTA 1: A las ofertas cuyo plazo ofertado se ubique bajo el 70% del puntaje asignado a la ejecucion
de las obras se les asignara puntaje igual a 0,00 (cero) puntos.

NOTA 2 : El plazo ofertado no podra exceder 90 dias corridos para la ejecucién de la obra (4
meses), aquel oferente que exceda dicho plazo quedara automaticamente fuera de bases.

[C.-  Experiencia (30%)

En este caso el puntaje para experiencia se asignara tomando como base la suma de los
Contratos y/ o Certificados segun lo solicitado en Antecedentes técnicos letra c) de la Propuesta
Técnica de las Bases Administrativas Generales.

Para definir la experiencia se aplicara el puntaje obtenido de la siguiente tabla de Evaluacién.

N° de Proyectos acreditados Puntos
Sin experiencia o no acredita. 0
1a4 10
5a9 30
102 14 70
15 0 Mas 100

Pagina 10 de 39



“' S
Y

CONCON

4

|D.- Requisitos formales de presentacion (5%)

Se evaluara con la mayor ponderacion a los Oferentes que hayan cumplido con la totalidad de los
Requisitos Formales exigidos en las presentes Bases, sin registro de observaciones negativas.

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES PORCENTAJE TOTAL 5%
Cumple 100 puntos
Cumple tras aplicacion de Art. 40 50 puntos
Respuesta incorrecta o incompleta 0 puntos
No cumple, no responde aplicacion Art. 40 Rechazo de la oferta
[E.- CONTRATACION MANO OBRA PROVINCIAL (5%) ]

Para efectos de determinar la residencia de los trabajadores se regira a lo dispuesto en el Registro Social
de Hogares. También se contabilizaran para estos efectos los trabajadores inscritos en la OMIL de la
comuna y las comunas de la provincia de Valparaiso.

Se evaluarad con nota maxima (100 puntos) a aquellos oferentes que presenten una carta compromiso,
donde se comprometan a que, una vez iniciada la obra o faena, el oferente adjudicado contratara a lo
menos un 20% de trabajadores que acrediten domicilio en alguna de las comunas de la provincia. Por su
parte, aquellos oferentes que no presenten dicho documento seran evaluados con puntaje 0 al igual
que aquellos que consideren un porcentaje inferior al 20%.

El oferente, dentro de los 10 dias posteriores a la entrega de terreno, debera presentar los contratos de
los trabajadores que participaran en la obra, con el fin de que el municipio compruebe el cumplimiento
de este requisito.

De igual manera, el ITO podra fiscalizar el cumplimiento de este item en cualquier momento de la
ejecucién de las obras.

[F.-  Inscripcién Registro MINVU (10%) |

Se evaluara los registros solicitados de acuerdo a la siguiente tabla:

Inscripcion registro Minvu A1 Puntaje
Primera y Segunda Categoria Minvu A1 100
Tercera y Cuarta Categoria Minvu A1 60
No presenta o no posee registro vigente. 0

Se deja expresamente establecido que no es obligatorio para poder ofertar encontrarse con
inscripcién vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU. Aquel oferente que no
posea obtendra el puntaje indicado en la tabla precedente.

10. DE LOS “CRITERIOS DE DESEMPATE” (pto. 4.4 de la BAG, VI “Criterios de
desempate”).

Reemplacese del presente llamado a licitacion, los criterios de desempate estipulados en el
punto 4.4 de las Bases Administrativas Generales (D.A. N°1909 de fecha 02.10.2020) segun el
siguiente criterio:
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En el caso que se genere un empate en la ponderacién obtenida por las evaluaciones de las
ofertas, se dejara en primer lugar al Oferente que tenga la mejor ponderacién en su
EXPERIENCIA. Ante el empate en la ponderacion de la EXPERIENCIA, se resolvera con aquella
oferta que obtenga mayor ponderacién en la OFERTA ECONOMICA. Y en caso de que suceda
un empate en la OFERTA ECONOMICA, se resolvera con aquella oferta que obtenga la mayor
ponderacién en PLAZO DE EJECUCION. En el hipotético caso que persista el empate, ser
adjudicado aquel oferente que haya ingresado primero su oferta en el portal de
www.mercadopublico.cl lo cual sera validado en el respectivo comprobante de ingreso de oferta
del mencionado portal.

Manténgase vigente los parrafos 3, 4 y 5 del presente punto de las BASES ADMINISTRATIVAS
GENERALES.
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ANEXO N° 1

“MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ID N°

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NOMBRE REPRESENTANTE
LEGAL:

CEDULA DE IDENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

FAX:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON..cmsssmsasns
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ANEXO N° 2

“MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES
ID N°

OFERENTE:

RUT

DECLARA:
Conocer las Bases Administrativas y en general todos los documentos que
forman parte de esta Licitacion.
Haber estudiado los antecedentes.
La decision de la Municipalidad de Concén, en la adjudicacién de la presente
licitacion es definitiva.
Estar conforme con las condiciones generales de la licitacién.
No estar inhabilitado para contratar con Municipalidades.
No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Concén, ni
relacion alguna con personas unidas a ellos por vinculos de parentesco, de
conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de Concén; ni con
sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o andénimas cerradas, ni con sociedades
anonimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos afios anteriores.
Autorizar a organismos oficiales para suministrar la informacién que,
relacionada con la propuesta que presenta, la Municipalidad de Concén
considere pertinente requerir.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,....cocoeee...
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ENCONTRARSE AFECTO A
INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”
ID N°

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas que regulan
el Llamado a Propuesta Publica para la “MEJORAMIENTO
CONDOMINIOS SOCIALES”

Declara:

No incurrir ni encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades o
incompatibilidades que aparecen mencionadas en el Articulo 4° de la ley
19.886 y en el Articulo 92 de su Reglamento.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,...coevcrerennne
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ANEXO N°4

“MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”

ORGANIGRAMA DEL OFERENTE

NOMBRE

TITULO
PROFESIONAL O
TECNICO

CARGO

ANOS DE
EXPERIENCIA

PROFESIONAL
RESIDENTE

JEFE DE OBRA EN
TERRENO

PREVENCIONISTA
DE RIESGO

CONCON,

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)
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ANEXO N°5
“MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE

NOMBRE |SERVICIO QUE [ MONTO SUPERFICIE FECHA | COMUNA
OBRA EMITE CONTRATO | EDIFICADA
DOCUMENTO $ (M2)

ACREDITA OBRA

(Insertar mas filas si es necesario)

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,...coeverereecnnne
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ANEXO N° 6

“MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”
OFERTA ECONOMICA

ID N°
OFERENTE:
RUT:
Pesos ($) (sin IVA)
Este valor debe subirse al portal www.mercado publico .cl.

Plazo de dias corridos.

Plazo contado desde la fecha del acta de entrega del terreno.

NOTA: El valor indicado corresponde a la suma de ambos proyectos
indicados en el Art.1.1 de las presentes Bases Administrativas
Especiales.

LA OFERTA ECONOMICA DEBE INGRESARSE EN EL PORTAL
www.mercadopublico.cl EN PESOS ($), SIN IVA.

ESTE FORMULARIO DEBE INGRESARSE COMO DOCUMENTO
ANEXO EN EL MISMO PORTAL.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON..coussimns
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ANEXO N° 7
“MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”
CONSERVACION DE TECHUMBRE CONDOMINIO SOCIAL HORIZONTE DEL MAR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P. UNIT. TOTAL
1 OBRAS PREVIAS
1.1 INSTALACIONES PROVISORIAS MES 4
1.2 LETRERO DE OBRA UNIDAD 1

SUBTOTAL 1 $0

A.- MANTENCION TECHUMBRE
2 MANTENCION DE TECHUMBRE BLOCK A

2.1 | REEMPLAZO CANALETA Y TAPACANES, DEL PERIMETRO INTERIOR ML 36
2.2 REEMPLAZO DE CANALETA PERIMETRO EXTERIOR DE AGUAS LLUVIAS ML 100
2.3 | LIMPIEZA- PINTADO DE TECHUMBRE M2 680
2.4 | REEMPLAZO DE BAJADA DE AGUAS LLUVIAS ML 48
2.5 | REPOSICION DE SHAFF UNIDAD 6
SUBTOTAL 2 $0

3 MANTENCION DE TECHUMBRE BLOCK B

3.1 | REEMPLAZO DE CANALETA Y TAPACANES PERIMETRO INTERIOR ML 36
3.2 | REEMPLAZO CANALETAS PERIMETRO EXTERIOR ML 50
3.3 | MANTENIMIENTO CANALETA PERIMETRO EXTERIOR ML 50
3.4 | LIMPIEZA- PINTADO DE TECHUMBRE M2 680
3.5 | REEMPLAZO DE BAJADA DE AGUAS LLUVIAS ML 48
3.6 | REPOSICION DE SHAFF UNIDAD 6
SUBTOTAL 3 $0

4 MANTENCION DE TECHUMBRE BLOCK C

41 | REEMPLAZO CANALETA Y TAPACANES, DEL PERIMETRO INTERIOR ML 18
4.2 | MANTENIMIENTO DE CANALETA INTERIOR ML 18
4.3 | REEMPLAZO DE PERIMETRO EXERIOR ML 50
4.4 | MANTENIMIENTO CANALETA PERIMTERQ EXTERIOR ML 50
4.5 | LIMPIEZA- PINTADO DE TECHUMBRE M2 680
4.6 | MANTENCION DE BAJADA DE AGUAS LLUVIAS ML 48
4.7 | MANTENIMIENTO DE SHAFF UNIDAD 6

SUBTOTAL 4 $0

B.- CONSTRUCCION MUERO DE CONTENCION
5 MURO DE CONTENCION

5.1 | REPLANTEO Y TRAZADO GL 1
5.2 | DESPEJE DE TERRENO GL 1
53 | MOVIMIENTO DE TIERRA GL 1
5.4 | EXCAVACIONES M3 3
5.5 | CIMIENTOS ML 9
5.6 | ALBANILERIA m2 9
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[ 5.7 | CANAL DE AGUAS LLUVIAS | ML | 8
SUBTOTAL S $0
6 ASEO Y LIMPIEZA
l@. I ASEQ Y LIMPIEZA I GL | 1

SUBTOTAL 6 $0

SUB TOTAL $0

GASTOS GENERALES 15% S0

UTILIDADES 10% S0

TOTAL| S0
IVA19%| S0
TOTAL ] $0 |
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] ESPACIOS COMUNES CONDOMINIO VISTA AL MAR J
ITEM | DESCRIPCION l UNID | CANT ] P. UNIT. TOTAL J
1 OBRAS PRELIMINARES
11 Instalaciones provisorias gl 1
1.2 Cierre provisorios gl 1
1.3 | Letrero de Obras Unidad 1
1.4 | topografia: trazado y niveles) gl 1
SUBTOTAL | § -
2 ILUMINACION
2.1 | Eliminacion de poste unidad 1
22 | suministro e Instalacion de poste metalico conico 5m unidad 1
2.3 | suministro e Instalacion de Luminaria fotovoltaica unidad 1
SUBTOTAL | § -
3 CIERRE PERIMETRAL
3.1 I Entablado de cierre perimetral y otros I ml I 145
SUBTOTAL | § -
4 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
4.1 | Construccion Muro de Contencion mi 11,5
4.2 | Escalera gl 1
SUBTOTAL | $ s
5 SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS
5.1 | Canal de agua lluvia ml 58
5.2 | Camaras unidad 3
5.3 | Drenes ml 58
5.4 | camara decantacion unidad 5
SUBTOTAL | § -
6 LIMPIEZA
|51 |UMNHA ly l 1
SUBTOTAL | § 3
SUBTOTAL | § -
GG 15% | $ .
UTILIDAD 10% | § -
IVA19% | S -
TOTAL | § -

NOMBRE Y FIRMA
OFERENTE

CONCON, ...
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FORMULARIO ANEXO N°8

DECLARACION JURADA DE SOCIOS
PROPUESTA

“MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”

Yo, <nombre de Representante Legal o Persona Natural> cédula de identidad N° <RUT
representante legal o Persona Natural> con domicilio en <direccién legal>, en representacién
de <Razén Social>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro que los siguientes
son |los socios vigentes a esta fecha.

Tipo de Sociedad:

N° | Rut Socio Nombre de los Socios % de Participacion
en la Sociedad

| Total %

Nota:
» Se deben indicar todos los socios hasta completar el 100% de participacion.
» Esta declaracion no requiere que se firme ante Notario.

=

» Los Oferentes personas naturales no requieren completar y presentar este Formulario.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

NOTA: Todos los datos solicitados entre <xxxxx> deben ser completados por el
Representante Legal, de faltar alguno de estos la declaracién sera rechazada.

CONCON, oo e

3. APRUEBENSE las Especificaciones Técnicas adjuntas al presente decreto, para regular
el proceso de licitacion publica denominado “MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES”.
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Inicio de transcripcién

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROPUESTA PUBLICA

“CONSERVACION TECHUMBRE CONDOMINIO SOCIAL HORIZONTE
DEL MAR”

|.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto contempla dos tipos de trabajos que se requieren realizar en el
condominio social Horizonte del mar, que son:

A.- Es la mantencién de toda la techumbre del condominio incluyendo shaff,
canaletas y bajadas de aguas lluvias, a consecuencia de la corrosién marina, el viento,
y la suciedad de pajaros, lo cual con el paso del tiempo han afectado la vida util de la
estructura, provocando filtraciones de aguas y malos olores para los vecinos del
condominio horizonte del mar.

B.- La ejecucién de un muro de contencién colindante al Block A, perteneciente al
condominio social Horizonte del Mar, con el objeto de terminar con aluviones que se
producen en ese sector y que tiene consecuencia de material sobre las camaras de
alcantarillado del condominio, provocando emergencia sanitaria en cada lluvia que
ocurre en el sector.

Il.- DOCUMENTACION
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El proyecto consta de la siguiente documentacién técnica que se entendera como
complementaria entre si y no omisiva entre ellas.

e Especificaciones Técnicas.
ltemizado
Planos de detalles

lll.- CONSIDERACIONES

» Se debe considerar todos los elementos de prevencion y seguridad para realizar
los trabajos en altura, como andamios, cascos, zapatos antideslizantes, arnés,
cabo de vida, protectores, etc.

» Debera haber siempre Sefialética de seguridad, que indiquen trabajos en altura,
no pasar, peligro transite por enfrente etc.

» Debera estar el libro de obra, siempre en el lugar de trabajo. Con anotaciones al
dia de los trabajos que se ejecutan y se realizaran. Ademas, deberan ir en él todas
la comunicaciones, como como consultas, respuesta, inicio y recibo de partidas
terminadas.

* La solicitud de recepcion de la obra debera ser solicitad en el libro de obra, con la
fecha correspondiente una vez terminado los trabajos.

IV.- OBRAS A EJECUTAR
A.- MANTENCION TECHUMBRE

1.- OBRAS PREVIAS

1.1- Instalaciones Provisorias

@ Habilitacion _de recintos para diferentes usos Bodega: Se considera bodega o
conteiner de acuerdo a las necesidades del Contratista, para camarines, bodegas,
etc. De estar disponible espacio en el condominio, sera posible utilizar las
dependencias del Condominio.

° Suministro de agua y luz: seran de exclusiva responsabilidad del Contratista, de
ocupar electricidad y/o agua del condominio, considerando en ese caso la
utilizacién de remarcadores, con acuerdo de directiva en documento firmados entre
ambas partes.

1.2- Letrero de Obra
Se consulta letrero de obra de 2x3 metros en chapa lisa sobre bastidor de pino
auto soportante con la tipografia entregada por la ITO en terreno.

2.- MANTENCION DE TECHUMBRE BLOCK A:

2.1.- REEMPLAZO DE CANALETA Y TAPACANES DEL PERIMETRO INTERIOR.

Se debera reemplazar todo el tapacan y la canal de agua lluvia, que se encuentra en el
interior del edificio, por una canal tipo U con aleta y cornisa, en acero galvanizado de
espesor 0.35 mm, recubierta en pintura epoéxica, de color blanco, entre las uniones seran
con silicona tipo Sika blackseal o similar. El tapacan, debera ser de material
fiborocemento de 4 mm de espesor, con una terminacion de pintura color blanco
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Modelo tipo de canal

CANALETA INTERIOR TAPACAN Y ALERO

2.2.- REEMPLAZO DE CANALETA EXTERIOR DE AGUAS LLUVIAS

Se debera reemplazar todo el tapacén y la canal de agua lluvia, que se encuentra en
el exterior del edificio, por una canal tipo U con aleta y cornisa, en acero galvanizado de
espesor 0.35 mm, recubierta en pintura epoxica, de color blanco, entre las uniones seran
con silicona tipo Sika blackseal o similar. El tapacan, debera ser de material
fibrocemento de 4 mm de espesor, con una terminacion de pintura color blanco

REEMPLAZO “MANTENCION

2.3. - LIMPIEZA - PINTADO DE TECHUMBRE
Se considera la limpieza total de la superficie de la techumbre, por medio de cepillado
de acero, para posteriormente recibir la aplicacion de pintura epdxica de color blanco.
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2.3. - REMPLAZO DE BAJADA DE AGUA LLUVIAS

Se debe reemplazar todas las bajadas de aguas lluvias perimetrales del edificio, de
seccidn rectangular en acero galvanizado en espesor de 0.35 mm con los elementos de
anclajes similares a los existentes, las uniones deberan sellarse mediante silicona del
tipo Sika Blackseal o de similares caracteristicas técnicas, con una terminacién en
pintura epdxica color blanco.

BAJADA DE AGUAS LLUVIAS

2.5. — REPOSICION DE SHAFF
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Se debe reponer todas las ventilaciones de shaff, conforme al mismo modelo existente,
en acero galvanizado. El sellado se debera realizar con silicona tipo Sika Blakseal o de

similar. La terminacion se hara con pintura epoxica, color blanco.

'E‘T Aty

3.- MANTENCION DE TECHUMBRE BLOCK B;

3.1.- REEMPLAZO DE CANALETA Y TAPACANES PERIMETRO INTERIOR.

Se debera reemplazar todo el tapacan y la canal de agua lluvia, que se encuentra en el
interior del edificio, por una canal tipo U con aleta y cornisa, en acero galvanizado de
espesor 0.35 mm, recubierta en pintura epoxica, de color blanco, el sellos de las uniones
sera de silicona tipo Sika blackseal o similar.  El tapacan, debera ser de material
fibrocemento de 4 mm de espesor, con una terminacion de pintura color blanco.

Modelo tipo de canal

3.2.. REEMPLAZO DE CANALETAS PERIMETRO EXTERIOR.

Se debera reemplazar la mitad del tapacan y la canal de agua lluvia, del perimetro
exterior del edificio, por una canal tipo U con aleta y cornisa, en acero galvanizado de
espesor 0.35 mm, recubierta en pintura epoxica, de color blanco, entre las uniones seran
con silicona tipo Sika blackseal o similar. El tapacan, debera ser de material
fibrocemento de 4 mm de espesor, con una terminacion de pintura color blanco.

3.3.- MANTENIMIENTO DE CANALETAS PERIMETRO EXTERIOR

Se requiere que la otra mitad de canaleta que no se reemplaza, se limpie con cepillo de
acero y se renueven todos los anclajes, por otros similares a los existentes, realizar el
sellado de juntas con silicona tipo Sika Blackseal o de similares caracteristicas técnicas,
aplicando una terminacion final de pintura epoxica color blanco.
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3.4. - LIMPIEZA - PINTADO DE TECHUMBRE
Se considera que el total de superficie de la techumbre, la limpieza con cepillado de
acero, y la posterior aplicacién de pintura epéxica de color blanco.

3.5. - REEMPLAZO DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS

Se debe reemplazar todas las bajadas de aguas lluvias perimetrales del edificio, de
seccion rectangular en acero galvanizado en espesor de 0.35 mm con los elementos de
anclajes similares a los existentes, las uniones deberan sellarse mediante silicona del
tipo Sika Blackseal o de similares caracteristicas técnicas, con una terminacion en
pintura epodxica color blanco.

| PR

REPOSICION DE BAJADA DE AGUAS LLUVIA

3.6. — REPOSICION DE SHAFF

Se debe reponer todas las ventilaciones de shaff, conforme al mismo modelo existente,
en acero galvanizado. El sellado se debera realizar con silicona tipo Sika Blakseal o de
similar. La terminacioén se hara con pintura epoxica, color blanco.

4.- MANTENCION DE TECHUMBRE BLOCK C;

4.1.- REEMPLAZO DE CANALETA DEL PERIMETRO INTERIOR

Se debera reemplazar el tapacan y la canal de agua lluvia, de la mitad del perimetro
interior del edificio, por una canal tipo U con aleta y cornisa, en acero galvanizado de
espesor 0.35 mm, recubierta en pintura epoxica, de color blanco, entre las uniones seran
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con silicona tipo Sika blackseal o similar. El tapacan, deberda ser de material
fibrocemento de 4 mm de espesor, con una terminacion de pintura color blanco

4.2.- MANTENIMIENTO DE CANALETA DEL PERIMETRO INTERIOR

Se requiere que la otra mitad de canaleta, se limpie con cepillo de acero y se renueven
todos los anclajes, por otros similares a los existentes, realizar el sellado de juntas con
silicona tipo Sika Blackseal o de similares caracteristicas técnicas, finalizando con la
aplicando de pintura epéxica color blanco.

4.3.- REEMPLAZO DE CANALETA DEL PERIMETRO EXTERIOR

Se debera reemplazar mitad del tapacan y la canal de agua lluvia, que se encuentra en
el perimetro exterior del edificio, por una canal tipo U con aleta y cornisa, en acero
galvanizado de espesor 0.35 mm, recubierta en pintura epoxica, de color blanco, entre
las uniones seran con silicona tipo Sika blackseal o similar. El tapacan, debera ser de
material fibrocemento de 4 mm de espesor, con una terminacion de pintura color blanco

4.4.- MANTENCION DE CANALETA DEL PERIMETRO EXTERIOR

Se requiere que la otra mitad de canaleta que no se reemplaza, se limpie con cepillo de
acero y se renueven todos los anclajes, por otros similares a los existentes, realizar el
sellado de juntas con silicona tipo Sika Blackseal o de similares caracteristicas técnicas,
aplicando una terminacion final de pintura epéxica color blanco.

Canaleta interior canaleta exterior

4.5. - LIMPIEZA - PINTADO DE TECHUMBRE
Se considera la limpieza total de superficie de la techumbre, con cepillo de acero, y la
posterior aplicacion de pintura epoxica de color blanco.

4.6. — MANTENCION DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS

Se requiere la mantencién de todas la bajadas de aguas lluvias, mediante |a limpieza, el
sellado de las uniones con silicona tipo Sika. blackseal o de similares caracteristicas y
la aplicacion de pintura epodxica blanca.
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bajada de aguas lluvias

4.7. - MANTENIMIENTO DE SHAFF

Se debera limpiar con lija, repasar sellado con silicona tipo Sika. blackseal o producto
de similar caracteristicas técnicas, y aplicar finalmente pintura epéxica color blanco en
todas las ventilaciones de los shaff.

B.- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION

5.- MURO DE CONTENCION

5.1- Replanteo y trazado

Corresponde a la partida para realizar el replanteo y trazado, conforme al plano de
arquitectura, considerandose el nivel de piso terminado del muro de hormigén existente
que sera colindante al proyectado.

5.2- Despeje de terreno

Se considera el escarpe del terreno, incluyendo todo obstaculo y vegetacion, como
pasto, arbustos y arboles, que se encuentren en el sector, para poder realizar los
trabajos necesarios para el trazado y la construccion de los muros.

5.3- Movimientos de Tierra: Cortes y nivelacion

Se refiere a la realizacion de cortes del talud, de acuerdo al trazado del muro de
contencién a construir y a la nivelacion del terreno que se encuentra en frente del muro
de contencion, hasta llegar a la altura del nivel de piso terminado del muro existente. Se
considera en esta partida el traslado de material sobrante a botadero autorizado.
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5.4- Excavaciones.

La excavacion sera conforme a lo indicado en los planos para dar continuidad al muro
existente. La profundidad sera 0.45 m, y su sello de fundaciéon debera alcanzar un
Proctor modificado de un 95 %, para lo cual se reemplaza el material existente en 0.25
m. realizando compactacién mecanica y la humectacion correspondiente.

5.5- Cimientos

Antes de comenzar el hormigonado de los cimientos, el ITO debera recibir el sello de
fundacién, tras aquello se podra comenzar con el emplantillado, que tendra un espesor
minimo de 0.10 m, con hormigén G-10, sobre el cual estara la enfierraduras conforme a
lo indicado en los planos con los separadores correspondientes. El espesor de los
cimientos del tipo zapata corrida sera de 0.20 m en hormigon G-20

5.6- Muro de Contencidn

El muro de contencion correspondera del tipo bloque de hormigén, escalonado que sera
desde una altura de 2 m hasta un zécalo de 0.5 m, armado con enfierraduras que se
detallan en el plano del muro, la fundacién sera del tipo zapata corrida, compuesto, las
barbacanas seran del tipo pvc de 2", que iran ubicados cada 1m2.

5.7- Canal de Aguas Lluvias.

Se considera una canal de agua lluvias con rejillas metalica, de acuerdo al trazado de 8
ml indicado en los planos de arquitectura. La profundidad y el ancho debe ser de 0.27
x0.20 m, con una pendiente de 2 %, empalmando con la canal de aguas lluvia existente.

6.- ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA
6.1- Independiente de mantener un area de trabajo limpio y ordenado, este punto se

refiere a la partida de limpieza y despeje una vez terminado los trabajos, considerando
el traslado y eliminacion de la basura, materiales y escombros, a un botadero
autorizado.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROPUESTA PUBLICA

“MEJORAMIENTO ESPACIO COMUNES CONDOMINIO SOCIAL VISTA
AL MAR”

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al proyecto denominado
*MEJORAMIENTO ESPACIOS COMUNES CONDOMINIO SOCIAL VISTA AL MAR”, el
cual contempla la ejecucioén de la construccion de un muro de contencién en el area de
estacionamiento, solucién de aguas lluvias en el block 5, habilitacion de area de
esparcimiento para nifos, iluminacién led fotovoltaica, todo lo anterior con el objeto de
mejorar los espacios comunes de vecinos.

DOCUMENTACION

El proyecto consta de la siguiente documentacién técnica que se entendera como
complementaria entre si.
e Planos de Arquitectura.
e Especificaciones Técnicas.
e Presupuesto.

El Contratista debera mantener en obra copia impresa de toda la documentacion
del proyecto en escalas y formatos correspondientes, ademas del libro de obra al dia.

RESPONSABILIDADES

En particular al tratarse de un contrato llaves en manos se recuerda que sera
responsabilidad del Contratista estudiar la documentacién mencionada en terreno,
imponiéndose de las condiciones necesarias para realizar su trabajo, esto con el fin de
visualizar y evaluar en su oferta posibles omisiones del proyecto que sean necesarias
para su correcta ejecucion.

En todo caso y ante dudas que le surjan de tales visitas o de la revision de los
presentes documentos, comunicara sus consultas dentro de las formas y plazos
establecidos.

Por lo dicho anteriormente sera de exclusiva responsabilidad del Contratista la
correcta ejecucion de las partidas de acuerdo a la normativa o manuales técnicos
vigentes.

Cualquier error u omision del proyecto, se resolvera a través del “arte del buen
construir’ aunque este implique la incorporacién de partidas, mano de obra, materiales
y medios auxiliares no considerados en el proyecto que el Contratista debera asumir su
ejecucion.
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LIBRO DE OBRA:

E| Contratista debera proveer libro de obra tipo maniufold (tres copias por cada
hoja), el que debera ser abierto por la ITO, una vez iniciados los trabajos. El libro debera
permanecer siempre en obra a disposicion del Contratista y la ITO , donde se haran
todas las consultas y respuestas, manteniéndose siempre al dia de los trabajos que se
ejecutan.

|.- OBRAS PRELIMINARES:
1.1.- INSTALACION PROVISORIAS

El Contratista debera proveer de instalaciones necesarias para realizar las obras
encargadas del mejoramiento de los espacios del condominio social Vista al Mar, para
aquello se debe considerar lo siguiente:
e Habilitacion de Recintos:
Se requiere
 Instalaciones provisoria sanitaria y eléctricas: Se refiere al suministro eléctrico,
por medio de empalme provisorio, generador u otro, que este estime conveniente
el Contratista, siempre y cuando, no sea causal de peligro o conflicto. También se
refiere a las instalaciones sanitaria, considerando bafios quimicos o el uso de

1.2 CIERRE PROVISORIO

Se debera proveer e instalar cierre provisorio alrededor de los del area donde se
encuentran trabajando, con materialidad que impida el paso de animales y nifios.

1.3 LETRERO DE OBRAS

Se debe suministrar letrero de obras con las siguientes medidas altura 2 m y
ancho 3 m, en marco de madera en poyos de hormigén de las siguientes medidas.
Dentro de un plazo de 7dias habiles. El disefio debera ser otorgado por el departamento
de publicidad de la municipalidad, a través de la ITO.

1.4 TOPOGRAFIA: TRAZADO Y NIVELES

Se debera realizar los replanteos correspondientes, los cuales quedaran
plasmados tanto en los trazados en las area a ejecutar y como indicados en el libro de
obra. Una vez revisados y recibido por la ITO, el Contratista podra proseguir con la
siguiente procedimiento.

Il.- OBRAS A EJECUTAR

2.- ILUMINACION
2.1.- ELIMINACION DE POSTE

Se considera la eliminacion del poste de iluminacion que se encuentra ubicado en
medio de la terraza mas alta.
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2.2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO

Suministro e instalacion de poste galvanizado cénico 5 mm y 5 m de altura, con
sus respetiva base y canastillo de anclaje. En poste deberan reinstalarse los cables de
corrientes débiles que se encuentran en el poste a extraer.

—
|

Cable de corriente débiles a reubicar de poste a extraer.

2.3.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FOTOVOLTAICA

Se considera la provision e Instalacion de un poste con luminaria led fotovoltaica, en
terraza de acuerdo a plano, con las siguientes caracteristicas:

- Luminaria Led 60W, modelo tipo Pagoda (Para plazas y parques, disefiado para uso
exterior).
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- Temperatura de Color: 4.000K - 4.500K

- Vida Util: 50.000 para T° ambiente de 25°C.

- Fabricada en aluminio inyectado terminado con pintura electrostatica.

- Poste tubular Galvanizado de 6 m de altura, de 3 pulgadas con placa base de
300x300x10mm, gancho de 2" 0.5 m para luminaria, tapa de registro, canastillo.
- Anclado sobre base de hormigén G- 25, de 40x40x90

Fig.2 Fig.3

3.-CIERRE PERIMETRAL
3.1.- Cierre Perimetral

Se requiere aprox.145 ml de entablado de cierre perimetral, con madera pino
cepillado 6x1; 5x1; 4x1; 3x1 y 2x1. El tono del color a pintar debe ser similar al
entablado existente, lo cual debera ser primero presentando y aceptado por laITO.
Considerar ademas el recambio de todos los tornillos por pernos tipo coche, con sus
golillas y tuercas pertinentes del perimetro total del condominio. Reforzamiento de los
portones de estacionamiento, con el suministro e instalacién de otra rueda mas sobre
el riel, ademas de la aplicacion de pintura antioxido en la estructura de acero color
negro.

Las medidas del entablado estaran dadas de acuerdo a:
Cierre: 1.6 m

Puertas: 1.8 m

Portones: 1.8 m

fotografias de entablado cierre existente.
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4.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
4.1.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION

En area de estacionamiento, lado del Block 5, se proyecta muro de contencién
de hormigon armado de una altura de 1.5 m, en hormigén G- 25, emplantillado en
hormigéon G-5, con espesor 0.05 m, barras de acero A630 -420h, sellante asfaltico en
juntas de dilatacion, relleno compactado de 0.4 m.

Recubrimiento de 0.05 m, con sistema de drenaje adjunto, el parametro vertical del
muro, contra terreno, debera llevar una mano de impermeabilizante asfaltico.
Emplantillado 0.05.m en hormigén G-5

El material sobrante debera ser enviado a botadero autorizado

Lugar a construir muro de contencién.
4.2.- CONSTRUCCION DE ESCALERA

En la esquina del muro de contencion se debe la reposicion de la escalera
retranqueando su ubicacion actual, su materialidad sera de hormigén armado G- 15 de
aprox.1 m de ancho, de 5 peldafios de 0.3 de huella y 0.17 m de contrahuella, el que a
su vez debe incluir baranda de acero inoxidable.
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5.- SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS
5.1.- CANAL DE AGUAS LLUVIAS

Se proyectan soluciones de escurrimiento de aguas lluvias por medio de
canaletas de hormigon de 13 cm de ancho de profundidad y 20 cm de profundidad, con
una pendiente de 3 % y coronamiento con rejilla metalica del tipo resistencia peatonal -
vehicular. En los casos en que la bajada de agua lluvia quede corta a la cuneta se
debe considerar la extension de esta hasta al menos 10 cm de llegar al nivel del
terreno.

Trazados de canal de aguas lluvias

5.2.- CAMARAS

Iran ubicadas en los cambio de direccién y distribucién, del tipo circular
prefabricada en hormigén, por empresa certificada, el fondo debera ser hormigon,
insitu, dando la terminacion con canaleta y banqueta donde esta ultima sera su altura
igual a diametro del cuerpo menos el diametro de la canaleta, dividido por 10. La faja
sera de 0.10 m.

5.3.- DRENES
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Se proyecta solucién de agua lluvia por medio del tubo de drenaje de 110 mm
de polietileno, asentando sobre una cama de material pétreos del tipo grava a 900mm.
Sobre la tuberia ira el geotetxil con traslape de 30 cm , rellenado finalmente con capas
de tierra. El Dren Contara en su entrada con una camara de decantacion.

Tipo de Tubo de drenaje

5.4.- CAMARA DECANTADORA

Se refiere a las camara de decantacién ubicadas antes de llegar a los drenes, lo
que estaran constituido su cuerpo de una pieza prefabricada de hormigoén, y la
extension de su fondo, realizado en insitu. Con las respectivas medidas indicadas en
los planos informativos.

6.- LIMPIEZA
6.1.- LIMPIEZA

Independiente de mantener un area de trabajo limpio y ordenado, este punto se refiere
a la partida de limpieza y despeje una vez terminado los trabajos, considerando el traslado y
eliminacién de la basura, materiales y escombros, a un botadero autorizado.

Fin de transcripcion

4. DESIGNESE, sujetos pasivos a la Comisién de Evaluacién conformada para la
Evaluacion de la presente Propuesta Publica denominada “MEJORAMIENTO CONDOMINIOS
SOCIALES”, en el marco de la Ley N°19.886, s6lo en lo que respecta al ejercicio de dichas
funciones y mientras integren las comisiones, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.730,
Articulo 4, numeral 7, que estara integrada por el presidente de la Comision de Evaluacion la
Directora Secplac, Director Departamento Juridico, Director de Obras Municipales o quienes
los subroguen, para la presente Propuesta Publica formadas en el marco de la Ley N°19.886,
s6lo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren las comisiones, de
acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.730, Articulo 4, numeral 7.

5. CUMPLASE por los funcionarios designados en el numeral 3 del presente Decreto
Alcaldicio las obligaciones contenidas en la Ley N°20.730.

6. PUBLIQUESE la presente propuesta publica en la plataforma www.mercadopublico c|
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7. IMPUTESE los gastos que irrogue esta contratacion al Presupuesto correspondiente.

8. DISTRIBUYASE, por Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio segun lo que
aparece consignado en su distribucion.

9. ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y IVESE.
\
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Distribucioén:

1.- Sec. Municipal. {
2.- Administrador Plataforma Ley del Lobby (Ley N°20. 730’7 RE’gramento)"--
3.- Administrador Municipal

4 .- Control
5.- DAF
6.- Secplac (31)
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