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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON

CONCON, (L JUN. 2025

ESTA AL%Q\ZLDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

N° 18 / VISTOS: Los antecedentes: 1.- La personeria del alcalde
don Freddy Ramirez Villalobos, para representar a la |. Municipalidad de Concén,
consta en el acta sentencia electoral Rol N° 280-2024 de fecha 30 de noviembre
de 2024. 2.- Decreto Alcaldicio N° 3.654 de fecha 16 de noviembre de 2023 que
establece el orden de subrogancia del Sr alcalde. 3.- Decreto Alcaldicio N° 3.303
de fecha 25 de octubre de 2023 complementado por Decreto Registrado N°
3.210 de fecha 25 de octubre de 2023, que delega firma al Administrador
Municipal de donde nace la representacion del alcalde. 4.- El convenio
denominado “Convenio de Transferencia para Ejecucion de Proyecto del
Fondo Regional de Iniciativa Local - FRIL", suscrito con fecha 28 de mayo de
2025, celebrado entre Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gobierno
Regional de Valparaiso; y la I. Municipalidad de Concén y las facultades
sefaladas en los articulos 36, 56 y 63 del D.F.L. N° 1/2006, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades.

DECRETO:

1.- APRUEBESE, el convenio denominado “Convenio de Transferencia para
Ejecucion de Proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local - FRIL.,
celebrado entre Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gobierno Regional
de Valparaiso y la I. Municipalidad de Concoén, con fecha 28 de mayo de 2025,
el cual es del siguiente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE PROYECTO DEL
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL
DE VALPARAISO

E
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON.



En Valparaiso, compadecen el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, persona
juridica con pafrimonic propio representade por Don Rodrigo Mundaca Cabrera en su
calidad de érgano ofergante, ambos con domicilio en calle Melgarejo 669, Valparaiso,
en adelante "el Gobierno Regional' o "Gore", vy lo | Municipalidad de Concén
representada por Freddy Antonio Ramirez Villalobos en su cclidad de drgano o institucion
receptora o ejecutora, en adelante "el municipio", ambos con domicilio en Sanfa Laure

567, Concon hemos acordado el siguiente convenio de fransferencia, cuyas clausuias son
las siguienies:

TITULO |. ANTECEDENTES GENERALES

1.

Conforme a lo sefialado en la Ley de Presupuestos del Sector Publico del afio 2024
N°21.640, (Partida: 31, Capitulo 01, Programa 02, Gobiermo Regional de Valparaiso;
Glosa 06, letra g), v demds que resulten aplicables, es que en virtud del presente
convenio, los recursos que aportard el Gobiermno Regional, en adelante GORE. ala
. Municipalidad, en adelante indistintamente “institucidn receptore” o "municipio”,
estén contemplados en el subtitulo 33, fransferencias de capital, ftem 03, a ofras
enfidades publicas, asignacion 125, municipalidades modaiidad Fondo Regional
de Iniciativa Local, FRIL, con eargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

El presente convenio de fransferencia tiene por objeto la ejecucion del proyecto
que se individualizard, para ello. se fransfieren los recursos a la |. Municipalidad para
que ésta los invierta solamente en la ejecucion del proyecto aprobado. De este
modo, de conformidad con la glosa 06 letra g), los recursos se transfieren a las
municipalidades, v éstas deberdn rendir cuenta de su utilizacidn a la Confraloria
General de la Republica a través de lo plofaforma de SISREC, segin las
indicaciones gue entregue el Gobiemo Regional, de acuerdo a lo que se
determine en el convenio v los instructivos respectivos.

Por su parte. los procesos de licitacion y contratos que suscriban les municipios,
no podrdn contemplar anficipos y deberdn considerar fodos los componentes o
partidas aprobadas en el proyecto que sirvid de base para el proceso de
aprobacién por el Gobierno Regional o lo recomendacion técnice-econdmica

favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en los casos que
le corresponda,
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3. LaGlosa 04, lefra g} de la Ley de Presupuestos correspondiente al afio 2024 sefiala:
"0é La siguiente glosa aplica al subtitulo 33 de los Gobiernos Regionales.
Las fransferencios de capital deberdn regirse porlos dmbitos de competencia del
D.F.LN®1-19.175.
Adicionclmente, podrdn finoncicrse iniciativas que no estén consideradas en los
dmbitos de competencia establecidos en el D.F.L N° [-19,175:

gl Transferencias de recursos o Municipolidades para ejecutar proyectos
asociados al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). Estos proyectos deberdn
contar con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
destinarse @ ejecutar, mantener o conservor infraesiructuro pUblica inciuso
aquellas de cardceter social o deportivo que se ejecuten en los recintos indicados
en lo lefra ¢} de la glosa 06), las que serdn autorizadas de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33, del Ministerio de Hacienda
de fecha 13 de julic de 2009, y sus modificaciones.

La Subsecretaric de Desarrcllo Regional y Administrativo elaborard la Guia
Operativa del Fondo. la que cada Gobierno Regional deberd cumplir.

Los gobiernos regionoles podrdn, siguiendo los lineamientos de esta Guia
Operativa, mediante Resolucion, aprobar instructivos o boses que establecerdn
la metodologio de disiribucidn de los recursos entre comunas, los procedirnientos
de ejecucidn, de entrega de recursos, de rendicidén de gasto al Gobierno
Regional y ofros que permitan la mejor utilizacién de los recursos del Fondo
Regional de Iniciativa Local. Una vez aprobados los montos para cada municipio,
el compromiso de financiamiento serd informado por el Gobierno Regional
mediante oficio. Los proyectos que se ejecuten con recursos fransferidos a los
municipios a través de este item, cuyo costfo total por proyecto seq inferior a 3000
UTM, valorizadas al 1 de enero del ejercicio presupuestario vigente, no requerirdn
informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Cuando el destino de la fransferencia seo el financiamiento de una iniciativa de
inversion, esta estard sujeta al Sisterna Nacional de Inversiones por parte del
Ministeric de Desarrollo Social y Familia y de la Direccidn de Presupuestos.

En el ejercicio de esta facultad, cada gobierno regional deberd respetar los
principios de coherencia con las politicas publicas nacionales, coordinacion,
unidad de accidn, eficiencia y eficacia, evitando la duplicidad o interferencia
de funciones con ofros drganos de la Administracidn del Estado”,

4. El Gobernador Regional entregd dl Consejo Regional la propuesta anual de
distribucion de los recursos del FRIL, también denominada Marco Comunal, la cual
fue aprobada por Acuerdo N°11286/07/24 adoptado en su 887° Sesidn ordinaria
de fecha 18 de julio de 2024 segin consta en el cerlificado emifido por su
Secretario Eecutivo.

5. El Gobierno Regional comunicéd a la |. Municipalidad de Concédn el marco
correspondiente d la comuna en viriud del acuerdo recién citado del CORE.
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6. Y come consecuencia de lo anterior, es que el municipio presentd el proyecto que
se individualiza en este documento, el cual recibié evaluacion favorable por parte
de la Unidad de Preinversién de proyecios de la Division de Planificacion y
Desarrollo Regional, segin consta en memordndum N°78 de fecha 07-03-2025

remitido por el profesional que allf se indica al Jefe del Departamento de
Inversiones,

7. El presente convenio sélo empezard a regir desde la fotal tramitacidn de la
Resolucion del Gobernador Regional que lo apruebe y estard vigente hasta la total
ejecucion del proyecto y completa rendicion de los recursos fransferidos.

8. La disponibilidad de los fondos y transferencias comprometidas estard sujeta ala
creacion de lo respectiva sub-asignacion presupuestaria para el proyecto
medianfe Resolucién del Gobermnador Regional. El monte méximo & fransferir serd

equivalente al monto total contratado, el cual estard siempre sujeto a la
disponibilidad presupuestaria.

TITULO II. PROYECTO FRIL

9. El proyecto estd descrito en la respectiva ficha de Iniciativa de Inversidn (o ficha
ID1} del Sistema Nacional de [nversiones (SNI) dél Ministerio de Desarrollo Social y
Familia (MDSF), docurnento que no se inserta por ser conocido por ambas partes,

PR RN ONBREDENRROY ECTO B
| 40067071-0 | Reposicion escalas Block 8 Vila Comercio, Concon.

10. El proyecto se ejecutard con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento:
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TITULO HlI. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

11. El Gobierno Regional se obliga a efectuar el aporte o fransferencio de los dineros
comprometidos, conforme a los siguientes items o desglose. Las obligaciones

relacionadas a cada uno de los fiems del proyecto se encuentran regulados en &l
titulo V de este convenio.
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12. El aporte del Gobierno Regional no sufrird disminuciones salvo que el municipio
ejecute o adjudique los items precedentes por un monto menor; cuando existan
ifems contemplados previamente pero no ulilizados, o en caso de la aplicacion de
multas.

12.1. Eluso deremanentes o saldcs generados por diferencias entre el monto
total aprobadoe v el monio total efectivamente coniratado no podrdn
destinarse para el financiomiento de aumento de obras, obras
extraordinarias, ampliaciones de confrato de asesoria u olros andlogos,
salvo que exista justificacion técnica presentada por el municipio,
visada técnicamente por la Unidad de Preinversion y la Unidad
Evaluadora de Proyectos y autorizada por el Jefe de Division de
Presupuesio e Inversion del GORE.

12.2. El Gobierno Regional no financiard gasfos incurridos con anterioridad o
la fecha de la resolucion aprebateria del presente convenio ni
posteriores ala recepcion provisoria de las abras, salvo que comesponda
a la Ufima factura o boleta por concepto de Asesoria Técnica,
adquisicién de equipamiento o de equipos contemplados en el
proyecto respectivo.

12.3. Sila instifucian receptora rinde gastes que no se ajustan a lo indicado,
el Gobiemo Regional exigird la restitucion de los montos informados en
la documentacién rechazada o bien, no los considerard como gastos
del proyecto para calcular el saldo o ftransferir, es decir, la |
Municipalidad se hard responsable de solveniar tales gasios.

12.4. El Gobierno Regional sélo pagaord los items que se ajusten al proyecto
aprebadoe por la Unidad Evaluadora de Proyectos de la Divisidon de
Presupuesto e Inversion Regional y conforme el closificador
presupuestario del Decrefo N° 854 del 29 de septiembre de 2004 del
Ministerio de Hacienda.

12.5. El municipio deberd informar por oficio los datos de la cuenta comiente
a la cual se realizardn las fransferencias de recursos por parte del GORE.

13. Para dar inicio al proceso de financiamiento, el procedimiento de fransferencia de
los recursos dependerd de la modalidad de ejecucién del proyecto, es decir si fue
concebido para ser ejecutado por terceros o por el propic municipio.
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14.Se entenderd por solicitud de fransferencia al proceso medianie el cual la
institucion receptora gestiona la cancelacidn de los respectivos estados de pago
del proyecto solicitando al GORE el traspaso de recursos financieros, previa
presentacidon de la documentacion que a continuacién se sefala, de
conformidad o la modalidad de ejecucion adoptada, es decir, administracion
de terceros o adminisiracion directa. En el caso que la I. Municipdlidad desee
cambiar la moddlidad de ejecucidn uprobada deberd asi requerirlo, via oficio a
la Divisién de Presupuesto e Inversion Regional, ingresando con su requerimiento
la documentacidon necesaria al Banco Integrade de Proyectos para su
evaluacién vy posterior aprobacién.

14.1.

En caso de ADMINISTRACION DE TERCEROS el municipio deberd cumplir
con laos normas de la Ley N° 19.884, en consecuencia, deberd llamar a
licitacion piblica salvo gue atendidas las circunstancias del coso y
estando habilitada para ello, llame a licitacion privada o efectie trato
directo.

Para redlizar la primera fransferencia, el municipic deberd acreditar
ante el Deparfamentc de Inversiones el inicio efeclivo de las obras
acompanando los siguientes antecedentes:

a) Informar ID de licitacién oportunaments mediante correo
electrénico;

b) Decreto de adjudicacién de la obra;

¢} Contrato de obras;

d) Decreto aprueba contrafo o protocolizacion del contrato:;

e) Acta enirega terreno;

f} Presupuesto contfratado;

g) Avance de Obra firmado v limbrade por el Director de Obras
Municipales, el Inspector Técnico de Obras v la empresa
ejecutora;

h) Copia no cedible de la Factura del primer estado de pago:

i) Fotografias que den cuenta del avance de las obras y
fotografia del letrero de obras;

) Los daios de la cuenta cormiente pora efectuar la
transferencia de los recursos;

k] Informes del ATO (si procede);

) Rendicion de Gastos Administrativos (si procede);

14.1.2. Para las siguientes solicitudes de recursos, el municipio deberd adjuntar

los siguientes documentas:

14.1.2.1 Rendir a través de la plataforma de SISREC anexando la siguiente

documentacion:
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a) Comprobante de Ingreso de la remesa antferior;

b) Decretos de pago de las fransferencias anteriores;

c) Formulario de Rendicion Mensual;

d) Decreto de ingresa Rendicion;

e) Dicha rendicién se redlizard de manera mensudlizada,
incluso en aquellos meses que no se presenten solicitudes de
remesas, o que existiendo recursos ifransferidos estos no
hayan sido pagados.

14.1.2.2 solicitud de nueva remesa.

f) Copia no cedible de la fociura del estado de pago
correspondiente al periodo;

g) Avance de obra firmado y fimbrado por el Director de Obras
Municipales, el Inspector Técnico de Obras vy la empresa
ejecutora;

h) Fotografias que den cuenta del avance de las obras;

i) Informes del ATO (si procedes);

il Rendicidén de Gastos Adminisirativos (st procede);

k] Actade Recepcion Provisoria sin observaciones (para Ulfimo
estado de pago).

14.1.3.5i las bases administrativas contemplan la aplicacion de multas en

caso de incumplimientos de la empresa ejecutora, el municipio deberd
realizar el cdlculo de ellas instruyendo a la empresa a que facture por el
monto total que habria comespondido sin la multa. En tal caso, €l
Gobierno Regional deberd descontar de la fransferencia respectiva el
monto de la multa calculada por el municipio.

En el acta de recepcidn provisoria sin observaciones deberd quedar
constancia de la aplicacién de mulias a las empresas gjecuioras para
efectos de velar por el cumplimienio de la letra e) del articulo 8 del
Decreto Ley N° 825, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. En los casos
en que exista financiomiento compartido, el cdlculo de las multas, serd
descontado proporcionamente a los aportes del monto coniratado.
Serd de exclusiva responsabilidad del municipio la omision de informar
las multas que hubiese correspondido aplicar en virtud de sus propias
bases por los incumplimientos del tercero administrador, quedando los
funcionarios del GORE sdlo obligados de ejercer la revisién
administrativa v financiera en virtud de o informacién que fue puesta
en su conocimiento y que por Ley de Presupuesto les comesponda.

14.1.4. Las bases odministrativas deberan contemplar que la empresa

ejecutora tome a favor del municipic una garantio de flel
cumplimiento del contrato de obrg, la cual deberd al menos:
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a) Asegurar el pago de las obligaciones laborales y previsionales
de los frabajadores de la empresa ejecutora y los cantratistas
y subconiratistas de aquel, en caso de que surjan, duranie el
transcurso de la obra, deudas laborales y previsionales por
parte de cualquiera de los obligados.

b} Garantizar el cumplimiento integro en la ejecucidn de las
partidas sefialadas en las bases administrativas generales y
especiales y las obligaciones contenidas en el contraio de
obra.

¢ Sefalar un plazo de vigencia que no podréd ser inferior a 60 dias
hébiles contados desde la recepcidn sin observaciones la
obra o culminado el conirata de obra.

14.1.5. Las bases administrativas deberdn establecer las causales para hacer
efectiva la garantia siendo de responsabilidad del municipio
establecer la procedencia de su exigibilidad o la ocurrencia de las
causales para hacerla efectiva, resguardar su cuidado v la
informacion que conlenga. Ademds de procurar su renovacion
cuando el plazo del contrafo sea prorogado conforme a reglas
generales y las bases.

14.1.6. La Municipalidad deberd ponderar el riesgo involucrads en cada
contratacion para determinar si requiere la presentacion de una
pdliza de seguros para cubrir la responsabilidad civil exiracontractual
por danecs materiales y morales a terceros que ocurran en la obra
duranie la vigencia del contraio. Si este documento es solicitado en
las bases administrativas serd de exclusiva responsabilidad del
municipio determinar el monte, duracién, la procedencia y el cobro
efectivo de esta boleta.

14.2. En caso de ADMINISTRACION DIRECTA:

14.2.1.Previo a la presentacion del primer estado de pago, las partidas
ejecutadaos deberdn estar aprobadas técnicamente por el Gobierno
Regional. Ademds, la I. Municipalidad deberd presentar:  Los
confrafos de trabajadores y el certificado de la Direccidn de Obras
que acredite el inicio de actividades.

1422.Parc realizar la primera  transferencia, es decir, previc a o
presentacion del primer estado de pago. el municipio deberd
acreditar mediante el envio o lo Divisién de Presupuesto e Inversidn
Regional del GORE, el inicio efectivo de las obras, acompanando los
siguientes antecedentes:
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15.

16.

17.

18.

a)] Decreto Alcaldicio que autoriza la administracién directa;

b) Cerfificado de la Direccién de Obras Municipales., DOM,
que acredite el inicio de la gjecucidon de las obras;

c) Copia del Avance de Obra, firmado y fimbrado por el DOM;

d) Set fotogrdiico que dé cuenta del avance de las obras y
fotografia del letrero de obras;

e)] Némina de trabajadores valorizados, firmado por el
encargado del proyecto, por el Director de Finanzas de la 1.
Municipalidad y el trabgjador aceptando el pago o la
planilla de remuneraciones;

fl Corta Gantt del proyecio y curva de mano de obra;

g) Llos daios de la cuenta coriente para efectuar la
fransferencia de los recursos;

h) Las drdenes de compra y/o facturas del periodo;

i} Decretos de Pago de Materiales y Trabajadores;

i) Acta de Recepcion de las obras;

k] Ceriificado de Recepcion de los Servicios {si procede);

I} Informes del ATO (si procede);

m) Rendicion de Gastos Administrativos (si procede);

14.2.3. Para las siguientes remesas, adicionalmente a lo anterior deberd
adjuntar los sefialado en el punto 14.1.2.1.

En ambas modalidades de ejecucion, a partir de la primera transferencia, el
municipio deberd emitir un informe mensual de rendicién (contenido en un
formulario) dentro de los 15 primeros dias habiles administrafivos del mes
siguienie al gque se informa, incluse en aguellos mases en que no exista inversidn
de los fondos fraspasados, de conformidad o las normas del Titulo IV sobre
Rendiciones.

El estado de avance de la obra deberd encontrarse suscrito por el Director de
Obras Municipales, la empresa ejecutora vy el Inspector Técnico de Obras en caso
gue éste Ultimo no coincida la persona del Director de Obras Municipales. En
ningln caso se aceptardn presupuesios de la adjudicacién en reemplozo del
estado de avance. §i el estado de avance incluye una o varias partidas globales,
s6lo podrdn financiarse aquellas que estén completamente terminadas, es decir,
no se pagardn partidas globales con avances parciciles.

La factura serd emitida al nombre del Municipio, indicard en su glosa el nimero
del estado de pago al cual corresponde, el cédige BIP, el nombre del proyecto y
comuna, en coso de aportfes compartideos, el monto del aporte FNDR v el monio
del aporie con cargo al Municipio u otra institucién, si procediera.

El municipio deberd exigir en las bases de licitacién y en la obra misma, la
instalacion del lefrero de obras y Ia placa conmemorativa, conforme el Instructivo
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23.

para Sefaléticas y Placas en Obras, publicado en la pagina web del Gobierno
Regional de Valparaiso htip://www.gorevalpargiso.cl/normosaraficas?.php. La
instalacion de la placa solo serd requerida a partir de la recepcidén provisoria.

Se eximen de la abligacion de instalar una placa conmemorativa los casos en
que ella no pueda visudlizarse al plblico o constituya un imposible fisico de
instalacién o que la partida no sea parte del proyecto aprobado.

. El municipio deberd velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y

Consirucciones, la Ordenanza de Urbanismo y Conslruccion vy deberd mantener
a la vista la documentacion exigida por ley.

La Inspeccion Técnica de la Obra (ITO) reglizard a supervision técnica y
adminisirativa de la ejecucién del proyecio. Quienes ejerzan esta funcién
deberdn tener la calidod de funcionario municipal, a contraia, planta u
honorario, y ser designados para ese efecto por el Alcalde de la 1.
Municipalidad. La designacién de Inspeccién Técnica de Obras serdt exclusiva
responsabilidad de la I. Municipalidad. El municipio se hace responsable de la
corecta ejecucion de cada proyecto y de dar las instrucciones v responder las
solicitudes que provengan de la inspeccion fécnica de obras Y que se requieran
por ley pare la buena ejecucion de los trabajos que se hayan contratado.
Asimismo, le comesponderd aprobar en cantidad y cdlidad la ejecucién de la
obray la consultoria si coresponde.

El municipio se obliga a licitar el proyecte conforme al defalle de la iniciatfiva
aprobada por la Unidad de Preinversion de la Divisidn de Planificaciony Desamollo
Regional del GORE, asumiendo la total responsabilidad por las acciones que
pudiesen derivar en una modificacién unilateral, sin consentimiento det GORE, de
la iniciativa ya aprobacda.

La adjudicacién y el contrato de obra deberdn sujetarse al proyecto aprobado
previamente por el GORE.

SI como consecuencia del periodo de consultas y aclaraciones dentro del
proceso de licitacion surge la necesidad de modificar las pariidas del proyecio,
éstas deberdn ser autorizadas previa y técnicamente por el Gobierno Regional, a
requerimiento del municipio.

Una vez adjudicado el proyecto v coniratadas las abras, no podrdn efectuarse
modificaciones o alteraciones al proyecio salvo gue exista solicitud comunicada
por oficio del dlcalde al Jefe de la Divisién de Presupuesto e Inversion Regional
del GOREy éste apruebe tal modificacidn, lo cual también serd comunicado por
oficio. Asimismo, el municipio deberd ingresar los antecedentes relativos al
cambio o alferacidn del proyecto al Banco Integrado de Proyectos del MIDESOF.
Si las modificaciones presentadas son aprobadas, los actos administrativos
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asociodos al contrato de obra y el convenio de transferencia, deberdn ser
modificados si fuera procedente, conforme a derecho.

TITULO V. RENDICIONES

24,

25,

26.

27,

El municipio deberd enfregar al GORE una rendicién de los gastos del proyecto
en sus aspectos administrativos y financieros. Sin perjuicio de lo anterior, la
entidad receptora deberd rendir cuenta a la Contraloria Regional de Valparaiso
de la utiizacion de los recursos aportades por el Goblemno Regional al proyecte
de conformidad con las noermas de la Resolucidn N° 30 de 2015 v la Resolucion
N°1858 de 2023, ambas de Confraloriac Generel de la RepUblica. En
consecuencia, si la |. Municipalidad no rinde los gastos de conformidad a las
normas de este convenlo, no podran suscribirse nuevos convenios de
transferencia. Y, si las rendiciones parciales presentadas son observadas o
rechazadas, el GORE se reserva el derecho de no efectuar las siguientes
transferencias al proyecto indicado mientras no seon subsonadas las rendiciones
parciales asociadas al proyecto.

Para la rendicidn de gastos el municipio deberd emitir un informe mensual de
rendicién en el formaio previamente informado por el GORE, el cual deberd ser
ingresado al sistema de rendicién de cuentas de Coniralorio General, SISREC,
para ser comunicado al Gobierno Regional dentro de los 15 primeros dias
hdabiles administrativos del mes siguiente al que se informa, incluso respecto de
aquelios meses en que no exista inversion de los fondos traspasados. Ademds,
deberd sefialar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el
monto detallado de la inversién y el saldo disponible para el mes siguiente. En
caso que el municipio no cumpla con el plazo establecido pdra realizar su informe
mensudi de rendicion, el GORE oficiard a la institucidn receptora. El municipio por
oficio formularé sus descargos por el afraso, junto con el informe atrasado, todo
en un plazo prudente para eviiar la pardlizacién del proyecto.

El municipio deberd remitir o la Divisién de Presupuesto e Inversién Regional del
GORE los comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas. En caso de

-generarse diferencias enfre los monios transferidos y lo efectivamente gastado en

la ejecucion del proyecto, tales saldos deberdn restituirse al Gobiemo Regional,
dentro del plazo de 30 dias corridos contados desde la recepcion provisoria sin
observaciones. En ningin caso podrén ser utiizados dichos saldos en el
financiamiento de partidas no contempladas en el proyecto.

El municipio deberd remitir a la Division de Presupuesto e Inversion Regional la
ficha de rendicién y cierre administrativo-financiero del proyecto (formulario tipo
del GORE) dando cuenta de todos los compromisos y gastos generados por
concepto de la ejecucién y término efectivo del proyecto, asociados a los ftems
o desglose del mismo, el cual se entenderd complementario al Ultimo informe
de rendicién mensucl. Para ello deberd enviar los sigufentes antecedentes:
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a) Ficha de evaluacién v ciere de proyecto debidamente
frmada y fimbrada con sus respectivos anexos:

b} Recepcidn Provisoria, sin observaciones;

c) Setfotogrdfico que dé cuenta de la obra terminada;

d) Acta de Recepcién Definitiva

e) liguidacion del Contrato

fl Ademds, y dependiendo de los ffems del proyecto y la
moddlidad de ejecucidon adoptada, la ficha de cierre
adjuntaré todos los antecedentes que, por cualguier
circunstancia, no hubieran sido remitidos previamente a Ia
Division de Presupuesto e Inversidon Regional. En tal caso,
deberd dar explicacion por la omisién anterior.

TITULO V. DE LOS iTEMS A FINANCIAR

28. Todos los ftems serdn financiados de acuerdo al monto infoermado en la cldusula
11. Para su fransferencia y rendicién la I. Municipalidad deberd cefirse a lo
requerido en las cldusulas precedentes y conforme a los requisitos siguientes. En
el evento que el municipio no cumpla lo acd preceptuado, deberd restituir los
recursos.

2%9. CONSULTORIAS.

29.1.

29.2.

29.3.

En caso que el proyecto contemple el ftem consultoria para una asesoria
técnica de obra, la |. Municipalidad deberd hacerlo mediante la
contratacion de una persona nafural o juridica que cumpla dicha
funciéon de ATO.

EI ATO sélo podrd ser contratado para labores de asesoria atingentes a
la supervision técnica de la obra y en ningin caso podré prestar apoyo
ala . Municipalidad en funciones ajenas al objeto de su contratacion.

Si el ATO controtado fuese una persona natural no podrd prestar
servicios de asesoria en forma simulténea en mas de un proyecto
financiado con recursos del FNDR. Es decir, serd requisito para su
contratacion que el ATO no podrd superponer horarios en una U ofra
obra en la que estuviere coniratado, siendo su asesoria excluyente a
foda ofra que se desarrolle coeténeamente. Asimismo, no podrd
contratarse  a  funcionarios © personas naturales  relacionadas
contractualmente con el municipio cuadlquiera sea la naturaleza de
dicha confratacién, como planta, confrata u honordrios. Para lo
anterior, la | Municipalidad deberd solicitar en el proceso de licitacion
o de confratacién directa, una declaracién Jurada Notarial, que
certifique si el oferente presta o no servicios en cualquier calidad
juridica, en otra entidad pUblica.
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29.4,

29.5.

29.6.

La Asesorio Técnica, deberd operar exclusivamente con profesionales
del rubro de la construccidn, esto es, Ingenieros Civiles, Ingenieros
Consfructores, Constructores Civiles y/o Arguitectos. No obstante, lo
anterior si la iniciativa aprobada es de una especialidad, se podrd optar
por la confrafacién de un profesional o empresa idénea para
realizacion de la asesoria técnica de obra.,

No podrdn ser ATO quienes hayan participado en la elaboracién el
disefio del proyecto quedando inhabilitadas para participar en este
proceso. Igual impedimento regird respecto de los profesionales
coniratados por la empresa que elabord el disefio del proyecto, para
desempenarse como Asesores Técnicos en la Obra del mismo proyecio.

Para la contratacion de Asesoria Técnica, la |. Municipalidad deberd
incorporar al contrato al menos las siguientes labores a desarrollar por
el(los) Asesor(es) Técnico(s) de Obra:

29.6.1. Velar por la correcta ejecucién del proyecio cifiéndose
estrictomente a las Bases Administrativas Generales y Especiales
de Propuestas del proyecto y demds antecedentes de
licitacidn;

29.6.2. Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la
obra, la calidad de los suministros u otros aspectos;

27.6.3. Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;
29.6.4. Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de
seguridad y del incumplimiento de las normas laborales:

29.6.5. Contfrolar el correcto cumplimiento del programa de
construccion (Carta Gantt) del proyecto;

29.6.6. Prestar completa colaboracién a la inspeccién técnica de la
obra velando siempre por el mejor beneficio para el proyecto;

29.6.7. Emifir informes, en cualquier tiempo, cuande consideren que
existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan
afectar el normal desarrollo de las obras.

29.6.8. Remiftir mensuaimente un informe de la Asesoria Técnica
verificando el avance de obra con andlisis, con sus conclusiones
y sugerencias, tanfo a la I. Municipalidad como al Gobiermno
Regional, el cual considerard al menos lo siguiente;

a} Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad
de construccidn;

b] Copia dellibro de obras del periodo informado:

c) Llistado de los ensayos y resultados de estos,
practicados en la obra verificando que se cumpla el
cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios
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fl

gl

competentes acorde con las especificaciones
técnicas;

Fotografias impresas a color y legibles de los sectores
represeniativas de la obra;

Historial de modificaciones de proyecto autorizadas
por el Gobierno Regional;

Detalle comparativo de la mano de obra, equipos v
magquinarias ofertados y en obra;

Efectuar por escrito y oportunamente, a la inspeccion
técnica de obra del municipio todo aquel
antecedenie que técnicamente merezca ser
informado.

30. Para la primera transferencia, por concepto del item consultorias, Ia
Municipalidad infermaréd al departamento de inversiones del Gobierno Regional,

lo siguiente:
a)

)

c)
d)

e)

gl

El ID de Mercado Publico de lg licitacion de Ia
asesoria técnica, si fuera procedente;

Contrato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO), el
cual debe indicar claramente el plazo de los
servicios, el inicio y termino de la consultoria;
Decreto de aprobacion del contrate de consulioria o
del ATO;

Declaracién Jurada Notarial de prestar o no servicios
en ofra entidad publica;

Copia de los Informes mensucles del Asesor Técnico
de Cbras;

Ceriificado del municipio que aprueba [as labores
desarrolladas por el ATO;

Boleta de honorarios o facturas indicando
claramente el periodo al que coresponde.

31. Para las siguientes transferencias, deberd adjuntar los sefalado en el punto

14.1.2.1.

32. GASTOS ADMINISTRATIVOS, Por gastos administrativos se enfiende a aquellos

definidos en el clasificador presupuestario Sub.31.02.001 del Decreto N° 854/2004
del Ministerio de Hacienda.

32.1. En el evento de que el presente convenio contemple el item de Gastos
Administrativos para la ejecuciéon del proyecto, la |. Municipalidad
debera remitir al Gobierno Regional;
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32.2.

32.3.

a) Eemplar del periddico en que se efectud la
publicaciéon de la Llicitacién, si procediera. De
efectuarse la publicacién del llamado a licitacion en
el periddico, ésta deberd incluir el sscudo del
Gobierno Regional para ser considerada como
Gasto Administrativo del proyecto;

b) Contratos de servicios de fotocopiado y/o plofeo de
planos, sino esfuvieren disponibles online por el ID de
Mercado Publico, con el detalle del servicio de
foiocopiado y/o ploteo;

c) Boletas y/o facturas recibidos por el municipio v
decretos de pago del municipio.

Las solicitudes de gastos administrativos se deben efectuar antes del
proceso de licitacion respectivo, no corresponde
girar gastos administrativos durante o después de tal proceseo.

Una vez girados los gastos administratives, el municipio deberd remitir
oportunamente el Comprobante de Ingreso respectivo. El GORE
revisard lo anterior emitiendo un Certificado  del Gasto efectivo
realizado. Y, a contfinuacion, enviard al Departamento de Finanzas el
Comprobante de Ingreso, el Certificado de Gasto efectivo vy el resio de
los anfecedentes de respaldo todos los cuales deben permanecer en la
carpeta de proyecto.

33. EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS. La adquisicién de Equipos y/o Equipamientos por
parte de la I. Municipalidad deberd efectuarse de conformidad a la Ley de
Compras POblicas y de acuerdo o las normas que rigen su actividad como tal.

34. Sdlo se aceptardn facturas v/o boletas que corespondan al detalle aprobado
en el proyecto.

35. Dependiendo de la modalidad de contratacién adoptada para la adquisicidn
de las especies, el municipio deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes
anfecedentes:

35.1.

35.2.

ADQUIRIDOS POR LICITACION.

a) 1D de licitacion;

b) Confratc de Adquisicidn de equipos v/o
equipamiento;

c) Decreto de aprobacién del contrato;

d) Fotocopio de las Facturas y/o boletas;

e) Acta de Recepcién Conforme de los equipos y/o
equipamientos adquiridos;

ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO
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a) Decreto que autoriza la adquisicién por Convenio
Marco;

b) Ordenes de compra;

c) Copiade Facturas;

d) Acta de Recepcién Conforme de los equipos y/o
equipamientos adquiridos;

36. OTROS GASTOS. En caso de existir ofros gastos asociades no contemplados en

los items anteriores, el GORE serd quien lo calificard fundadamente. Bl municipio
deberd remitir foda la documentacién necesaria para rendir detalladamente i
justificar esta inversidn.

TITULO VI. OTRAS MODALIDADES

37,

38.

39.

40.

En los proyectos que se ejecuten por adminisiracion directa el municipio deberd
darinicio a la ejecucién del proyecio dentro del plazo de 90 dias corridos desde
la notificacion a la Municipalidad de la total framitacién de la Resolucion del
Gobernador Regional que aprueba el presente convenio, v, en el caso de
ejecucion por adminisiracién de terceros, dentro del mismo plazo deberd dar
inicio al proceso licitatorio.

Transcurridos esos plazos sin que exista justificacién alguna por parte del
municipio por el retardo en el inicio y no presentdndose solicitud de aumento
de plazo, gue deberd ser determinado, el GORE quedard facultado ya para
autorizar el aumento de plazo o terminar unilateral vy anficipadamenie el
convenio de transferencia

El Gobierno Regional llevard a cabo el control adminisirativo vy financiero, a
iravés de la Division de Presupuesto e Inversidn Regional. En consecuencia,
velara por la correcta ejecucién de aquello que aprobd y tuve a la vista
conforme al proyecto y este convenio. La determinacién de la corecta o
incorrecta ejecucion del proyecto serd de cargo del municipio cualesquiera
que fuere la moddalidad de ejecucion.

Y enrelacion a la Ley Presupuestos del Sector PUblico que resulte aplicable v la
Ley N°21.640 del ofio 2024, Glosa 06 letra g) comin a todos los gobiernos
regionales, es que el Goblerno Regional deberd respetar los principios de
coherencia con las politicas publicas nacionales, coordinacién, unidad de
accién, eficiencia y eficacia, evitando la duplicidad o interferencia de
funciones con ofros 6rganos de la Administracién del Estado.

Son causdles de terminacion anticipada, de reemplazo de proyecto y prérroga
del convenio las sigulentes:
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40.1.

40.2.

Por resciliaciéon o mutuo acuerdo de las partes, aprobada por
resclucion fundada, que procederd previa solicitud via oficio de la .
Municipalidad vy visto bueno del Gobiernc Regional.

En este caso, se podrd, por parfe del municipio, proponer nuevas
iniciativas con cargo al Marco Comunal respectivo; siempre cuando
exista disponibilidad presupuestaria v se ajuste al reemplazo del
proyecto segin lo indicado en el N°20, del Instructivo aprobado por
medio de la Resolucion Exenta N°1119 de fecha 05 de agosio de 2024,
del Gobierno Regional, y el N°17 de la Guia Cperativa aprobada por
Resolucion Exenta N°15.051 de fecha 29 de diciembre de 2023, de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional, esto es, que se permiie el
reemplazo del proyecto siempre gue no hayan franscurrido més de 02
afios desde el inicio de la vigencia del convenio de transferencia
original, esto es, desde la fotal framitacién de su resolucion
aprobatoria, debiendo realizarse esta solicitud por parte de la Unidad
Técnica denfro de esie periodo de tiempo.

Se hace presente que la resolucion aprobatoria deljefe del servicio del
Gobierno Regional, de este nuevo convenio de transferencia en
reemplazo del anterior, estard sujeta a la aprobacién técnica de este
nuevo proyecto y debe contarse con la resciliacion respectiva del
proyecto original.

Respecto de la proroga, esta es posible en casos excepcionales, en
los cuales el Municipio podrd solicitar la prérroga del convenio de
fransferencia, a fravés de un Oficio del Alcalde dirigido al jeie DIPIR,
siempre y cuando esta solicitud ingrese durante la vigencia el plazo del
convenio original y no supere el plazo de 365 dias adicionales.
Cualquiera ofra siluacién de cardcter excepcional v fundada serd
resuelta por el jefe DIPIR.

Por término anticipado del convenio por decision unilateral del GORE,
aprobado por resolucion fundada, que obligard al municipio a rendir
cuenta al Gobierno Regional del estado de avance del proyecto y de
su estado financiero, restituyendo los recurses no utilizados, en los
siguientes casos:

a) Por incumplimiento grave de las cldusulas del
convenio duranfe la ejecucion del proyecto. La
gravedad deberd fundarse en hechos acreditados;




Y

‘Gobierno Regional
Regldn de Valparalso

d)

e)

Si el municipio, por hechos propios o de terceros
imputables a ella, parclizare el desarrollo  del
proyecto sin motivo justificado;

Si el Municipio dentro de un plazo méximo de 2 afios,
desde la vigencia del convenio, no acredita el inicio
de la ejecucioén de las obras, mediante la suscripcién
del acta entrega ierreno o cerificado de la
Direccién de Obras Municipales, segin sea su
modalidad de contratacién.,

Si el Municipio no presentase la solicitud de
tfransferencia dentro de un plazo méximo de 2 afios a
contar de la total framitacion de la resclucidn que
apruebda el presente convenio.

En el caso a que refiers la cldusula 38.

41. Para efectos de contratacion del proyecto, ya sea en modalidad Directa v
Administracion de Tercero, el municipio estd obligado a utiizar exclusivarmente v
de manera integra el presupuesto aprobado por la Unidad de Preinversidn de la
Divisién de Planificacion y Desarrollo, el cual se inserta a continuacion:
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Proyecto : Reposicién Escalas Block 8, VillaComerdo

%—' Cédigo BIP;40067071-0
-m Ublcadon : Calle Av. Concon-Refiaca Orlente 1540-1550
‘Ffs‘pf‘ ko ONC6N Mandante : 1.Municlpalidad de Concen
& Aoy itardy Cont Amuileclo : Alvaro Klalnman Luco

-'@EH%# R

2 ATAKTE
) *'Fj‘él i gANTIDA!;qIB‘mEAQ v"%L i
ATEM RN e ONITARIO S0
1 = L
11 Instalacidn de faenas 30 m2
1.2 Letrero Indicador de obras 1 unid
1.3 Trazados y niveles 1 unid
14 Despeje de terreno 1 GL
2 BEPOSICIONESCALAETALCASE A N
21 Sistema provisorio de acceso a departamentos 1 GL
2.2 Demoliclones yretiro de escombros 42 m2
‘2.3 Desarme de estructura exlstentey retiro 1323 m2
3 [FUNDACIONES DEESCALASE PR
31 Excavaclonas 15 m3
3.2 Moldajes 13,5 m2
33 Insertos metilicos en anclaje'de pllares 32 un
3.4 Hormigon G30 fundadiones aisladas 3 m3
3.5 Hormigén G30 Vigas de Fundacidn 8,5 m3
3.6 Armagdura 12mm segiin detalle V.F. y fundacidn 154,85 kg
3.7 Armadura 8mm segin dotalles 139,1 kg
3.8 Radier harmigsn G30 e=0.10m (Incluye cama riplo ¢t 2,2 m3
3.9 Relleno hormigén liviano gradas ydescansos 6,8 m3
4 [ESTRUCTURAS METAUCA DE ESCALASIITATEET)
4.1 Anclajes con pernos de expansidn 5/8"x5 72 un
4.2 Anclaje pilar tlpo L 3/4"x400 32 un
4.3 Pilares 100X100XSmm 1046,16 kg
1.4 Limon escala CZ00X50X3 360,62 kp
4.5 Peldafio 2C150X50X3 22032 kg
4.6 Descanso estructura 200x50x3 1B46,25 kg
4.7 Descanso estructura 75x75x3 1647,25 kg
4.8 Descanso placa celaboranta 950x80x6000 175 m2
s (BARANGASE AT
5.1 Pasamanos Tubular diametro #2"3mm 223,44 kg
5.2 Pilar 50X50%3 334,17 kg
5.3 Barandal 20X2BX3mm 51,48 kg
5 VR R S el
6.1 [structura metalica de cublerta 40x10x3mm 39125 kg
6.2 Cublertn Policarbonato 20mm 31,36 m2
T R
7.1 Ventana corredera 26,375 m2
5 Ventana pafia fijo 12225 m2
RV S A
8.1 Pintura estructura metdlica escala 112,72 m2
8.2 Pintura de barandasy pasamanos 93,64 m2
8.3 Pintura de-estructura metalica de cublerta 7,14 m2
o (CURS AT o)
9.1 Placa conmemorativa 1 un
9.2 Bajada de aguas lluvias 3 GL
9.3 Desinstalaciones i GL
9.4 Reparacionesy terminaclones en anclajas 1 GL
Aseoy enlrega dq Obra 1
S S O
GASTOS GENERALES%%
UTILIDADES%
SUBTOTAL

A 19'/

|[{7

JE

RRARRHINE
EET R

TR T TR 01553

NOTA1: Los preclos unitarios y totales de cada ltem deben estar redondeados a ndmero entero.
NOTA 2: Los montos totales de cada ftem para OOCC Y equipamiento, se conslderardn como
montos tapes de contratacidn, no pudiendo las ofertas, exceder a sstas,

NOTA 3: Para las cantidades de obra, selo se permiten como miximo el uso de 2 declmales.
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42,

43.

44,

En caso de que o Unidad tecnica medifique dicho Presupuesto, ésta deberd
asumir las responsabilidades administrativas y financieras gue de elle emane.

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan

su domicilio en lo ciudad de Valparaiso y se someten g la jurisdiccion de sus
Tribunales de Justicia.

El presente convenio se firma en un ejemplar de manerg digital, quedondo una
copia en poder del Mandante y uno copic en poder de la Unidad Técnica.

La personeric de Don Freddy Antonio Romirez Villalobos para actuar en
represenifccion de |a | Municipalidad de Concén, consta en el Acfa de

Sentencia de Proclomacion de Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de

Valparaiso de fechea de 30/11/2024 v o perseneria de Don Rodrigo Mundaca

Cabrera, para representer al Gobierno Regional de Vadiperaiso en su caolidad de

Gaobernador Regional, consta en sentencia del 13 de diciembre de 2024, Ro

869-2024 del Tribunal Cdlificador de Elecciones y en acta de proclamacion dej

13/12/2024 del mismo érgano electoral. Los documentos que acreditan lo]

personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los oforgantes,



2.- PUBLIQUESE, el presente Decreto Alcaldicio con el contrato respectivo en la
pagina web municipal www.concon.cl

NOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.

CRETARIA
UNICIPAL

[=]
D
1. Secretaria Municipal.
2. Direccién de Control.
3. Direccion de Administracion y Finanzas.
4. Direccion de Obras Municipales
5. Secretaria de Planificacion Comunal i
6. Asesoria Juridica. i

VUNILIPALDAD DECONCON

B e el lnaslall

15 JUN 7“25
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