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CONCON,
DECRETO ALCALDICIO
NO
1969

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

A. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades.

B. Las facultades emanadas de la Ley 19.880. sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos de los Organos de la Administracion del Estado.

C. La Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento, Decreto N°661.

D. La Ley N°20.730, Ley Lobby, articulo N.° 4, Son sujetos pasivos de esta ley,
aquellas autoridades y funcionarios que se indican en el numero 7, que dice
relacion con los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el
marco de la ley N°19.886, sélo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones
y mientras integren esas Comisiones.

E. Acta del Tribunal Electoral Region de Valparaiso, de fecha 30 de Noviembre del
2024, en donde se sefala electo al alcalde de Concon, Sefior Freddy Antonio
Ramirez Villalobos.

F.El Decreto Alcaldicio N°1991 de fecha 8 de agosto de 2022, que establece el
orden de subrogancia de Directores y Jefaturas Municipales.

G. El Decreto Alcaldicio N°1155 de fecha 24 de Abril de 2026, que establece el
orden de subrogancia en caso de ausencia o impedimento del Alcalde.

H.El Decreto Alcaldicio N°1221 de fecha 05 de Mayo de 2026, que delega
atribuciones en el funcionario Administrador Municipal.

I. El Memorandum, N°200 de fecha 03 de Julio de 2026, de la Directora SECPLAC,
dirigido al Sr. Alcalde, el cual contiene la providencia y autorizacion expresa del
Sr. Alcalde para licitar publicamente la consultoria denominada “DISENO DE
INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE
SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE
CONCON”.

J. Las Bases Administrativas, y formularios anexos elaborados por la Secplac, para
el proceso de licitacién publica denominado “DISENO DE INGENIERIA DE
PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE SAN AGUSTIN,
CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON”.

K. Los Términos Técnicos de Referencia “DISENO DE INGENIERIA DE
PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE SAN AGUSTIN,
CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON’.

L. Presupuesto desarrollado por profesional de SECPLAC.

M. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°822 de fecha 28 de Mayo 2026.

N. Indisponibilidad del servicio requerido en el catalogo de convenio marco.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con el objeto de concretar la contratacion de la consultoria denominada
“DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS
LLUVIAS EN CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA,
COMUNA DE CONCON’. requeridas, este Municipio en virtud del mandato legal,
requiere dar inicio al procedimiento de licitacion Publica.

2.- Que, en cumplimiento de la normativa legal vigente, se han procedido a
desarrollar los correspondientes Términos de Referencia y Bases Administrativas
de licitacion que regularan el proceso concursal para la celebracién del contrato
de consultoria denominado “DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y
SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA
Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON”.
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3.- Por tanto, en virtud de lo anteriormente sefialado y los documentos y
normativa tenidos a la vista, es que resuelvo lo siguiente:
DECRETO:

1. AUTORICESE, el primer llamado a Propuesta Publica para la contratacion de la
consultoria denominada “DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION
DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE
LABARCA, COMUNA DE CONCON”.

2. APRUEBENSE las Bases Administrativas y anexos elaborados por SECPLAC para
regular el proceso de Propuesta Publica denominado “DISENO DE INGENIERIA DE
PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE SAN AGUSTIN, CALLE
VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON?”, de acuerdo a lo que a
continuacioén se indica:

PROYECTO: “DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE
AGUAS LLUVIAS EN CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE
LABARCA, COMUNA DE CONCON” CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL.

e UNIDAD TECNICA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON A TRAVES DE
LA DIRECCION DE SECPLAC.

BASES ADMINISTRATIVAS

“DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE SAN
AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON”
CONCON 2026

ARTICULO 1: DEL OBJETIVO

La Municipalidad de Concdn, como Unidad Ejecutora, llama a Licitacion Publica para contratar la elaboracion de
“DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE SAN
AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON?”. Este cometido se encuentra
referido a la Consultoria para el disefio de las operaciones; trabajos de construccion; proyectos; especificaciones
técnicas; presupuestos y demas antecedentes técnicos necesarios para la licitacién publica, contrataciéon y
adecuado control de las obras de los sectores indicados en los términos de referencia.

ARTICULO 2: DE LA DEFINICION DE TERMINOS
En las presentes Bases, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica a continuacion:

A. Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacién y a las cuales queda
sometida la relacién entre la Municipalidad de Concén y el Consultor Oferente. Comprenden las Bases
Administrativas, los Términos de Referencia, los Anexos y cualquier otro documento que forme parte de la
Propuesta.

B. Orden de Compra: es el instrumento a través del que el mandante encarga la ejecucion del trabajo a que se
refieren las presentes Bases al Consultor adjudicado

C. Contrato: es el instrumento que regula la relacién que se establece entre el Consultor Adjudicatario y la
Municipalidad de Concén para el desarrollo del trabajo a que se refieren las presentes Bases.

D. Términos de Referencia: son el conjunto de condicionantes de caracter técnico al que debe ajustarse el
Consultor para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en el evento de resultar adjudicatario.

E. Garantias Administrativas: se refiere a la garantia Oportuno y Fiel Cumplimiento de los términos que el

oferente establecidé en su propuesta, materializandose a través de un documento que sea pagadero a la vista
y que garantice el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que
cumpla dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 121, del D.S. N°661 de 2024, que aprueba el
Reglamento de la Ley N°19.886.instrumento que cumpla dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el D.S.
N°661 de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886.

F. Licitacion: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcidon de Contrato y aceptacion de
Orden de Compra, la ejecucion de los trabajos a que se refieren las presentes Bases.

G. Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas por el oferente, las que
deberan ajustarse a las exigencias establecidas en los antecedentes de la Licitacion.
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H. Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con los requisitos exigidos
para participar en la Licitacion Publica y realiza la oferta.

I. Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Concén para desarrollar

el trabajo a que se refieren las presentes Bases.

Municipalidad de Concon: Institucion que convoca la presente Licitacion, en adelante, el Municipio.

Unidad Técnica: La Secretaria Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Concon.

Profesional Competente: El arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil, a quienes,

dentro de sus respectivos ambitos de competencia, les corresponda efectuar las tareas u obras a que se refiere

la Ley General y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La calidad de Profesional Competente

se acreditara presentando copia de la patente profesional vigente.

M. Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo contrario.

N. Unién Temporal de Proveedores UTP: Asociacién de personas naturales y/o juridicas, para la presentacion
de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo, segun
lo estipulado en la ley de compras publicas y su reglamento.

mrXx<

ARTICULO 3: APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitaciéon y su consecuente Orden de Compra y Contrato se regiran exclusivamente por estas Bases
y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de la misma y que pueda emitir la Municipalidad durante
el proceso de licitacion hasta la fecha de respuesta de las Aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legislacién vigente en la
materia; en particular la Ley y Reglamento de Compras Publicas y Reglamento Municipal.

La omision, distorsién o falsificacion de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos en las Bases,
sera causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

ARTICULO 4: DE LOS PARTICIPANTES

Podran participar y presentar oferta las personas naturales y/o juridicas que acrediten el cumplimiento de las
exigencias sefialadas en las presentes Bases y los Términos de Referencia. Para suscribir el contrato, se requerira
estar inscrito en el Sistema de Compras y Contrataciones Publicas (Portal Internet www.mercadopublico.cl).

ARTICULO 5: DOCUMENTOS DE LICITACION Y MARCO NORMATIVO

En los documentos de licitacion constaran los antecedentes técnicos y administrativos que se requieren y los
Procedimientos de Licitacion.

Los documentos de licitacion son los siguientes:

5.1. Las presentes Bases Administrativas y sus Términos de Referencia.

5.2. Los formularios que el oferente, obligatoriamente, debe presentar con su propuesta.

5.3. Las consultas y respuestas, y/o aclaraciones sobre aspectos administrativos y/o técnicos de la Licitacion.
5.4. El Acta de Apertura de la Propuesta.

5.5. La Orden de Compra asociada a la Licitacidon y aceptada por el adjudicatario y el Contrato suscrito entre la
Municipalidad de Concén y el proponente adjudicatario.

5.6. Todo otro documento que forme parte de la Licitacidn, con expresa referencia al siguiente marco normativo:

La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento, Decreto N° 661.

Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N°20.422 que Establece Normas Sobre la Igualdad de Oportunidades e Inclusidn Social de Personas con
Discapacidad.

Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.O. 13-04-76) y sus modificaciones.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

Reglamentos SEC.

La metodologia de evaluacion de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social.

Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.O. 09-03-94) y sus modificaciones.

VVVVVY VV 'V
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» Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

» Reglamentos SEC.

» En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la prevision
social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos que digan relacién con el desarrollo del (de los)
disefio(s) de ingenieria y/o arquitectura, o provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderan
plenamente conocidos por parte del proponente o consultor, segun corresponda.

Se debera considerar tanto la legislacion vigente a la fecha, asi como también aquellas modificaciones

legales que se vayan incorporando a lo largo de la ejecucion del disefo.

ARTICULO 6: ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Se aceptaran solicitudes de aclaracion a las Bases y Términos de Referencia solamente a través del Portal
www.mercadopublico.cl. Las respuestas correspondientes seran publicadas en el mismo Portal de acuerdo al
programa de eventos establecido en el lamado a Propuesta Publica.

Las aclaraciones derivadas de este proceso formaran parte integrante de la licitacion, teniéndose por conocidas y
aceptadas por todos los oferentes, aun para aquellos que no las hubieren solicitado, por lo que no podran alegar
desconocimiento de las mismas.

ARTICULO 7: MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

La Municipalidad de Concoén podra, por causa fundada, modificar los plazos y documentos de licitacion,
mediante enmienda debidamente sancionada por Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atencion a
una aclaracion solicitada por un oferente. Las modificaciones realizadas a esta licitacion, que seran publicadas
en el Portal www.mercadopublico.cl, seran oficialmente obligatorias y pasaran a ser parte integrante de las
presentes Bases.

ARTICULO 7.1: REVOCACION DEL LLAMADO

* La Municipalidad de Concén, podra revocar en cualquier momento, hasta antes de la Adjudicacién de la
propuesta, el presente llamado a licitacién, por razones de interés municipal o de disponibilidad presupuestaria.
+ Si el llamado fuere revocado, se comunicara a los interesados a través de www.mercadopublico.cl .

+ Los participantes NO TENDRAN DERECHO a reclamo, ni indemnizacién alguna por este concepto.

ARTICULO 8: DE LA REPRESENTACION DEL CONSULTOR

El Consultor individualizara en su oferta la persona facultada para representarlo con amplios poderes en la
presente Licitaciéon para lo cual acompafara el Documento Publico en que conste dicha personeria.

ARTICULO 9: DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Si dos 0 mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, debera establecer, en el
documento que formaliza la union, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones
que se generen con la entidad y el nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

En el caso de las uniones temporales de proveedores (UTP) considerando que todos los integrantes del UTP son
habiles para contratar con el estado. En el caso de que participen union de dos o mas proveedores (UTP), deberan
formalizar dicha unién conforme a lo dispuesto en el articulo 180,181,182 y 183 del reglamento de la ley N°
19.886, Decreto N° 661, ministerio de Hacienda, hacer nhombramiento de un representante o apoderado
comun con poderes suficientes asumiendo solidariamente las obligaciones que se generen.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacién de la propuesta o para la
suscripcién de la convencion, establecidas en la legislacion vigente, afectaran a cada integrante de la Unién de
Proveedores individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la
Unién de Proveedores, ésta quedara fuera del proceso de licitacion.

La vigencia de la Unién de Proveedores no podra ser inferior a la del contrato adjudicado.
El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopublico.cl debera indicar que ofertara bajo la

modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual sera revisado al momento de la apertura en el Comprobante
de Ingreso de Oferta del portal.
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TIPO DE LICITACION L1 IEEIN P | lLQ | [LR |

Dias Publicacion de Bases | A lo menos 10 dias corridos a la fecha de recepcion de las ofertas.

Visita de Terreno A lo menos al 03 dia corrido, segun se estipula en el punto 12.1 de las
presentes Bases Administrativas y en la fecha indicada en el portal de
www.mercadopublico.cl .

Plazo para formular Alo menos al 05 dia corrido, a las 15:00 horas (Si es dia festivo o fin de semana)

consultas y aclaraciones. se pasa para el posterior dia habil, contando desde la publicacion de las Bases
Administrativa.

Publicacién de las A'lo menos al 07 dia corrido, a las 17:00 horas (Si es dia festivo o fin de

respuestas a las consultas | semana) se pasa para el posterior dia habil, contando desde la publicacion de

y aclaraciones las Bases Administrativa.

En caso de que el nUmero de preguntas que se reciba sea superior a:
e 50, la entidad licitante podra aumentar el plazo de publicacion de
respuestas hasta por 10 dias habiles;
e 100, la entidad licitante podra aumentar el plazo de publicacion de
respuestas hasta por 15 dias habiles;
e 150, la entidad licitante podra aumentar el plazo de publicacion de
respuestas hasta por 20 dias habiles.
En cualquier caso, la nueva fecha de publicacién de respuestas sera informada
en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID de la licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel | Segun lo establecido en el Art.13.1. de las Bases Administrativas
cumplimiento de contrato.

Cierre del plazo de El ultimo dia de publicacion de bases a las 15:00 horas. (Si es dia festivo o fin

recepcion de las ofertas. de semana) se pasa para el posterior dia habil, contando desde la publicacion
de las Bases Administrativas.

Apertura de las Ofertas. El mismo dia en que se produzca el cierre de recepcion de ofertas, a las 15:30

horas en el portal www.mercadopublico.cl .

ARTICULO 10: DEL PRECIO Y MONTO MAXIMO DE LA CONSULTORIA

Los precios deberan expresarse en Moneda Nacional (pesos chilenos) e incluir todos los impuestos legales que
correspondan, ademas de los costos de garantias necesarias para la correcta ejecucion del trabajo.

El monto del disefio sera el que el consultor haya presentado en su oferta econémica, no pudiendo exceder la
cantidad de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000.-), IMPUESTO INCLUIDO. Las ofertas que excedan el
monto sefalado seran declaradas inadmisibles y perderan el derecho a continuar participando del procedimiento
de licitacion.

ARTICULO 11: DE LA VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta que presente el Consultor tendra una vigencia de 90 dias, a contar de la fecha de la Apertura de la
Propuesta.

ARTICULO 12: CALENDARIO DE LA LICITACION PUBLICA

Los dias sabado, domingo y festivos se entenderan como inhabiles para efectos de la apertura de antecedentes y
ofertas. En caso que este dia recayese en sabado, domingo o festivo, la apertura se efectuara el dia habil
inmediatamente siguiente, a la hora establecida.

12.4. Fecha de Visita a Terreno

Se ha previsto una visita a terreno de caracter obligatorio segun fecha y hora prevista en el Programa de Eventos
del Portal www.mercadopublico.cl.

La visita a terreno se iniciara con un encuentro previo, en oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacion,
ubicadas en Concdén, Santa Laura N° 590 (Frente a la Alcaldia), oportunidad en la que cada uno de los
interesados asistentes completara y suscribira el Acta Registro de Asistencia Visita a Terreno, no pudiéndose firmar
por aquellos interesados que lleguen con posterioridad a la hora sefialada, quienes perderan el derecho de
continuar en el proceso de licitacion.
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La visita a terreno tiene por objeto identificar el area respecto de la cual se desarrollara el estudio; el alcance de la
misma y los posibles inconvenientes u observaciones. Estas ultimas deberan ser planteadas en la etapa de
consultas del proceso de licitacion a través del portal de mercado publico.

Aquellas ofertas que hayan sido presentadas por los interesados que no participaron y no suscribieron el Acta de
Registro de Asistencia a la Visita a Terreno Obligatoria, seran rechazadas.

ARTICULO 13: DE LAS GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Los documentos de garantia se tomaran a nombre de la Municipalidad de Concén, por la persona natural o juridica
que participa en la propuesta y por los montos y fechas de vigencia que a continuacion se indican:

13.1.- Documento de Resguardo del Oportuno y Fiel Cumplimiento de las Obligaciones del Consultor
Adjudicado

Correspondera a un documento que sea pagadero a la vista y que garantice el pago de la garantia de manera
rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 121, del D.S. N°661 de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, por un monto equivalente
al 5 % (cinco por ciento) del valor neto adjudicado por el disefio y con una vigencia que exceda, a lo menos, en
120 dias al plazo previsto para el término del estudio, es decir, hasta el cumplimiento total del Articulo “3 .
PRODUCTOS POR ENTREGAR” ) de los términos técnicos de referencia, a conformidad de la Unidad Técnica.

Glosa de documento de Garantia Fiel Cumplimiento Monto Fiel Cumplimiento

Resguardo de fiel cumplimiento de Contrato Propuesta Publica:
“DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE | 5 % (cinco por ciento) del valor neto
AGUAS LLUVIAS EN CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y | adjudicado.

CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON?”.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente, debera indicar en el documento de garantia,
la individualizacién del Adjudicatario al cual garantiza.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unidn Temporal de Proveedores, la Garantia de Fiel
cumplimento de Contrato podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unién Temporal.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al
adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte del Mandante a
requerimiento de la Unidad Técnica. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del Consultor y los subcontratados, que prestan sus servicios en virtud
de la presente licitacion.

Esta garantia debera ser entregada por el Adjudicatario en la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Concén, ubicada en pasaje Calle Santa Laura #590, frente a la Alcaldia, Concdn, dentro del plazo
de 7 dias habiles contados desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién en el Portal Mercado
Publico.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, el Municipio podra dejar sin efecto la adjudicacién y readjudicar la licitacion al Oferente siguiente
mejor evaluado o llamar a una nueva licitacion.

En caso que procediere la prorroga del documento de garantia sera responsabilidad del Consultor realizar los
tramites pertinentes con a lo menos 15 dias habiles de anticipacion a la fecha de término inicial del contrato, de
manera de mantener la vigencia. En la eventualidad que el Consultor no de cumplimiento a lo anteriormente
indicado, Tesoreria Municipal procedera sin mayor tramite a realizar el cobro de la garantia en la fecha de
vencimiento original.

El Municipio podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:

a) La declaracion de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Consultor a menos que se mejoren las
cauciones entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.886.

b) Si los representantes o el personal del Consultor han sido condenados por cualquiera de los delitos de
cohecho contemplados en el Titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.

c) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
maximo de seis meses.
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d) Porlanegativa del Consultor a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le formulen en cualquier
etapa del proceso.

e) En caso de incurrir el Consultor en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del
contrato.

13.2.- GARANTIA DE OFERTA TEMERARIA

El municipio podra declarar inadmisible una o mas ofertas, si determina que se trata de ofertas riesgosas o
temerarias, por cuanto el precio ofertado esta significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas
o de los precios de mercado, sin justificar documentadamente en las especificaciones técnicas como se cumpliran
los requisitos del contrato.

En caso de adjudicar la oferta temeraria, el monto de esta garantia debera corresponder al 5% neto del valor
resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificacion
econdmica, en caso de ser un unico oferente este monto correspondera al 5% neto del presupuesto disponible.

El Oferente que resulte adjudicado debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y
que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla
con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento
de la Ley 19.886. En caso de ser una Pdliza de Seguro no podra contener clausulas donde se someta la solucién
de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y debera indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia
antes referida debe ser pagadera en Concén o Vifia del Mar, a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N°
73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.

Debera mantener las mismas condiciones estipuladas para la garantia indicada en el Art 13.1 de las
presentes Bases Administrativas.

FORMA DE RESTITUCION

Esta garantia sera devuelta una vez cursado y aprobado el pago de la totalidad de los disefios.
ARTICULO 14: DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados en el Programa de

Eventos establecido. A partir de dicha hora no se aceptaran nuevas ofertas, no se podra retirar las presentadas y
no se admitird cambios o arreglos que tiendan a alterar, completar o complementar su contenido.

14.1. Antecedentes Administrativos:
Se debe incluir:

a) Declaracion jurada online: Los oferentes deberan presentar una “Declaracion jurada de requisitos para
ofertar”, la cual sera generada completamente en linea a través del Sistema de Informacion,
www.mercadopublico.cl , en el médulo de presentacion de las ofertas. Las ofertas que no presenten esta
declaracion seran declaradas inadmisibles en su totalidad y no participaran de la evaluacion de las ofertas.

b) Identificacion del Oferente (Formulario Anexo N°1.

Debidamente firmado por el oferente o el representante legal, segun corresponda. En el caso de las uniones
temporales de proveedores (UTP) considerando que todos los integrantes del UTP son habiles para contratar
con el estado. En el caso de que participen unién de dos o mas proveedores (UTP), deberan formalizar
dicha unién conforme a lo dispuesto en el articulo 180,181,182 y 183 del reqlamento de la ley N° 19.886,
Decreto N° 661, ministerio de Hacienda, hacer nombramiento de un representante o apoderado comun con
poderes suficientes asumiendo solidariamente las obligaciones que se generen.

De conformidad con lo previsto en el articulo 51 de la Ley N°19.886 La Unién Temporal de Proveedores
se podra constituir exclusivamente por empresas de menor tamaio, sea que se trate de personas
naturales o juridicas.

c) Anexo N° 2: Declaracién jurada de independencia de la oferta.

En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), cada integrante debe completar el
presente Anexo.
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d)

e)

f)

g)

Anexo N°3 Declaracion Jurada Simple de Socios. Debidamente firmada por el oferente o el representante
legal, segun corresponda. En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores,
cada uno de quienes la conforman debera presentar su propia declaracién en forma independiente. Los
Oferentes personas naturales no requieren completar ni presentar el presente documento.

En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), cada integrante debe completar el
presente Anexo.

Copia de la Patente Municipal al dia, que indique giro comercial acorde con la materia de la licitacién. En
caso de Unién Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes debera acompafar copia de la
Patente Municipal en los términos antes referidos.

Programa de integridad, el cual debera indicar como este se ha dado a conocer entre el personal del oferente.
Segun lo estipulado en el Art. 17, del reglamento de compras publicas. (En el caso de las UTP, cada proveedor
que la conforme debera presentar su programa, para obtener el respectivo puntaje en el criterio del Art. 17.1,
letra F) )

Anexo N°7 Debidamente firmado por el oferente o el representante legal, segin corresponda. Declaracién
Jurada simple de no encontrarse afecto a inhabilidades para contratar con los Organismos de la Administracion
del Estado.

En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), cada integrante debe completar el
presente Anexo.

14.2. Propuesta Técnica:

Se debe incluir:

a)

b)

c)

Cuadro de Organizacién Interna del equipo Consultor, indicando el nombre, titulo y afios de experiencia
(desde el afo de titulacion), de todo el personal profesional permanente que participara en la ejecucion del
disefio (Formulario Anexo N°6). Aquellas ofertas que no se ajusten al equipo de trabajo minimo o cuyas
profesiones no se ajusten a lo requerido, seran rechazadas. Se debera acompafar Curriculum y copia del
Certificado de Titulo de todos los profesionales identificados en el Formulario Anexo N°6 a fin de verificar
calificacion profesional y experiencia. El jefe de proyecto debera corresponder a un profesional Ingeniero Civil
inscrito en el registro de consultores del MINVU, especialidad 1606 en cualquiera de sus categorias,
este registro debera estar vigente obligatoriamente al momento de la suscripciéon del contrato.

Se debera acompafiar, ademas, copia de la cédula de identidad y una Carta Compromiso de Participacién
en la ejecucion del estudio (identificando la consultoria), suscrita por cada uno de los profesionales que integren
el equipo de forma permanente, segun lo registrado por el oferente en Formulario Anexo N°6. La no
presentacién de todas o algunas de las cartas compromiso a que se refiere el presente parrafo sera

considerada incumplimiento de un requisito esencial, por lo que la oferta sera rechazada.

La no presentaciéon de este Anexo y sus antecedentes sera causal de inadmisibilidad de la oferta.

Certificado Registro Consultores Minvu, especialidad 1606 en cualquiera de sus categorias vigente al
momento de la apertura y debera encontrarse vigente durante toda la ejecuciéon del contrato, el
profesional Ingeniero Civil debera contar con Registro Minvu, la presentacién de este reqgistro al momento
de ofertar corresponde a un criterio de evaluacién, en caso de no presentar registro se calificard con
puntaje 0, sin embargo, se indica que al momento de la suscripcién del respectivo contrato sera requisito
obligatorio contar con el registro y especialidad solicitada.

Listado de proyectos de similares caracteristicas desarrollados por el oferente en los ultimos 10 afos,
lo que sera declarado completando el Formulario Anexo N°4. Al respecto, se define como proyectos de
similares caracteristicas, los siguientes: Proyectos de Pavimentacion y/o Aguas lluvias. La experiencia en
proyectos de similares caracteristicas deberd expresarse en metros cuadrados (m2). Para efectos de la
acreditacion de experiencia no se considerara la documentacién que se exprese en otra unidad de medida
(metro lineal, unidad, etc.).

La experiencia declarada en Anexo N°4, correspondera exclusivamente a Informe Favorable emitido por
organismos publicos (SERVIU/MOP), en proyectos de similares caracteristicas al objeto de la presente
licitacion. Los documentos de acreditacion de experiencia deberan identificar como minimo la siguiente
informacion para ser considerados y cuantificados:

e Elnombre de la obra.

¢ Individualizacion del servicio publico que emite el documento.
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¢ M2 y/o ml de obras ejecutadas de similar naturaleza a las definidas en las Bases Administrativas de esta
licitacion.
e Periodo de ejecucion.
Los documentos deberan corresponder a la enumeracion detallada indicada en Formulario Anexo N°4. Solo la
experiencia acreditada con la documentacion e informacion requerida en la forma que indican las presentes

Bases sera valorada por la Comision de Evaluacidon Municipal a objeto de evaluar la oferta y determinar el
puntaje obtenido.

d) Cronograma o carta Gantt de duracidn del diseio, desglosado por etapas con los tiempos asignados por
actividad.

La no presentaciéon de este documento sera causal de inadmisibilidad de la oferta.

e) Propuesta Metodolégica redactada en un documento que desglose, secuencia y detalle de cada una de las
actividades a desarrollar en cada etapa, con la designacion de los miembros del equipo profesional que
participaran en ellas.

La no presentacion de este documento sera causal de inadmisibilidad de la oferta.

14.3. Propuesta Econémica:
Se debe incluir:

a) Formulario de Oferta Econémica y plazo de ejecucién del disefio (Formulario Anexo N° 5).
El oferente debera considerar en su oferta, todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento

del contrato, de acuerdo a los términos tecnicos, bases administrativas y demas antecedentes que formen
parte de la propuesta. La no presentacion de este anexo sera causal de inadmisibilidad de la oferta.

El oferente debe considerar que, para la oferta econémica, en el portal www.mercadopublico.cl se ingresa el
VALOR NETO (SIN IMPUESTO), mientras que en el formulario de oferta econdmica que se adjunta, los
VALORES DEBERAN REGISTRARSE CON Y SIN IMPUESTOS INCLUIDOS, segun corresponda. A via solo
enunciativa se considera: todos los gastos de mano de obra, equipos, servicios, aportes, derechos,
impuestos, permisos, costos de garantia, utilidades y, en general lo necesario para la correcta provision y
entrega conforme de los bienes ofertados.

La no presentaciéon de este Anexo sera causal de inadmisibilidad de la oferta.

Las propuestas se presentaran en idioma espaniol a través del Portal www.mercadopublico.cl, ingresando los
anexos adjuntos a las presentes Bases (firmados y escaneados a menos que se tenga firma electrénica).

La oferta debera considerar todas las exigencias, antecedentes y elementos sefialados en estas Bases y en los
Términos de Referencia.

IMPORTANTE: Si los documentos técnicos y econdmicos no son adjuntados como lo sefala el parrafo anterior,
Art. 14.2 y 14.3 la oferta se declarara inadmisible

ARTICULO 15: PROCEDIMIENTO DE LA APERTURA
La apertura de las ofertas se realizara de manera automatica (Art. 51 DTO 661) por parte del sistema de
informacion, las cuales quedaran aceptadas y de caracter publico para su revision y evaluacién por parte de la

Comisién de evaluacion segun lo estipulado en el Art. 17 de las presentes bases administrativas.

ARTICULO 16: SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES O ACLARACION DE OFERTAS

La Comision podra, a través de los mecanismos previstos en el portal www.mercadopublico.cl , requerir a las
oferentes aclaraciones respecto de sus respectivas propuestas, las que no podran alterar la esencia de las ofertas,
ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y estricta sujecion a las bases.

La solicitud debera recaer unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de

dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases, de igualdad entre los
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oferentes y se informe de dicha solicitud través del “Sistema de Informacion de las Compras y Contrataciones de
los Organismos Publicos” segun corresponda, al resto de los Oferentes.

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 56 del Reglamento de la Ley 19.886, que sefiala:
Durante la etapa de evaluacion la Entidad licitante podra solicitar a los oferentes:

1. Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerara error formal errores
en el precio de la oferta.

2. [ a presentacion de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de
efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y,

3. La presentacion de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre
el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién de éstas.

Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar
0 subsanar a los oferentes, no podran conferir una situacion de privilegio respecto de los demas competidores,
dado que se afectara el principio de igualdad de los oferentes.

Existiendo la posibilidad de rectificar los errores u omisiones por parte de los proveedores, esta debera estar
contemplada en las Bases de licitacion, especificando un plazo breve y fatal para la correccion de estos, contado
desde el requerimiento de la Entidad licitante, el que se informara a través del Sistema de Informacion.

En tales condiciones, las Bases deberan establecer, dentro de los criterios de evaluacion, el cumplimiento de los
requisitos formales de presentacion de la oferta, asignando un menor puntaje a las ofertas que no cumplieron,
dentro del plazo para presentacién, con todo lo requerido.

La solicitud de la rectificacion de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y publicar
a través del Sistema de Informacion y no podra ser superior a 48 horas por cada solicitud.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente, se hara a través del Portal www.mercadopublico.cl y no
se pedira, ofrecera, ni permitira cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

ARTICULO 17: DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA

El Procedimiento de Evaluacion de Propuesta estara a cargo de una Comision integrada por el Secretario Comunal
de Planificacion, el Director de Asesoria Juridica y Profesional SECPLAC, o quienes los subroguen.

Con todo, se podra modificar la composicién de la Comisién de Evaluacion sefalada en el parrafo anterior, en
atencién a la naturaleza y particularidades de la licitacion publica, reemplazando a alguno de los funcionarios
sefalados o incorporando otros funcionarios internos o externos a la Municipalidad de Concén. En forma
excepcional y de manera fundada, también podran integrar la Comisién de Evaluacion personas ajenas a la
administracion y expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en el proceso de licitacion,
siempre en un numero inferior a los funcionarios publicos que la integran.

Las propuestas que no se ajusten a estas bases seran descalificadas, como también lo seran aquellas que omitan
alguno de los antecedentes requeridos. No obstante, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 16 de las
Presentes Bases Administrativas, el Municipio podra requerir a un oferente que aclare su oferta.

La evaluacién y calificacion de las ofertas se efectuara conforme a la siguiente pauta de evaluacion:

17.1 Criterios de Evaluacion

En el andlisis de las ofertas se asignara un puntaje de 0 a 100 a los factores que a continuacion se detallan con su
correspondiente ponderacion:

ITEM A CALIFICAR PONDERACION
a) OFERTA ECONOMICA 35%
b) EXPERIENCIA 20%
c) REGISTRO MINVU 20%
d) PLAZO DE EJECUCION 15%
e) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 5%
f) PROGRAMA DE INTEGRIDAD 5%
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a) Oferta Econémica (35%)

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta neta mas econdémica, indicada en el Anexo N°5. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Puntaje Oi= (Oe/0i)*100

Donde:

Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Oe: Oferta mas econdémica

Oi= Oferta del oferente i

NOTA 1: No se aceptaran ofertas superiores al presupuesto oficial, de presentar una oferta que supere el presupuesto oficial,
se declarara automaticamente fuera de bases.

b) Experiencia (20%)
Sera expresada la experiencia en cantidad de Informes Favorables por parte de SERVIU y/o MOP de obras
ejecutadas de similar naturaleza de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases Administrativas en su Anexo

N°4, en los ultimos 10 afios.

Se le asignara el puntaje maximo a las ofertas que certifiquen la mayor cantidad de informes favorables,
debidamente acreditados.

Bajo tal condicidn se establece la siguiente puntuacién para los rangos que se sefalan:

EXPERIENCIA PUNTAJE
Acredita desde 10 y mas informes favorables. 100
Acredita desde 7 a 9 informes favorables. 80
Acredita desde 4 a 6 informes favorables. 60
Acredita desde 1 a 3 informes favorables. 40
No acredita experiencia. 0

¢) Registro MINVU (20%)

Se le asignara el puntaje maximo a los oferentes que cuenten con registro en el MINVU, en atencion a la siguiente
tabla:

Especialidad Categoria Puntaje
Pavimentacién Codigo 1606 lera 100
Pavimentacién Codigo 1606 2da 80
Pavimentacién Codigo 1606 3era 60
No acredita registro - 0

*** En caso de no presentar registro al ofertar se calificara con puntaje 0, se indica que al momento de la
suscripcion del respectivo contrato sera requisito obligatorio contar con el registro y especialidad
solicitada en cualquiera de sus categorias. ***

d) Plazo de Ejecucion (15%)

Corresponde al plazo de ejecucion del disefio. Para los efectos, se considerara el plazo total indicado en la Oferta,
que corresponde a la suma de todas las etapas del disefio, sin considerar los periodos de revision, construccion y
tramitaciones, etc. El puntaje se determinara de acuerdo con la siguiente Tabla, utilizando como referencia para
determinar el rango, el plazo maximo previsto en las Bases Administrativas:

RANGO (% del plazo asignado a la ejecucién de PUNTAJE
obra)
60% o menos. 100
61% — 70% 80
71% — 80% 70
81% — 90% 60
91% — 100% 50

NOTA 1: Al momento de determinar el porcentaje que la oferta representa respecto del plazo méximo disponible no se permitira
aproximar los decimales al entero superior. A modo de ejemplo, en el caso de una oferta que corresponda al 85,99% del plazo
asignado al disefio sera asimilada al 85%.

Pagina 11 de 51



(1 — REPUBLICADECHILE
WllZS MUNICIPALIDAD DE CONCON
CONCONSECPLAC

NOTA 2 : El plazo ofertado no podra exceder 180 dias corridos para la ejecucién del disefio, aquel oferente que exceda dicho
plazo quedara automaticamente fuera de bases.

Se declaran inadmisibles todas las ofertas que excedan del plazo disponible.
e) CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACION (5%)

El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con todas las formalidades
exigidas, obteniendo 100 puntos. Los proponentes seran evaluados de acuerdo a la siguiente tabla:

Descripcion del Criterio Puntaje
Cumple con la presentacion completa de los antecedentes de acuerdo a lo requerido en 100
las bases Administrativas.
Acompafia con posterioridad conforme al articulo 56, o se le solicité salvar errores u 50
omisiones formales, conforme al articulo 56.
No cumple tras la aplicacién del Art. 56 del reglamento de compras publicas. Oferta Inadmisible.

f) PROGRAMA DE INTEGRIDAD (5%):

En conformidad con lo dispuesto en el Art. 17, del reglamento de compras publicas., y con la finalidad de velar por
el comportamiento integro de quienes contraten con el Municipio y resguardar por la integridad, probidad y
transparencia en el proceso de licitacion, se otorgara puntaje a aquellos oferentes que presenten un programa de
integridad el cual acredite su conocimiento efectivo por parte de los trabajadores. En el caso de las UTP, cada
proveedor que la conforme debera presentar su programa, para obtener el respectivo puntaje.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O Puntaje
COMPLIANCE
Presenta programa de integridad 100 puntos
No presenta programa de integridad 0 puntos

17.2. Criterios de Desempate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos 0 mas proponentes se resolvera la prelacion de
las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones complementarias, ordenadas de modo que la anterior
prevalezca sobre la siguiente y s6lo se considerara esta ultima en el caso en que la primera no resuelva o mantenga

el empate:
1. Mayor puntaje en criterio Oferta Econémica (17.1 letra a)).
2. Mayor puntaje en criterio Experiencia (17.1 letra b)).
3. Mayor puntaje en criterio Plazo de ejecucion (17.1 letra d)).

En caso de persistir el empate aplicado los criterios anteriormente expuestos, se adjudicara la propuesta aquel
oferente que haya ingresado primero su oferta en el portal de mercado publico, lo cual se ratificara con el
Comprobante de Ingreso de Oferta del citado portal.

La Comision de Evaluacion de la Propuesta serd la encargada de calificar toda la documentacion presentada y
evaluar las ofertas. Asimismo, debera responder las observaciones presentadas por los oferentes, si las hubiera.

Esta Comision levantara un Acta que contendré la evaluacién de las propuestas, su orden de prelacién y demas
informaciones relevantes y lo remitira al Alcalde para su decision. Asimismo, informara las ofertas que no han sido
evaluadas por no haber cumplido los requerimientos de las bases, correspondiendo posteriormente dejar
constancia de la inadmisibilidad en la resolucién fundada que se dicte al efecto

La evaluacion de las ofertas se efectuara previa verificacion del cumplimiento de los requisitos exigidos en las
bases.

ARTICULO 18: DE LA ADJUDICACION

El Municipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando los informes
técnicos y econdmicos que elaborara la Comisién de Evaluacion de la Propuesta designada para estos efectos. La
adjudicacién se efectuara por Decreto Alcaldicio a un solo Oferente, que respaldara la resolucion que se subira al
Portal www.mercadopublico.cl.

Si el Adjudicatario se desiste de su oferta o de celebrar el contrato, el Municipio se reserva el derecho a readjudicar
la propuesta al siguiente Oferente mejor evaluado, segin el orden de prelacion establecido en el Acta de
Evaluacion.
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En el evento que el monto de la contratacion involucre una suma igual o superior a 500 UTM, la Municipalidad
antes de realizar la adjudicacion, sometera a la aprobacién del Concejo Municipal la autorizacién para la
celebracion del Contrato respectivo, ello de acuerdo a lo establecido en el Articulo 65 letra j) de la Ley N°18.695.

El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, sera notificado a través del portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose
notificado trascurrido 24 horas desde su publicacion.

Una vez adjudicada la propuesta, el adjudicatario podra efectuar consultas al correo |herrada@concon.cl ,
ciglesias@concon.cl indicando el ID de la licitacion en el asunto.

Los oferentes no favorecidos no tendran derecho a indemnizacion alguna.
ARTICULO 18.1 DE LA OFERTA RIESGOSA O TEMERARIA

El municipio podra declarar inadmisible una o mas ofertas, si determina que se trata de ofertas riesgosas o
temerarias, por cuanto el precio ofertado esta significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas
o de los precios de mercado, sin justificar documentadamente en las especificaciones técnicas como se cumpliran
los requisitos del contrato.

Se considerara que la justificacion presentada por el Proveedor no es suficiente si esta incompleta, si esta basada
en suposiciones o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica o econémica, o que el precio compromete
el cumplimiento del contrato. Asimismo, las ofertas seran rechazadas si el precio ofertado es resultado del
incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o conductas que vulneran la libre
competencia.

Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, el municipio analizara la viabilidad de la oferta
de acuerdo con lo sefalado a continuacién:

a) La Comision evaluadora designada solicitara, a través del Sistema de Informacién, al o los proveedores
que, en un plazo de tres dias habiles, acompafen antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos
0 cualquier parametro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e
innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios.

b) La Comisién evaluadora designada solicitara analizara la informacién y documentos acompanados por el
Proveedor y, en un plazo de cinco dias habiles, evacuara su informe, junto a la propuesta de adjudicacion,
sefialando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, el municipio solicitara al proveedor o adjudicado el aumento de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento, segun lo estipulado en el Art. 13.2. de las presentes bases administrativas.

ARTICULO 19: DE LOS DERECHOS, TRIBUTOS, DOCUMENTACION PARA EL CONTRATO Y PLAZO DE
ENTREGA

Todos los gastos, derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con ocasion de la
adjudicacion de la licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen en el cumplimiento de
obligaciones que, segun el contrato o las bases, ha contraido el oferente adjudicado, seran de cargo exclusivo de
éste.

Documentos a presentar por el Adjudicatario:

Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad competente, para
los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la Ley 19.886.

Certificaciones de Inscripcion Vigente en Registro de Contratistas MINVU y/o SERVIU y/o MOP, en caso que
corresponda segun lo establecido en el Punto 3.1 de las presentes Bases Administrativas.

*El documento que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato segun Numeral 13.1 de las presentes
Bases Administrativas.

*Registro de consultores MINVU, especialidad 1606 en cualquiera de sus categorias, vigente al momento de la
suscripcion del contrato, segun Art. 14.2, letra b) de las presentes Bases Administrativas.

El Adjudicatario debera hacer entrega de los documentos sefialados en el numeral anterior, en la Unidad Técnica

dentro de 7 (siete) dias habiles contados desde la fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion en
el Portal Mercado Publico.
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ARTICULO 20: DEL CONTRATO

Resuelta la propuesta, el Municipio subira la Adjudicacion al Portal www.mercadopublico.cL, adjuntando el Decreto
que respalda este acto y que dispondra la suscripcion del Contrato correspondiente, el cual podra: ser reducido a
escritura publica a coste del adjudicado, efectuarse la suscripcidon en secretaria municipal o a través de
firma electronica avanza segun lo dispuesto en el reglamento de compras publicas.

La modalidad de la contratacién sera a Suma Alzada, es decir la oferta a un precio fijo, expresada en pesos, sin
reajustes ni intereses, donde la responsabilidad de determinar los costos, cubicaciones y cantidades de trabajo a
ejecutar recae exclusivamente en el Oferente y Consultor, sin que proceda, en consecuencia, solicitar mayores
pagos por trabajos o costos no considerados para la total materializacion del Estudio contratado.

El Adjudicatario debera suscribir el contrato que sera suscrito por el Alcalde y por el Adjudicatario o su
Representante Legal, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la fecha de notificacién del Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion, en el Portal Mercado Publico.

La Municipalidad suscribira el contrato una vez que el Adjudicatario haya hecho entrega a la Unidad Técnica la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma, condiciones y plazo que se indica en el punto
13.2. de las presentes Bases Administrativas. Los gastos que impliquen la suscripcion del Contrato seran de
exclusivo cargo del Adjudicatario.

Si el Adjudicatario no cumple con la suscripcién de contrato en el plazo precedentemente sefialado, la
Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento segun corresponda, quedando este valor a
beneficio del Mandante.

Las modificaciones al contrato deberan suscribirse en los mismos términos y condiciones establecidos
anteriormente, previa dictacion del Decreto Alcaldicio que asi lo establezca.

20.1. De la interpretacién del contrato

El contrato debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente, se interpretara del modo que mejor permita alcanzar
los objetivos que se han establecido para él.

El contrato no podra ser dejado sin efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por
causas establecidas en las presentes bases.

20.2. Cumplimiento de leyes, decretos y reglamentos

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Concén y se regira en todos sus aspectos
por las presentes Bases y por la Legislacion Chilena vigente al momento de su celebracion.

El Consultor debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de celebracion del
contrato y con todos aquellos que se dicten o modifiquen durante su vigencia, cuando corresponda. De igual
manera, debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravamenes que dichas leyes,
decretos o reglamentos establezcan.

20.3. Término del contrato
El contrato se podra terminar por las siguientes causas:

a. Mutuo acuerdo entre el Municipio y el Consultor.
b. Incumplimiento de las obligaciones del Consultor.
c. Cumplimiento del plazo del contrato.

Mediante Decreto Alcaldicio fundado se podra poner término anticipado al contrato por las causales indicadas en
las letras a. y b. precedentes, y que debera ser publicado dentro de las 24 horas de dictado en el Sistema de
Informaciéon de www.mercadopublico.cl.

20.3.1. Término del Contrato por Mutuo Acuerdo

El Contrato se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes, fijandose en dicho acuerdo las condiciones del
término del mismo.

20.3.2. Término del Contrato por Incumplimiento

El contrato podra terminarse anticipadamente por el Municipio, si concurre alguna de las causales que se sefalan
a continuacion:
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a. La no concurrencia al Acto de Inicio de la consultoria previamente informado al Consultor.

b. Si una vez realizado el Inicio de la consultoria, no inicia en el plazo de 5 dias habiles las labores en las fechas
indicadas en su Programa o Carta Gantt por causas imputables al Consultor.

c. En caso de acumulacion de multas por un monto equivalente al 20 % del valor total del contrato.

d. Si al término del plazo contratado el avance acumulado es inferior al 60% del disefo.

e. La declaracién de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Consultor a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

f. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

g. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
maximo de seis meses.

h. Si los representantes del Consultor han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados
en el Titulo V del Libro Il del Cédigo Penal.

i. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases Administrativas o los Términos
de Referencia.

La declaracion de término de contrato por incumplimiento, se efectuara por Decreto Alcaldicio el que sera
debidamente notificado al Consultor por el Secretario Municipal, personalmente o por cédula en el domicilio que
tenga sefalado en el Contrato. En este caso, el Municipio hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. En todos los casos sefalados anteriormente no habra indemnizacion alguna para el Consultor.

20.3.3. Término por Cumplimiento del Plazo del Contrato

El contrato terminara con la Recepcion Definitiva de la Consultoria, suscribiéndose el correspondiente finiquito, el
cual debera ser ratificado por Decreto Alcaldicio.

ARTICULO 21: SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato correspondera a la Secretaria Comunal de Planificacién, en su calidad de Unidad
Técnica, quien sera la encargada de dirigir y fiscalizar el cumplimiento de la Consultoria hasta el momento de su
recepcion.

A la Supervision del Contrato, le corresponderan las siguientes funciones:

Dirigir y fiscalizar la ejecucion de la Consultoria hasta el momento de su recepcion.

Ser el interlocutor valido del Municipio con el Consultor.

Aprobar los avances fisicos y financieros de la Consultoria.

Aplicar multas, cuando corresponda.

e) Exigir todas las medidas técnicas y administrativas que se requieran para garantizar la buena ejecucion de la
Consultoria.

f) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de contrato que requeriran ser sometidas a la consideracion
del Mandante.

g) Notificar al Consultor de los aumentos o disminuciones de contrato.

h) Aprobar las etapas y los estados de pagos.

i) Visar las facturas.

j) Coordinar con el Consultor en todo lo que fuere necesario para la ejecucién del contrato.

k) Exigir al Consultor la presentacién de la documentaciéon que, a su juicio, estime necesario para asegurar el
correcto avance, ejecucion, adquisicion, pagos y resultados la Consultoria.

I) En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno cumplimiento del
contrato.

a
b
c
d

~— — ~— ~—

ARTICULO 22: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Entregar; delimitacion de los sectores y documentacion atingente en posesion del municipio necesaria para la
ejecucién de la consultoria. Dicha documentacién sera entregada en formato electrénico.

b. Pagar el precio de la Consultoria sefialado en la oferta econdémica y conforme al procedimiento establecido en
las presentes Bases Administrativas y los Términos de Referencia, en estado de pago, sin anticipo ni reajustes.
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ARTICULO 23: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

23.1. Coordinacion de los Proyectos: El Consultor sera el responsable de la gestién y coordinacion de los proyectos
y profesionales a cargo dentro de los plazos establecidos. Cualquier diferencia o superposicion de trazados en los
planos que afecten la normal ejecucién del proyecto sera de responsabilidad del consultor, quien se hara cargo de
estas diferencias y de las modificaciones que de ellas se desprendan, aun después de haber sido recibidos los
proyectos por parte de esta Inspecciéon Técnica.

23.2. Pago de certificado y derechos municipales: El consultor pagara todos los costes asociados a la generacion
y tramitacién de sus proyectos, exceptuandose los derechos municipales por concepto de Permisos de Edificacion
que seran responsabilidad del Mandante.

23.3. Responsabilidades de los Profesionales: Se entiende que cada uno de estos proyectos debera ser
patrocinado por profesionales competentes, quienes apoyaran al Mandante en todas las fases del proyecto desde
su desarrollo, licitacién, construccién y recepcion de los mismos, conforme a las obligaciones que les impone la
legislacién vigente

23.4. El consultor y los profesionales quedan comprometidos a los siguientes procesos:

- Debera asistir a todas las reuniones que la Unidad Técnica solicite y generar toda la documentacion
encomendada.

- Debera responder a todas las consultas del Mandante y de los Proponentes, durante el periodo de licitacion de
la etapa de ejecucioén de las obras.

- Debera dar respuesta a las solicitudes de la Inspeccion Técnica durante el periodo de construccion de la obra:
visitas, respuestas, aclaraciones y soluciones en obra que el mandante estime conveniente.

23.5. El Consultor se compromete a participar en la preparacion de las respuestas a las consultas formuladas por
los interesados en el marco de la licitacion publica de la ejecucién de las obras.

23.6. Durante el periodo de construccién de las obras, el Consultor solucionara las observaciones que
eventualmente formule la Unidad Técnica o las empresas de servicios basicos respecto de los proyectos de
instalaciones y sus autorizaciones, asi como también toda institucion o servicio del cual, dadas las caracteristicas
del proyecto, se requiera aprobacion.

23.7. En general, el Consultor debera dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas desde las Bases
Administrativas, Términos de Referencia, el Contrato correspondiente y la Oferta aceptada.

ARTICULO 24: DE LA CONSULTORIA
24.1. Acta de inicio de la consultoria

El inicio de la Consultoria sera formalizado mediante la suscripcion de un “Acta de Inicio de la Consultoria”, la que
sera suscrita por el Consultor y/o Jefe de Proyecto y la Unidad Técnica. Con la suscripcion del “Acta de Inicio de
la Consultoria” se inicia el plazo del contrato.

24.2. Estructura organizacional

La estructura organizacional que adopte el Consultor para el desarrollo del Estudio debera ajustare a las exigencias
sefialadas en los Términos de Referencia y Bases Administrativas segun corresponda, debiendo en todo caso ser
tal que permita ejecutar el Estudio en los plazos establecidos y de acuerdo a las exigencias administrativas y
técnicas.

La Unidad Técnica exigira que esta estructura organizacional y su personal, sea aquella ofrecida por el Consultor,
durante toda la ejecucion del Estudio.

En el caso que, por razones sobrevinientes, el Consultor requiera efectuar el cambio de uno o mas de los
profesionales indicados en su oferta, debera solicitar autorizacion a la Unidad Técnica, la que podra otorgarla
siempre y cuando el profesional de reemplazo posea una experiencia igual o superior al profesional que reemplaza.

ARTICULO 25: DE LOS PLAZOS

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Consultor en su oferta, el que debera situarse dentro de
los parametros maximos indicados en las presentes Bases Administrativas y los Términos de Referencia.

El desarrollo total de la Consultoria no podra exceder de Ciento ochenta (180) dias corridos contados a partir del
inicio del disefio, divididos en etapas. Complementariamente, en los Términos de Referencia se indica el plazo
maximo de dias corridos que se define individualmente para cada una de las etapas del Estudio, los que tampoco
podran ser sobrepasados.

Adicionalmente al plazo de entrega de cada una de las etapas, habra un plazo de siete (7) dias corridos destinado
a subsanar a conformidad de la Unidad Técnica las posibles observaciones que a los informes presentados por el
Consultor haga la Secretaria Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Concén. Lo anterior sin considerar
el tiempo que corresponde a otros Organismos Publicos, lo que no es imputable al Adjudicatario.
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El retraso en que incurra la Municipalidad en la revisién de cada informe, excedido el plazo asignado para tal efecto,
ampliara automaticamente los plazos de que disponga el Consultor para el desarrollo de las etapas siguientes, en
igual numero de dias a los retrasos. Esta situacion debera dejar establecida en el informe que la Municipalidad
haga de la etapa.

Cuando los plazos venzan en dia sabado, domingo o festivos se entendera que su vigencia se hara efectiva el
siguiente dia habil.

El Consultor podra solicitar aumento del plazo del contrato s6lo cuando existan razones de fuerza mayor o caso
fortuito, situacion que debe ser solicitada oportunamente por escrito y antes del vencimiento del plazo de ejecucion
del Disefo.

La peticion de aumento de plazo debe ser evaluada por la Unidad Técnica y/o Mandante, quien calificara la
solicitud, aceptando o rechazando el aumento de plazo solicitado.

ARTICULO 26: DE LA FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO

El Consultor debe ejecutar el disefio con estricto cumplimiento a lo establecido en las Bases Administrativas y los
Términos de Referencia, no pudiendo hacer modificacion o alteracion alguna sin la correspondiente autorizacion
previa de la Unidad Técnica. Lo anterior no lo exonera de la responsabilidad al Consultor y los profesionales a
cargo del Estudio, que establece la legislacion vigente, de modo que si, a juicio del Consultor, hubiere alguna
inconsistencia o error debera hacerla presente a la Unidad Técnica quien decidira.

Toda discrepancia, real o aparente que no pudiere resolverse segun estas Bases, sera resuelta exclusivamente
por la Unidad Técnica, sin que esto exima al Consultor de la responsabilidad que pueda caberle por la erronea
interpretacion de los antecedentes administrativos y/o técnicos que conforman la presente licitacion.

El Consultor podra subcontratar parte de la ejecucion del disefo, teniendo la obligacion de verificar que la persona
o profesional subcontratado o sus socios administradores no estén afectos a alguna de las causales de
inhabilidades o incompatibilidades que establece en especial el articulo 128 del Decreto Supremo 661 del
Reglamento de Compras Publicas. Para dichos efectos, debera con la debida anticipacion, siempre antes de
realizar la subcontratacion, entregar a la Unidad Técnica los antecedentes de la persona subcontratada cumpla
con lo anterior.

No obstante, la subcontratacion de cualquier especie no libera al Consultor de las obligaciones que le genera el
contrato, siendo éste el Unico responsable ante el Municipio.

En los casos de subcontratacion de parte de las labores, el Consultor debera mantener permanentemente una
supervision directa sobre éstos, a través de personal de su propia dotacioén, entendiéndose en todo caso, que el
Consultor sera el unico y directo responsable de todas y cada una de las obligaciones contraidas con el Municipio,
como asimismo, del pago de todas las obligaciones hacia los trabajadores, proveedores u otros pagos que omita
el subcontratado, en la misma medida que responde de sus acciones u omisiones propias y la de personas sujetas
a su subordinacion y dependencia.

El Consultor no podra traspasar el contrato a terceros ni podra hacer cesiones de los derechos incluidos en el
contrato.

Para el Municipio, el Consultor sera el unico y directo responsable de todo conflicto que se produzca entre el
subcontratado y su personal. El Municipio no tendré intervencion alguna en esta materia, puesto que no habra de
tener ni tendra vinculo laboral ni juridico alguno con tales trabajadores.

ARTICULO 27: RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR RESPECTO DE SUS TRABAJADORES

27.1. Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El Consultor se obliga a cumplir las disposiciones del Cédigo del Trabajo, de las leyes sobre medicina preventiva
y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas leyes laborales y previsionales que
rijan su relacién con sus trabajadores o que se dicten en el futuro sobre las materias indicadas.

27.2. Pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales

El Consultor queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus trabajadores, como
efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones por concepto de cotizaciones previsionales, y

enterarlas dentro del plazo que corresponda en las instituciones previsionales correspondientes, y ademas todos
aquellos otros descuentos, o pagos ordenados por Ley.
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27.3. Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El Consultor se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y
enfermedades profesionales que regula la ley N° 16.744.

Es obligacion del Consultor efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales en
conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta a la Unidad Técnica de las
denuncias efectuadas.

27.4. Medidas de seguridad

El Consultor asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para sus
trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En particular, debera proveer
a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para las labores que desempenaran.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacion de las obras si por incumplimiento de esta obligacion ocurrieran
accidentes o el Consultor fuere sancionado por los organismos correspondientes. La reanudacion del Estudio se
ordenara tan pronto sea solucionado el problema que la origind.

ARTICULO 28: RECEPCIONES

Al término de cada una de las etapas, el Consultor debera presentar la documentacién que se detalla en los
Términos de Referencia de la Licitacion. La revisidon y recepcion de la etapa correspondiente estara a cargo de la
Unidad Técnica, la que extendera en su caso, un Acta de Recepcion de la Etapa, dejando constancia de los
principales aspectos administrativos de la etapa recepcionada.

La fecha de estos informes se entendera que sera la fecha de recepcion del documento en oficinas de la Secretaria
Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Concén.

El ordenamiento del Estudio debera ser hecho de modo de facilitar su consulta, desglosado, enumerado y
destacando las partes adecuadamente.

Debera incluirse en volumenes anexos al texto principal, toda aquella informacion relevante adicional que haya
sido importante para arribar a las conclusiones o que avale las proposiciones.

ARTICULO 29: DEL PRECIO Y AUMENTO DE CONTRATO

El Consultor desarrollara el Estudio de acuerdo al sistema "Suma Alzada a Precio Fijo", en pesos, sin reajustes, ni
anticipos y por estados de pago.

El precio del contrato sera el que indique el Consultor en su oferta econdmica, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria existente, el que no podra exceder de los recursos disponibles indicados en las presentes Bases
Administrativas y los Términos de Referencia.

El precio mencionado tendra caracter fijo, por lo que no podra ser objeto de variacion, salvo modificaciones
introducidas en el proyecto por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante en caso que correspondiera, que
impliquen un aumento o disminucioén de contrato, en caso de un aumento de contrato este no podra ser superior
al 30% del monto adjudicado originalmente y debera ser debidamente fundado por la unidad técnica, el consultor
deberé presentar un presupuesto del costo que involucra el disefio extraordinario, adjuntando desglose completo
y analisis, de manera que la Unidad Técnica, y/o el Mandante segun corresponda, lo revise y preste su aprobacion.
Y sélo una vez autorizado procedera la ejecucion de los disefios extraordinarios.

Se considera que en el precio indicado por el Consultor estan incluidos todos los gastos inherentes a los trabajos
encomendados.

El Consultor pagara los permisos, derechos, aportes y otros que sean necesarios de Organismos, Servicios y

Empresas de Servicios Publicos correspondiéndole, ademas realizar los tramites pertinentes, salvo el permiso de
edificacién cuyo costo es de cargo del Mandante, conforme se indica en los Términos de Referencia.
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ARTICULO 30: DE LA FORMA DE PAGO
El valor total ofertado para la realizacién de la Consultoria sera pagado por parcialidades, al término efectivo de

cada una de las etapas indicadas en los Términos de Referencia, una vez cumplidos los hitos finales que para
cada una de ellas se definen. El porcentaje del monto adjudicado a cada una de las etapas es el siguiente:

ETAPA
1 (20%)
2 (35%)
3 (45%)

Los pagos que corresponda efectuar se cursaran mediante estados de pago que presentara el Consultor, una vez
que se haya cumplido la etapa en cobro y se haya aprobado por la Unidad Técnica el informe correspondiente y
las observaciones a dicho informe, si las hubiere.

Para el pago de la etapa correspondiente, debera presentarse la siguiente documentacion:
a) Carta de solicitud de pago de la etapa, suscrita por el Consultor.
b) Factura a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, domiciliada en Concén, calle

Santa Laura N° 567 o segun se indique en las Bases Administrativas.

Los estados de pago se cancelaran debiendo acompainar, ademas del informe, la respectiva boleta
de honorarios profesionales o factura.

No se considera otorgar anticipo.

ARTICULO 31: RETENCIONES Y MULTAS

Previo a la autorizacion de cada estado de pago presentado por el Consultor, la Unidad Técnica comparara el
porcentaje de avance acumulado programado con el porcentaje de avance real de disefio y procedera de la
siguiente manera:

a) Si el disefio de ingenieria se encuentra atrasado y la diferencia entre dichos avances es mayor que un 10%, el
Mandante hara una retencion por atraso que se calculara de la siguiente forma:

Retencion por atraso: R=(P*EP)/100
Donde:

P: Diferencia entre el porcentaje de avance acumulado programado y porcentaje de avance acumulado real
del (de los) disefio(s) de ingenieria y/o arquitectura medido en %, a la fecha de cursar el estado de avance
respectivo.

EP: Monto del presente estado de pago correspondiente al mes de cobro de la retencion.

b) Sifinalmente el disefio de ingenieria termina dentro del plazo de elaboracion vigente, el Mandante le restituira
sin reajuste al Consultor, la retencion total por atraso, junto con la cancelacién del estado de pago final. Esta
operacion debera consignarse en el formato estado de pago.

Si el disefio de ingenieria se encuentra atrasado y la diferencia entre dichos avances es mayor que un 15% por
segunda vez consecutiva, o bien es mayor que un 20%, el Mandante podra liquidar anticipadamente el contrato,
por causas imputables al consultor.

La retencidn total por atraso se devolvera en el estado de pago final y se obtendra de la suma sin reajuste de los
valores en pesos chilenos de las retenciones efectuadas en los estados de pago anteriores.

Si el Consultor no cumple oportunamente con la disposicion de mantener vigente las boletas de garantia por fiel
cumplimiento del contrato y correcta elaboracion del disefio se le aplicara una multa equivalente a 2 UTM, por cada
dia de atraso, la que le sera descontada en el estado de pago pertinente.

Si el Consultor no da cumplimiento a cualquier instruccién de la unidad técnica en el transcurso de la elaboracion

del disefio, se le aplicara una multa equivalente al 2 UTM, por cada dia en que tal situacion persista, la que sera
descontada en el estado de pago correspondiente.
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Si el Consultor no diere término al estudio contratado dentro del plazo contractual, debera pagar una multa de 1
UTM, a partir del dia siguiente al que venza el plazo contractual y hasta el dia en que se haya dado correcto término
al mismo.

Si existiere fuerza mayor o caso fortuito que justificaren un retraso en el término del proyecto, las razones seran
dadas a conocer por el consultor, en solicitud escrita ingresada a la oficina de partes de la unidad técnica, dentro
de los cinco dias siguientes de sucedido los hechos que invoca, lo que sera calificado por el mandante de manera
privativa.

ARTICULO 32: PROHIBICION DE CESION

El Consultor no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que
nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una
norma legal especial permita la cesion de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos
justificativos de los créditos que emanen de este contrato podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho
comun.

ARTICULO 33: CESION DE CREDITO

El Consultor o Cesionario debera comunicar por escrito en conformidad a la Ley, a la Unidad Técnica, el hecho de
haber cedido la o las facturas para su cobro acompafiando la documentacién en que conste dicha cesion.

El Cesionario del crédito debera entregar la factura cedida para su correspondiente visacion a la Unidad Técnica,
siendo obligacién del Consultor informar al Cesionario la forma de tramitar las facturas cedidas de acuerdo a lo
establecido en estas Bases Administrativas.

ARTICULO 34: DERECHOS SOBRE EL ESTUDIO

El Consultor cede a la Municipalidad de Concén todos sus derechos respecto del proyecto que realice.

ARTICULO 35: DEL ARREGLO DE CONTROVERSIA

Para la solucién de las diferencias que se pudieren originar durante el Proceso, o en general, en el incumplimiento
de las obligaciones que tienen su fuente en la presente Licitacion, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales competentes.

ARTICULO 36: DOMICILIO Y JURISDICCION

Para efectos de prérroga de competencia, ante los tribunales de justicia, atendido el respectivo instrumento que
formalice la adquisicion, el contratista y la Municipalidad deberan fijar como domicilio la ciudad de Concon.
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ANEXO N°1

PROPUESTA PUBLICA: “DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN
CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON”

IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ID N°

Razon social o nombre persona natural

RUT oferente

Direccion

Ciudad

Teléfono

Nombre Representante legal (si procede)

Rut Representante legal (si procede)

Correo electrénico

B) DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE PARA EFECTOS DE LA LICITACION

Nombre completo

Rut

Cargo

Teléfono

Celular (opcional)

Correo electrénico

Direccion

C) ¢ Oferente corresponde a una Unién Temporal de Proveedores?: (Indicar Si o No)

1. Nombre de la Union Temporal de Proveedores:
2. Integrantes de la UTP:

N° Nombre o Razén Social Rut Calidad

1 Apoderado UTP
2 Integrante UTP
3 Integrante UTP
4 Integrante UTP
5 Integrante UTP

(Agregue tantas lineas como integrantes

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

Concon, de de 2026.
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ANEXO N° 2

PROPUESTA PUBLICA: “DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN
CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON”

DECLARACION JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA

ID N°
Yo, , cédula de identidad N° ,
con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representacion de . RUT:

_ , del mismo domicilio, para la licitacion publica para la contratacion de “DISENO_DE
INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE SAN AGUSTIN, CALLE
VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON?”., declaro bajo juramento que:

(En el espacio respectivo marcar con “X” solo una opcién de acuerdo con la declaracién efectuada)

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no esta relacionada con otras personas en los
términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas
relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores.

____ Mirepresentada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con personas en los términos
establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la
Ley N° 18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo empresarial o de sus personas
relacionadas participa en el presente procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio.

____Mirepresentada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con personas en los términos
establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la
Ley N° 18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del grupo empresarial o de sus personas
relacionadas en el presente procedimiento licitatorio respecto de la misma linea de servicio y sector :

N° Nombre o razén social RUT
1
2
3

* Este recuadro solo debe ser completado si es seleccionada la ultima opcion.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

Concon, de de 2026.
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ANEXO N°3
DECLARACION JURADA DE SOCIOS
PROPUESTA

PROPUESTA PUBLICA: “DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN
CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON”

DECLARACION JURADA DE SOCIOS
ID N°

Yo, <nombre de Representante Legal o Persona Natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o
Persona Natural> con domicilio en <direccién legal>, en representacién de <Razén Social>, RUT N° <RUT
empresa>, del mismo domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha.

Tipo de Sociedad:

N° Rut Socio Nombre de los Socios % de Participacion en la
Sociedad

| Total %

Nota:
» Se deben indicar todos los socios hasta completar el 100% de participacion.
» Esta declaracién no requiere que se firme ante Notario.
» Los Oferentes personas naturales no requieren completar y presentar este Formulario.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

NOTA: Todos los datos solicitados entre <xxxxx> deben ser completados por el Representante Legal.

Concon, de de 2026.
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ANEXO N° 4

PROPUESTA PUBLICA: “DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN
CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON”

LISTADO DE PROYECTOS REALIZADOS LOS ULTIMOS DIEZ ANOS
ID N°:

Por la presente declaro haber realizado los siguientes Proyectos de Pavimentacion, Repavimentacion y/o
mejoramiento vial:

N° | NOMBRE DEL | M2 DEL | NOMBRE DEL | ANO DE | FECHA DE
PROYECTO PROYECTO MANDANTE DESARROLLO APROBACION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O
PERSONA NATURAL

Pagina 24 de 51



(1 — REPUBLICADECHILE
WllZS MUNICIPALIDAD DE CONCON
CONCONSECPLAC
ANEXO N° 5
PROPUESTA PUBLICA: “DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN
CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON?”

FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA
ID N°:

1.- NOMBRE DEL OFERENTE

2.- PLAZO DE EJECUCION DIAS CORRIDOS.
(No puede exceder de 180 dias corridos)

3.- MONTO NETO TOTAL DE LA OFERTA: $
(Valor Neto)

+ Este valor debe subirse al portal www.mercadopublico.cl

4.- MONTO TOTAL CON IMPUESTO INCLUIDO $

(Valor IMPUESTO incluido no puede superar $50.000.000.)

* Indicar si la propuesta se encuentra afecta a impuesto de cualquier tipo y a que impuesto/retencién
corresponde.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA
NATURAL

Concon, de de 2026.
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ANEXO N° 6

PROPUESTA PUBLICA: “DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN
CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON”

CUADRO DE ORGANIZACION INTERNA DEL EQUIPO CONSULTOR
ID N°:

Cuadro de Organizacion Interna del equipo Consultor

NOMBRE TITULO ANOS EXPERIENCIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA
NATURAL

Concon, de de 2026.
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ANEXO N° 7

PROPUESTA PUBLICA: “DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN
CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON”

DECLARACION DE AUSENCIA DE INHABILIDADES

ID N°
Yo, , cédula de identidad N° ,
con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representacion de . RUT:

_ , del mismo domicilio, para la licitacion publica para la contratacion del “DISENO DE
INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE SAN AGUSTIN, CALLE
VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON?”, declaro bajo juramento que:

Encontrarme habil en el Registro de Proveedores y NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1) Condenas por delito de cohecho
Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro
Segundo del Cédigo Penal.

2) Deudas tributarias
Registrar una 0 mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afo, o
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio de
pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad
regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolucion.

3) Deudas previsionales y laborales
Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que
se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

4) Sentencia por presentacion de documentos falsos
La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado asi por
sentencia judicial ejecutoriada.

5) Deudas Estado de quiebra
Haber sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoriada.

6) Suspension o eliminacion del registro
Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucion
fundada de la Direccion de Compras.

7) Condenas por practicas antisindicales o infraccién a los derechos de los trabajadores
Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador.

8) Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador
Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley 20.393).

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

Concon, de de 2026.
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3. APRUEBENSE los Términos de Referencia confeccionados por SECPLAC para regular el llamado a
Propuesta Publica, cuyo tenor es el siguiente:

TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA:

ESTUDIO

“DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE
SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA DE CONCON”.

Tabla de Contenidos

1 ETAPAS DEL ESTUDIO ..o eeeeee s s s seeeeseneeen. 31
Lol BTAPA L oot e s e et e e s s s s e e s sesenenen 31
1.2 BTAPA 2: ettt e ettt et ee et ee s eeseneees 31
1.3 B TAPA 3 oot e ettt e et er s 32

2 DETALLE DE LAS ETAPAS ..ot e s s eeeeeesenenen. 32
2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 32
2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ... oo 33
2.3 TRAMITACION DE DOCUMENTOS Y/O CERTIFICACIONES.......coieveveeen. 33
2.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ....oueeeeeeeeeeeeeeeee e eese e 34
2.5 TRAZADO GEOMETRICO EN PLANTA PRELIMINAR ......oooooeeeeeeeeeereen, 34
2.6 TRAZADO DE ALUMBRADO PUBLICO VEHICULAR Y PEATONAL.............. 35
2.7 INFORME DEL FLUJO VEHICULAR ..ot ees s 35

2.7.1 CARACTERIZACION DE LA RED VIAL RELEVANTE (POR CADA ......... 35
LOCALIZACION) ...t 35
2.7.2 IDENTIFICACION DE LAS REDES VIAL DEL PROYECTO .....ooveveveee... 36
2.8 CUANTIFICACION DE LA DEMANDA ....oooeoeeee oo 38
2.8.1 ProductOS SOLICIEAAOS ..cvueeneee e ettt ettt ee e e e e e eeeeaaeaaeeeeeeeeaannnaas 39

3 PRODUCTOS POR ENTREGAR .....oteeeeeeeee oot e e eeneeen 44
3.1 ETAPA 1ottt ettt e ettt e e e st s e eeeeeereeees 44
3.2 SUDCIAPA 1.2 .ottt ettt ettt ettt et e nb e e et e et e e b e nneas 45
3.3 ETAPA 2 oottt ettt n e 45

3.3.1 PROYECTO DE PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS ............ 45
LLUVIAS ettt ettt ettt e e e et e eaeee et e e e e eeeee e eeeeeeeeseeaeneees 45
3.3.2 PROYECTO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA ....cv oo, 46
3.3.3 PROYECTO DE OBRAS DE CONTENCION ..o, 46
3.3.4 PROYECTO DE SENALIZACION Y DEMARCACION DE CALZADAS .....46
3.3.5 PROYECTO DE MODIFICACION DE SERVICIOS ....vueveeeeereeeeeeeeeereene 47
3.3.6 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEHICULAR Y PEATONAL.....47
3.3.7 MEMORIA DESCRIPTIVA ...eeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e oo, 47
3.3.8 CARTA GANTT oo e ettt ettt e et e e e e e e e e eeseeesaenes 47
3.3.9 PRESUPUESTO DETALLADO ESTIMATIVO DE OBRA .....c.ovoveeeeeeeenn. 47
3.3.10 ESPECIFICACIONES TECNICAS. ..o, 47
3.3. 11 PLANOS ..ottt ettt ee e es e e e e e e e e e e e eeeeeesaenns 48
3.3.12 SUDCLAPA 2.1 oottt et nneas 49
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R il N o N TSP 49

3.4.1 Aprobacion Proyecto ETAPA 3 ...t 49

4 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR ....c.coiiiiiiiiieeientesiteeete st 49
GENERALIDADES

Los presentes términos técnicos de referencia conforman parte de los antecedentes para el
llamado a licitacion publica, en el cual, se establece las condiciones técnicas que reglamentaran el
servicio de consultoria para la ejecucion del “Disefio de ingenieria pavimento y solucién de aguas
lluvias para Calles San Agustin, Calle Vergara y Calle Labarca, Comuna de Concén”.

Periodo 2026 — 2027 Licitacion Disefo para financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (F.N.D.R.)

El objetivo central del Estudio de Ingenieria es el disefio de pavimentacion de calles para su
continuidad vial a nivel vehicular y peatonal, considerando que la via responde a calzadas existentes
cuya vida util esta cumplida, varias son parte de la red vial basica, todo de acuerdo a los estandares de
disefio y de construccion actual.

El disefio debera estar acorde con el entorno en el cual se emplaza el proyecto proponiendo
zonas de transito suficientes para la circulacion vehicular, considerando que existe tramos de aceras de
reciente ejecucion, a mantener en algunos de los casos a desarrollar.

El disefio debe definir el emplazamiento éptimo para la ubicacion de la nueva estructura,
longitud y geometria, asi como también el disefio de los accesos y su conexion a la red vial existente,
las obras de proteccion para las aguas lluvias en las areas de pendiente hacia las propiedades
particulares y de aquellas que se requieran para completar en el proyecto.

Debera considerar realizar mejoramientos geométricos en los perfiles incorporando soluciones
de estacionamientos y mobiliario urbano, asi como complementar arborizacion y areas verdes. Mismo
modo realizar las mejoras de iluminacion peatonal para alguna de estas vias.

Debera considerar para la sefialética las aprobaciones de el Estudio de Gestion de Transito,
Comuna de Concén.

En general, el proyecto debera ser ingresado, revisado y aprobado por SERVIU y todos los
organismos necesarios para la completa y el total visado del proyecto segun corresponda (DOM,
Transito, DOH, DGA, MOP, ESVAL, GasValpo, SEC, Chilquinta, MDSF u otro organismo
competente.)

Como parte de la politica de gestion municipal, se deben realizar las consultas ciudadanas
relacionadas con el proyecto en cuestion, con reunion de sociabilizacion del emprendimiento, instancia
para recoger las observaciones de la comunidad.

IMAGENES DE VIALIDADES DEL ESTUDIO
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VIA LABARCA Imagen referencial del tramo a considerar en el estudio y diseflo.

¥ y $E

J X ") sicts o

. o NV 8 - AR
VIA VERGARA Imagen referencial del tramo a considerar en el estudio y disefio.
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VIA SAN AGUSTIN Imagen referencial del tramo a considerar en el estudio y disefio.

ETAPAS DEL ESTUDIO
ETAPA I:
. Levantamiento Topografico
. Diagnostico de la situacion actual
. Tramitacion de documentos y/o certificaciones
. Estudio de mecénica de suelos
. Trazado geométrico en planta preliminar [ Trazado de alumbrado publico
peatonal
. Informe de flujo vehicular

Subetapa 1.2

. Sociabilizacion con las comunidades relacionadas directamente con el proyecto. En una
presentacion de la iniciativa para recoger observaciones (a partir del trazado preliminar).

ETAPA 2:
. Proyecto de pavimentacion y evacuacion de aguas lluvias
. Proyecto de hidrologia e hidraulica [ Proyecto de obras de contencion
. Proyecto de senalizacion y demarcacion de calzadas
. Proyecto de modificacion de servicios
. Proyecto de alumbrado publico vehicular y peatonal
. Memoria descriptiva
. Carta Gannt
. Presupuesto detallado estimativo de obra
. Especificaciones Técnicas
. Planos

Subetapa 2.1
. Ingreso de proyectos a SERVIU Region de Valparaiso.
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ETAPA 3:

(1 Ingreso de proyectos a SECPLAC, municipalidad de Concon.

DETALLE DE LAS ETAPAS

El Consultor debera realizar la ejecucion de acuerdo a las siguientes precisiones de cada uno de
los items considerados, en cada una de las etapas y subetapas propuestas. Estos parametros son los
minimos exigidos para el proceso y estandar de las entregas.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Puntos de referencia (PR):

Debe incluir 4 puntos de referencia, visibles entre si, monumentado en hormigén de 20x20x40 cm y
perno de acero 5/8” en el centro. La superficie del PR debera pintarse de color amarillo con su
identificacion de color negro. Los puntos de referencia deberan estar ubicados en areas donde no se
vean afectados por la intervencion de la futura obra. Dichos PR deben quedar reflejados en la
planimetria respectiva y ademas se deben fotografiar e incluir en el informe respectivo con ficha de
terreno para su ubicacion. No se aceptara otro tipo de monumentado, como, por ejemplo: clavos de
acero en soleras.

Cotas y curvas de nivel:

Las curvas de nivel de terreno seran cada 0,5 metros.

Los puntos que resulten del levantamiento deberan ser graficados en el plano indicando altura y cédigo
del elemento. Se debera entregar el listado de puntos del levantamiento en archivo digital nativo (.txt,
csv, indicando niimero de punto, coordenadas UTM, altura y cédigo, la altura referida al nivel medio
del mar (msnm).

Levantamiento:

El levantamiento topografico debera realizarse mediante instrumento Estacion Total o instrumento
topografico GPS de precision de frecuencia simple o doble. Los instrumentos deberan presentar
certificado de calibracion o certificado de verificacion, no mayor a 1 afio desde la fecha del
levantamiento. Se aceptara el vuelo dron fotogramétrico como levantamiento topografico debiendo
considerar los puntos de control minimo de 10 por P.R. en el entorno préximo y se debera entregar
informe de fotogrametria y ajuste de error calculado, la cual no debe ser superior a la realizada con
estacion total o GPS.

Se debera levantar todos los detalles existentes tales como: Pavimentos, veredas, obras de arte,
acequias, cauces de aguas lluvias, alcantarillas, muros boca, calzadas, soleras, lineas de cierro,
deslindes, jardines, arboles, postes, cdmaras, sefialéticas y cualquier otro detalle existente, todos con sus
respectivas cotas. Nombre de calles circundantes, materialidades, emplazamiento y caracteristicas de
redes de servicios subterraneos y aéreos, con sus profundidades y alturas, identificando camaras,
tuberias, grifos, valvulas, etc.

Con respecto al ancho de la calle entre lineas oficiales, el plano de topografia debe indicar la situacion
existente, mientras que el plano de planta de pavimentacion debe superponer los cierres existentes y las
lineas oficiales del disefo, claramente diferenciadas y de acuerdo a lo establecido a través del
certificado de ancho de linea emitido por el Municipio. En este mismo sentido, el proyecto debe
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permitir establecer claramente los corrimientos de cercos o expropiaciones en caso de que se requieran,
para lo que debera contar con coordenadas UTM.

Se considera utilizar coordenadas sistema UTM WGS&4.

El plano de topografia debera también indicar las dimensiones de cada lote en planta e identificarlos
con su ROL de avaltio. Este se debera comparar con la copia de plano de loteo existente del sector
obtenido por el consultor, en caso de consultar diferencia entre propiedad existente y linea oficial, sobre
todo si las vias presentan indicacion de afectacion.

En caso de que el proyecto requiera la intervencion de otra via u otro tramo de la via para dar una
solucion optima al escurrimiento de las aguas lluvias, ya sea red primaria o secundaria, serd cargo del
consultor incluir en el proyecto dicha solucion.

Toda gestion, tramitacion y gastos que requiera el presente estudio deberan ser asumidos por el
consultor.

Siluetas de construcciones

Emplazamiento de las construcciones ubicadas en el BNUP (quiosco, paraderos, etc.), cierros
existentes; areas verdes y arboles. Otras construcciones existentes.

Cuadro de simbologias

Nombre y firma del profesional que se hace responsable del levantamiento y del dibujante, escalas
graficas y numéricas, fecha, contenido de la lamina, orientacion, nombre de la lamina, codificacion de
la lamina, cuadro de simbologia explicando los diferentes elementos representados en el plano del
levantamiento topografico.

Fotografias

Fotografias digitales ilustrativas del area a intervenir. Todo otro detalle o elemento existente y de
interés, destacado por el topografo. 2 fotografias por cada PR monumentado, una identificando el PR
en terreno y otra mostrando la ubicacion referencial en terreno, el formato sera de ficha técnica.

El Dibujo topografico.
El producto entregado debe tener en consideracion estrictamente lo siguiente: Utilizar Layer (capas)

para cada tipo de elemento distintivo (Ej. Soleras, Postes, camaras, veredas, calzadas, etc.). No debe
haber mezcla de capas para cada elemento. Incluir cuadros de coordenadas UTM de calicatas y PR’S.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Se debera realizar un diagnostico, a través de un informe con registro fotografico in situ, sobre el estado
estructural de los pavimentos existentes (si es que hubiese); Obras de artes, cierres linea oficial, etc.
Previo a la elaboracion de este informe, la consultora debera realizar la visita a terreno respectiva junto
con la Inspeccion técnica del contrato. Este informe debe ser aprobado por la inspeccion técnica del
contrato.

TRAMITACION DE DOCUMENTOS Y/0 CERTIFICACIONES.

Sera responsabilidad del consultor gestionar los respectivos documentos o certificaciones respecto del
tipo y ancho de via, perfil de calle, etc., ante la Direccion de Obras Municipales, asi como de cualquier
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otra certificacion necesaria ante cualquier organismo publico o privado para la correcta elaboracion y
posterior ejecucion del proyecto, en cuanto a la ingenieria de estructura, pavimentacion, aguas lluvias,
alumbrado publico, modificacion de servicios, etc.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

El estudio y exploracion de mecanica de suelos tiene como objetivo determinar las caracteristicas de
los suelos en que se fundaran los pavimentos, el que debe tener especial cuidado considerando el flujo
vehicular esperado en el sector y definir las condiciones de disefio.

Se consideran una por via, exceptuando aquellas que solo se requiere acera.

Los ensayos deberan ser realizados y certificados por un Laboratorio de Ensayes con Acreditacion
vigente en el INN en mecénica de suelos y con registro MINVU vigente.

Para disefio de ingenieria de pavimentacion y aguas lluvias.

Informe de ensayos:

El Estudio de Mecénica de Suelos se debe regir por lo indicado en la NCh 1508 Of14 necesario para
justificar el disefio de pavimentos, debe incluir calicatas de profundidad minima 1,50 metros con su
estratigrafia, cada 100 m como maximo, debidamente referenciadas mediante acotamiento en la Planta.
Se exige, como minimo, que 1 de cada 2 pozos incluya andlisis de CBR segtin la Nch 1852 o
determinacion de este a partir de ensayos de cono de penetracion e indicar a que nivel de la calicata
corresponde el ensayo.

En el caso de subrasante con limite liquido mayor al 50%, se debera incluir analisis completo de
hinchamiento, en el consolidometro (hinchamiento libre y presion de hinchamiento), ademas del disefio
estructural que debe ser verificado para el potencial de hinchamiento del suelo de subrasante.

Adicionalmente, para los informes del ensayo CBR, se requiere que los laboratorios informen a lo
menos:

- % Reemplazo

- Resultados ensayo relacion humedad / densidad

- CBR para penetracion de 0.1", 0.2" y 0.3"

- CBR para 0.2" de penetracion y 95% D.M.C.S. densidad natural

- Hinchamiento

- Densidad méaxima compactada seca.

- Porchet de infiltracion, en el caso de disefar zanjas de infiltracion o similar.

Este Informe deberd incluir un plano de ubicacion de calicatas suscrito por el laboratorio.

No se permiten fotocopias de documentos de otros proyectos de pavimentacion cercanos al proyecto
descrito en estos términos técnicos de referencia.

Informe de mecénica de suelos:
De la misma forma, en el caso de proyectos con estructuras de contencidon, muros o cajones, se
adicionard en el informe las tensiones admisibles del suelo para el caso estatico y sismico a la
profundidad en que se genera el bulbo de presiones y coeficientes de empuje respectivos.

TRAZADO GEOMETRICO EN PLANTA PRELIMINAR

El consultor debera presentar la planta preliminar en formato papel y digital de todos los planos que
forman parte del anteproyecto de pavimentacion y aguas lluvias, indicando anchos de calles de calles
oficiales y existentes, lineas de cierros existentes y corrimientos de cierros proyectados, trazado de
servicios existentes, etc., indicando ademads las obras adicionales a disefiar, como puede ser
contenciones, atraviesos, obras de arte, entre otros todo de acuerdo a formatos de presentacion
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SERVIU, para revision de la Unidad Técnica. Este plano servira de insumo para presentacion de
reuniones de participacion con la comunidad.

TRAZADO DE ALUMBRADO PUBLICO VEHICULAR Y PEATONAL

El consultor debera presentar el trazado de anteproyecto de Alumbrado Publico peatonal del
tramo a intervenir. La red eléctrica de alimentacion sera soterrada. Este anteproyecto deberd requerir de
pronunciamiento de la unidad de Alumbrado Publico Municipal, por medio de un oficio de
conformidad, para continuar a la etapa de desarrollo del proyecto, como a su vez, el traslado de
Alumbrado Publico existente que necesite ser modificado producto del disefio del presente estudio
(traslado de postaciones u otros casos). Todo seglin la normativa vigente al momento del disefio.

Las modificaciones de postacion por una reubicacion por motivos de proyecto, debera quedar
informado en ficha por cada unidad a modificar, donde registre codigo del poste o nimero
identificatorio de poste y ubicacion. Se debera contar con la factibilidad técnica de la compania
eléctrica que corresponda.

INFORME DEL FLUJO VEHICULAR

Los conteos vehiculares que se deben desarrollar se encuentran inserto dentro de las exigencias
de la Metodologia Vigente de Vialidad Intermedia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la
Region de Valparaiso para la postulacion a ejecucion del Proyecto. por parte de la I. Municipalidad de
Concon.

La Metodologia del Ministerio Desarrollo Social y Familia, establece la aplicacion de un conteo
vehicular en el area de intervencion del proyecto lo que permitira cuantificar la demanda en términos de
flujos los dias martes o jueves de una semana en 4 tramos de horarios, generando consigo medicion
diferenciada de los diversos tipos de vehiculos que transitan por la via.

El Consultor debera tener presente las normas y estandares asociados al disefio de proyectos de
inversion en el sector, considerando a lo menos:
* Metodologia vigente del sector Transporte del Ministerio Desarrollo Social y familia.

» Exigencias técnicas de las fuentes de financiamiento de proyectos.
+ Instrumentos y/o instrucciones vigentes impartidos por el Mandante, Gobierno Regional y/o
Ministerio Desarrollo Social.

Deberan ser utilizadas las versiones actualizadas de todas las normas y estandares consultadas para
el desarrollo de los proyectos que le seran encargados.

CARACTERIZACION DE LA RED VIAL RELEVANTE (POR CADA

LOCALIZACION)

Se debera describir el estado de la carpeta existente, el tipo de pavimento y material
predominante de la via identificada. Para apoyar esta informacion, se debe incluir una monografia de la
via en un esquema grafico con registros fotograficos.

Para las carpetas que se consideren dentro de la red vial relevante, se requiere, al menos, la siguiente
informacion:

Numero de pistas por sentido
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Tipo de estacionamiento en via, si corresponde

Identificacion de paraderos de transporte publico

Material predominante en pavimento

Ancho de cada pista

Tipo de viraje en intersecciones, si corresponde

Tipo de sefializacion de prioridad en interseccion (disco pare, ceda el paso semaforo o

flujo libre). Si existe semaforo, se debe indicar el ciclo semaférico.

Se debera presentar una tabla que considere una descripcion de todos estos items, en:

Todos los arcos de la red vial relevante, antes de la ejecucion del proyecto.
Todos los arcos de la red vial relevante, después de la ejecucion del proyecto (como es de

esperar, los tramos de la red vial que no son intervenidos conservaran en general sus
caracteristicas anteriores).

Se debe utilizar las fichas tipos (Al y A3) de la Metodologia vigente del Ministerio de

Desarrollo Social para la presentacion de la informacion.

IDENTIFICACION DE LAS REDES VIAL DEL PROYECTO.

a) Calle Labarca, entre Avenida Borgoio y Av. Barros

2 .
s - - Maroto .
w Maroto > S . M
o] (®) y
- & &

[ )

Q C.t 4y
Borgop,

Sta. Elena

Red Relevante — calle Labarca, entre Avenida Borgofio y Av. Barros.

Nodos:

Arcos:

Nodo A [1 Av. Borgofio esquina calle Labarca
Nodo B [J Calle San Luis esquina calle Labarca - Nodo C [ Av. Barros esquina calle

Labarca

Nodo A Nodo B
Nodo B Nodo A
Nodo B Nodo C
Nodo C Nodo B
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b) calle San Agustin, entre calle Siete y Ruta F-30-E
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Red Relevante — calle San Agustin, entre calle Siete y Ruta F-30-E

Nodos:

- Nodo A [J Calle San Agustin con Calle Siete
- Nodo B [ Calle San Agustin con Calle Ocho

- Nodo C [J Calle San Agustin con Calle Nueve
- Nodo D [] Calle San Agustin con Calle Diez

- Nodo E [1 Calle San Agustin con Calle Once
- Nodo F [J Calle San Agustin con Calle Doce
- Nodo G [ Calle San Agustin con Calle Trece

- Nodo H [J Calle San Agustin con Calle Catorce - Nodo I [1 Calle San Agustin con Ruta

F-30-E

Arcos:

- Nodo A Nodo B
- Nodo B Nodo A
- Nodo B Nodo C -
- Nodo C Nodo D
- Nodo D Nodo C
- Nodo D Nodo E - Nodo E Nodo D

- Nodo E Nodo F - Nodo F Nodo E
- Nodo F Nodo G - Nodo G Nodo F

- Nodo G Nodo H - Nodo H Nodo G
- Nodo H Nodo I
- Nodo I Nodo H

Nodo C Nodo B

c¢) Calle Vergara, entre calle Dos y Calle Diez
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Red Relevante — Calle Vergara, entre calle Dos y Calle Diez
Nodos:

- Nodo A [ Av. Vergara con Calle Dos
- Nodo B [J Av. Vergara con Calle Tres
- Nodo C [J Av. Vergara con Calle Cuatro
- Nodo D [ Av. Vergara con Calle Cinco

- Nodo E [ Av. Vergara con Calle Siete
- Nodo F [J Av. Vergara con Calle Ocho

- Nodo G [J Av. Vergara con Calle Nueve
- Nodo H [ Av. Vergara con Calle Diez

Arcos:

- Nodo A Nodo B
- Nodo B Nodo A
- Nodo BNodo C-  Nodo C Nodo B
- Nodo C Nodo D
- Nodo D Nodo C
- Nodo D Nodo E - Nodo E Nodo D

- Nodo E Nodo F - Nodo F Nodo E
- Nodo F Nodo G - Nodo G Nodo F

- Nodo G Nodo H
- Nodo H Nodo G

CUANTIFICACION DE LA DEMANDA

Se requerira informacion desagregada de flujo de las siguientes categorias modales:

- Vehiculos livianos particulares.
- Taxis colectivos y particulares. -  Taxi buses.
- Buses urbanos e interurbanos.

- Camiones ligeros y pesados.
El flujo se debe obtener para los siguientes horarios:
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-8:00 hrs a 9:00 hrs

-10:00 hrs a 11:00 hrs
-13:15 hrs a 14:15 hrs
-18:45 hrs a 19:45 hrs

La demanda debe especificarse como los flujos desagregados por categoria modal y por horario,
tanto para la situacioén con y sin proyecto. Si el proyecto no considera ningun tipo de reasignacion, las
demandas coinciden en ambos escenarios.

Productos solicitados
- Ficha para la toma de muestra vehicular

Se debera ingresar informacion del conteo vehicular en “Ficha para la toma de muestra vehicular
en terreno” segun formato adjunto por red vial de cada proyecto. Homologar para los demads horarios.
El expediente por entregar debe contener todos los registros fisicos que respalden los archivos digitales,
acreditando con el nombre, Rut y Firma del encuestador por cada Arco y el responsable del contrato de
prestacion del servicio.

FICHA PARA LA TOMA DE MUESTRA VEHICULAR EN TERRENO

CALLE:

ID ARCO Nodo, - Ej: Nodo A-B Referencia

1) HORA PUNTA
MANANA DESDE

5ol o (ool

Autos y Camionetas:

Taxis Priv y Colectivos:

Taxi-buses:

Buses:

Camiones:
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CALLE:

ID ARCO Nodo, - Ej: Nodo B-A Referencia - 1) HORA PUNTA MANANA DESDE

Autos y Camionetas:

Taxis Privy

Colectivos: Taxi-

buses: Buses:

Camiones:

- Planilla Excel “Conteo Vehicular”

Posteriormente en una Planilla Excel se debera digitalizar los datos extraidos en terreno, tanto en
dias (martes o jueves seglin designacion de contraparte técnica) como en los horarios mencionados
anteriormente. La estructura de la planilla debe contener los siguientes campos. El consultor debe
asegurar que la informacion ingresada en cada registro permita generar tabla y/o grafico dindmico para
cursar el pago respectivo.

Dia Hora Inicio | Hora Hora Calle Nodo Nodo Calle inicio Calle Término Tipo Modal Conteo
Término Inicio Término
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Martes 8:00 9:00 08:00- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Autos y Camionetas 214
09:00 Palmas Bello

Martes 8:00 9:00 08:00- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Taxis Privados y 41
09:00 Palmas Bello Colectivos

Martes 8:00 9:00 08:00- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Taxi-buses 16
09:00 Palmas Bello

Martes 8:00 9:00 08:00- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Buses 12
09:00 Palmas Bello

Martes 8:00 9:00 08:00- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Camiones 2
09:00 Palmas Bello

Martes 10:00 11:00 10:00- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Autos y Camionetas 218
11:00 Palmas Bello

Martes 10:00 11:00 10:00- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Taxis Privados y 25
11:00 Palmas Bello Colectivos

Martes 10:00 11:00 10:00- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Taxi-buses 5
11:00 Palmas Bello

Martes 10:00 11:00 10:00- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Buses 8
11:00 Palmas Bello

Martes 10:00 11:00 10:00- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Camiones 8
11:00 Palmas Bello

Martes 13:15 14:15 13:15- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Autos y Camionetas 271
14:15 Palmas Bello

Martes 13:15 14:15 13:15- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Taxis Privados y 63
14:15 Palmas Bello Colectivos

Martes 13:15 14:15 13:15- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Taxi-buses 13
14:15 Palmas Bello

Martes 13:15 14:15 13:15- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Buses 5
14:15 Palmas Bello

Martes 13:15 14:15 13:15- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Camiones 5
14:15 Palmas Bello

Martes 18:45 19:45 18:45- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Autos y Camionetas 300
19:45 Palmas Bello

Martes 18:45 19:45 18:45- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Taxis Privados y 36
19:45 Palmas Bello Colectivos

Martes 18:45 19:45 18:45- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Taxi-buses 12
19:45 Palmas Bello

Martes 18:45 19:45 18:45- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Buses 8
19:45 Palmas Bello

Martes 18:45 19:45 18:45- Marga Marga A B Lourdes/Las San Marco/A. Camiones 1
19:45 Palmas Bello

- Planilla Excel “Vialidad Intermedia”

El consultor debera ingresar los campos que a continuacién se describen en la planilla Vialidad
Intermedia con el objetivo de facilitar al Mandante los calculos de evaluacion social del proyecto.

Modelo Vialidad Intermedia

V1.02015
Ministerio de Desarrollo Social Iniciar Evaluacion

1. Parametros de Inversion

2. Ingreso de Arcos

3. Ver Resuitados
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1: Boton de inicio de la evaluacion: El Mandante incorporara los antecedentes de informacién (como su
nombre, la institucion formuladora, el tipo de proyecto, etc.) para que el Consultor pueda ingresar la

totalidad de los Arcos del Proyecto.

Datos Evaluacién

Datos Generales

Institucién Formulador: I

Nombre Formulador: l

Nombre del Proyecto: I

Tipo de proyecto: I L]

Ciudad: I

Cédigo BIP: I

YYYY YYYY

dd mm
Afio construccion del proyecto: [— Fecha Hoy: [_/I'—/l—

Guardar Datos Guardar y Cerrar Cancelar

2: Ingresar Nuevo Arco: El Consultor podra agregar los datos correspondientes a un nuevo arco de la
red modelada. La informacidn contiene pardmetros operativos, longitud, IRI, flujos con y sin proyecto,

etc.

Los Primeros datos que deben ser ingresados en el nuevo arco son: Nombre de la calle, su arco
correspondiente (en el formato NodoA NodoB), el sentido (por ejemplo, nortesur), y observaciones

que desee ingresar.

P
Datos del Arco

gA Y

Datos Generales | Caracteristicas | Encuesta y Flujo | Pardmetros Transito

Noméxe Cale; |

1D Arco: ]

Guardar Arco [ Guardar y Cerrar Cancelar

Luego se deben indicar los datos operativos del arco, en las situaciones con y sin proyecto. Estos
datos son el nimero de pistas (1 o 2); el Tipo de Estacionamiento, si corresponde; si existe o no
paradero; el ancho de pista en metros (el ancho promedio de pista si es mas de una); el tipo de viraje si
corresponde, y el tipo de sefializacion en la interseccion donde desemboca el arco. Todos estos valores,
a excepcion del ancho de pista, son elegidos dentro de una lista desplegable de opciones incluida en el
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modelo. Posteriormente, existe una seccion para ingresar los datos de longitud del arco o distancia (en
metros), rugosidad! (medida como IRI) y la velocidad de flujo libre? por tipo de vehiculo (en Km/hr),
tanto para las situaciones sin proyecto como con proyecto.

Datos del Arco =
Datos Generales CaracterSticas | Encuesta y Fhujo | Pardmetros Transite
Sin Proyecto Con Proyecio Sn Proyecto Con Proyecto
Numero de Pistas: ] L_] I —j Longitud; I I Metros
Estaconamiento: l _'_J [ _:J Rugosidad (RI): | I
Exte Eevacero; ] LJ I E] Velocidad de Flujo Libre (Km/hr)
Ancho de Pistas: ] AT e — SinProyecto  Con Proyecto
Autos - Camionetas:
Tipo de Viraje: ] L] l l] Tads - TRE:
Tipo de Sefializacidon: | _:'_] | ?J Faikiaes:
Buses: [— [—
Camiones: [— [—
Guardar Arco Guardar y Cerrar Cancelar

La siguiente pestaia solicita el ingreso de la medicion de transito efectuada por el Consultor
(flujo horario: vehiculos / hora). La medicion, evidentemente, se realiza para el escenario sin proyecto.
Tal como se puede apreciar, se identifican cuatro periodos representativos, los que corresponden a:

- Punta mafana: Se debe realizar el conteo de transito entre 08:00 y 09:00 hrs.

- Fuera de punta: Se debe realizar el conteo de transito entre 10:00 y 11:00 hrs.

- Punta medio dia: Se debe realizar el conteo de transito entre 13:15 y 14:15 hrs. - Punta tarde: Se
debe realizar el conteo de transito entre 18:45 y 19:45 hrs

Se establece que los datos de transito por horario y vehiculo se deberan estimar con datos
medidos entre los dias martes o jueves, el que no podré ser vispera de feriado o posterior a un feriado.
Tampoco se recomienda tomar datos en diciembre, marzo ni julio, a menos que se trate de localidades
con patrones de flujos con alta temporalidad. La

transformacion del flujo de vehiculos por hora a vehiculos equivalentes por hora, para la formulacion
de curvas flujo-demora, se realiza automaticamente en el modelo.

I Manual de Carreteras Volumen 1, Tomo II. Cuadro N° 1.302.403 (A).

2 La velocidad de flujo libre se puede obtener por mediciones en horarios de bajo flujo (madrugada) sobre el eje, y se calcula, dentro de
todo el tramo del proyecto, como la distancia total recorrida partida en el tiempo que demord el trayecto. Este tiempo considera las paradas
en esquinas por sefialética o semaforos (por lo tanto, la velocidad de flujo libre no es necesariamente igual a la velocidad méaxima). Lo ideal
es realizar una prueba de conduccion en una hora de baja afluencia (por ejemplo, en la madrugada), para poder captar las reales velocidades
de flujo libre (por ejemplo, en un camino de tierra sinuoso, la velocidades de desplazamiento a flujo libre deben ser menores o iguales a la
maxima permitida). La prueba de conduccion se realiza en tres pasadas por el arco y luego se promedian las velocidades obtenidas. Para la
situacion con proyecto, dado que el arco no existe, se puede realizar la prueba de conduccion en alguna via que presente caracteristicas
operativas similares al arco proyectado.
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Para los datos del cuadro correspondiente a los flujos vehiculares con proyecto, si no existe
reasignacion, los datos corresponden a los mismos que los de la situacion sin proyecto.

Datos del Arco @
Datos Generales | Caracteristicas  Encuesta y Fijo | Parametros Trénsito |
Flujo el Arco Sin Proyecto
Autos - Taxis - TXC Taxibuses Buses Camiones

Hora Encuesta  Camionetas

08:00-09:00

13:15-14:15

I
I
18:45-19:45 I
l

10:00-11:00

Flujo el Arco Con Proyecto
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Guardar Arco Guardar y Cerrar Cancelar

En la pestafia “Parametros de Transito” se emplearan los estudios realizados por SECTRA, por
lo que, no se modificardn los valores que por defecto se encuentran ingresados.

Datos del Arco 2

Datos Generales | Caracteristicas | Enasesta y Flujo  Pardmetros Trénsito

Factores de Expansion Horaria
Autos - Taxis - TXC Taxibuses Buses Camiones
Hora Encuesta  Camionetas
og0009:00 | LTS [ 17 [ 17 [ 17 [ 17
13151415 | .75 [ 175 [ 17 [ 175 [ 175
18:45:19:45 | 3 i 3 [ 3 [ 3 l 3
10:00-12:00 | 105 [ 105 [ 105 [ 105 [ 105
Tasas de Crecimiento Vehicular
Autos - Taxis - TXC Taxibuses Buses Camiones
Camionetas
Tasa credmento
awal (%) | 4 4 2 [ 2 [ 2
Tasas de Ocupadon Vehicular
Autos - Taxis - TXC Taxibuses Buses Camiones
Camionctas
Tasa on
Gaxveh) | 1,76 [ 176 9,4 [ 2119 [ 1ez

Guardar Arco Guardar v Cerrar Cancelsr

PRODUCTOS POR ENTREGAR.

ETAPA 1

De acuerdo a lo solicitado en los presentes TTR, se requiere realizar un Conteo Vehicular Multimodal,
para cada Calle segun la identificacion de la red relevante de cada proyecto del punto 3.7.2, entregando
un completo Informe seglin lo solicitado en el presente TTR:
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a)Caracterizacion de la red vial relevante
b)Identificacion de la Red Vial por cada proyecto

¢)Cuantificacion de la Demanda:
- Ficha Toma Muestra
- Planilla Excel Conteo Vehicular
- Planilla Excel Vialidad Intermedia

subetapa 1.2

Corresponderé entregar un informe con las actas de asistencia de las reuniones de
sociabilizacion realizadas, junto a indicaciones y observaciones realizadas por la comunidad asistente y
como se acogen o implementan en el proyecto geométrico, ademas del registro fotografico de estas
intervenciones.

ETAPA 2

El Consultor debera presentar los siguientes antecedentes, que corresponden a la etapa 2, los que
se detallan a continuacion:

PROYECTO DE PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS

LLUVIAS

El proyecto de pavimentacion deberd definir como minimo, las demoliciones, materialidad,
superficie de rodado, bases, subbases, mejoramiento de subrasante, obras de contencion, etc. Ademas,
deberd incluir la memoria de calculo, la cual justifica el disefio de las obras proyectadas, seialando los
métodos empleados y los pardmetros de cdlculo considerados. Todos los elementos de la pavimentacion
deberan representarse esquematicamente en la planta general y deberan ser situados, detallados y
acotados en los planos especificos.

El proyecto de aguas lluvias debera definir todos los dispositivos y equipos que sirvan al
proposito de eliminar aguas superficiales que hayan de llegar a la calle y/o acumularse en algunos
puntos, sean éstos los existentes adaptados o los nuevos que haya que construir o instalar. Cunetas,
soleras, sumideros, rejillas, cdmaras, embudos, bajadas, tubos, canales, alcantarillas y revestimientos,
deberan constituir una red coherente con la demanda hidraulica calculada. Todos los elementos de esta
red deberan representarse esquematicamente en la planta general; deberan ser situados, detallados y
acotados en los planos especificos, y estar justificados en la memoria correspondiente.

Todo ello deberé efectuarse en absoluta concordancia con las cubicaciones, presupuestos,
especificaciones respectivas.
Desarrollo completo de proyecto de ingenieria y calculo que debe considerar todos los planos y
documentos que definan la sustentabilidad fisica de las areas comprometidas, las que deban cumplir
con las normas establecidas, incluyendo proyecto de atravieso, refuerzo de construcciones existentes,
contenciones necesarias y/o de cierros y/o de otros elementos, si fuese el caso, junto con las
consideraciones sobre los elementos que se deben demoler, para albergar las nuevas obras
contempladas por los proyectos.
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PROYECTO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

El Consultor debera obtener todos los datos que sean necesarios tanto para estimar los caudales
de disefio de las obras de drenaje superficial, y eventualmente sub-superficial, que se puedan generar en
la faja vial del proyecto, como para justificar la suficiencia de las existentes, si éstas son utilizadas. Los
estudios de hidrologia e hidraulica se realizaran en los niveles que correspondan, de acuerdo a las obras
de drenaje cuya rehabilitacion o construccion sea necesario proyectar.

Los proyectos deberan aportar una solucion integral en el aspecto de hidrologia y drenaje,
incluyéndose tanto la necesidad de construccion de obras nuevas como el mejoramiento de las
existentes que presenten o hayan presentado problemas de funcionamiento o pudiesen tenerlos en el
futuro, por haber cambiado las condiciones existentes en el momento del disefio.

Los aspectos hidrologicos deberan incluir: verificacion y recomendaciones para el
funcionamiento adecuado de las obras existentes y a caudales de disefio en nuevas obras principales y
menores.

Los aspectos hidraulicos deberan incluir: disefio hidraulico detallado de cunetas, colectores,
canales, sumideros, drenes, atraviesos, badenes, cruces, obras de arte, uniones de calles con bombeos y
pendientes adecuadas, evacuacion de puntos bajos, etc., juntos con el detalle estructural respectivo para
las obras que sean necesarias.

PROYECTO DE OBRAS DE CONTENCION

Desarrollo completo de proyecto de ingenieria y calculo que debe considerar todos los planos y
documentos que definan la sustentabilidad fisica de las dreas comprometidas, las que deban cumplir
con las normas establecidas, incluyendo proyecto de atravieso, refuerzo de construcciones existentes,
contenciones necesarias y/o de cierros y/o de otros elementos, si fuese el caso, junto con las
consideraciones sobre los elementos que se deben demoler, para albergar las nuevas obras
contempladas por los proyectos. Como minimo, el consultor debera presentar:

. Plantas de ingenieria estructural.
. Elevaciones estructurales.

. Cortes y detalles.

. Memoria de célculo.

PROYECTO DE SENALIZACION Y DEMARCACION DE CALZADAS

Se deberan proyectar las obras necesarias para garantizar el maximo de seguridad y legibilidad de
los dispositivos viales involucrados. Tomando en cuenta todas las medidas de gestion de transito y
Seguridad Peatonal. A continuacion, se hace referencia a los distintos aspectos que cubre esta gestion.

e Sefializacion vertical: El proyectista debera considerar la nueva sefializacion vertical que se
instalaré en el sector. Esta debera cumplir con las normas del Manual de Sefializacion de Transito
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La sefializacion proyectada puede estar
constituida por sefiales nuevas o existentes reparadas.

e Demarcacion: Se deberd proyectar la demarcacion necesaria para el nuevo pavimento y zonas
adyacentes en intersecciones, empalmes y bifurcaciones, indicando su calidad (reflectante, no
reflectante), funcion, tipo y ubicacion; todo esto en concordancia con el Manual de Sefializacion de
Transito antes mencionado.

Pagina 46 de 51



(1 — REPUBLICADECHILE
WllZS MUNICIPALIDAD DE CONCON
CONCONSECPLAC

El proyecto de Senalizacion v Demarcacion debera ser aprobado por la Direccidén de Transito de la L.
Municipalidad de Concon, donde debera el consultor hacer ingreso en fisico de las planimetrias, en
conjunto deberé ingresar archivos digitales.

PROYECTO DE MODIFICACION DE SERVICIOS

Los proyectos de este tipo deberan incluir la solucion de redes correspondientes y ser aprobados por el
organismo respectivo, ya sea red de agua potable, red de alcantarillado de aguas servidas, red de gas,
red fibra dptica, red eléctrica o de cualquier otra naturaleza que represente interferencias con los
servicios correspondientes, como producto del presente disefio a desarrollar.

Las suspensiones de Servicio deberan evitarse proyectando conexiones provisionales pertinentes.
Cuando esto no sea posible, se deberan prever las acciones que minimicen los trastornos que de ello se
derive.

El consultor debera exigir los certificados de existencias de redes y anexos B que den cuenta de las
redes existentes que se puedan ver afectadas por las proyecciones del puente o del pavimento,
proyectando las modificaciones de redes necesarias que permitan la ejecucion de la superestructura del
puente y/o de la superestructura del pavimento.

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEHICULAR Y PEATONAL

El consultor debera presentar el proyecto de Alumbrado Publico peatonal y vehicular con los detalles,
calculos y memoria eléctrica correspondientes. Este proyecto debera ser presentado a la unidad de
Alumbrado Publico Municipal y contar con su V°B°. Se debera considerar postes y luminarias con
canalizacion eléctrica subterranea.

MEMORIA DESCRIPTIVA.

El consultor debera generar un documento denominado “Memoria Descriptiva” cuyo contenido detalle
y sintetice los alcances del proyecto, que sirva al contratista de la etapa de obra para un mejor
entendimiento de los trabajos a ejecutar.

CARTA GANTT

Presentar Carta Gantt donde se indique el nombre de cada partida indicada en el presupuesto
detallado de obra, duracion, fecha de inicio, fecha de término, costo directo de cada una de las partidas
descritas en el presupuesto e identificacion de la ruta critica del proyecto.

PRESUPUESTO DETALLADO ESTIMATIVO DE OBRA

El proyecto de puente, pavimentacion, obras complementarias y subespecialidades de este
encargo, respecto del proyecto definitivo, deberan incluir un presupuesto detallado en base a partidas de
las obras utilizando los precios unitarios del SERVIU Regional correspondientes al afio en curso.

Deberé desarrollarse una cubicacion de todas las partidas involucradas del proyecto, evitando el
presentar valores globales. Lo cual debera ser aprobado por la contraparte técnica.

Debe contener el nimero del item, la descripcion, la unidad de medida, la cantidad, el precio
unitario, costo total en unidades de fomento, detallando gastos generales y utilidades e IVA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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Debera elaborarse especificaciones para cada proyecto para todas sus partidas detalladas en el

itemizado de presupuesto, las cuales deben ser concordantes con el itemizado de presupuesto en cuanto
al namero de item y descripcion.

PLANOS

Para todos los proyectos del presente estudio, si corresponde, se debera incluir planos con la
vifieta tipo Serviu, que detalla, entre otros, nombre y firma del Ingeniero Civil que elaboré el Proyecto,
el nombre del topdgrafo y de cualquier otro especialista que dadas las caracteristicas del proyecto haya
sido necesaria su intervencion. Los planos deben ser desarrollados en formato DWG e impresos
correctamente doblados y todos debidamente numerados. El tamafio méximo de los planos es el
formato A1 (841x594 mm).

Los planos deben contener los siguientes antecedentes:

a) Simbologia, donde se indique claramente las obras existentes y proyectadas.

b) Plano de Ubicacion en escalas 1:10.000 6 1: 5000.-

c¢) Planta en escalas 1:500 ; 1:200 ; 1:100 y/o 1:50 segin corresponda.
Debe incluir curvas de nivel, puntos de referencia (P.R) materializados en terreno, angulos de
encuentro de calles y pasajes, sentido de escurrimiento de aguas lluvias, cotas, longitudes, pendientes,
sefalar obras existentes y proyectadas, cuadriculas cada 50 m para escala 1:500, cada 25 para escala

1:250, cada 10 m para escala 1:100, etc. Ademas, debera indicar sectorizaciones cuando corresponda.

Para los proyectos que corresponda, se debera incluir lo siguiente:
Perfil Tipo
Escalas: H=1:100y V =1:20
Se debera incluir el perfil tipo de calles y pasajes, indicando espesor del pavimento, base y
subbase proyectados u otro disefio del proyecto.
Perfil Longitudinal
Escalas: H=1:500y V=1:50 H=1:100 y V = 1:20.

Debe indicar distancias parciales, distancias acumuladas, cotas de terreno y de rasante,
pendientes, curvas verticales, curvas horizontales y diagrama de peralte.

Las curvas longitudinales deberan dibujarse en la misma escala horizontal y en igual sentido que
en la planta del proyecto.

En las curvas verticales se deben sefalar cotas de terreno y de rasante como minimo cada 5 m
de longitud.

Perfiles Transversales
Escalas que sugieren: H=1:200y V=1:50 H=1:100y V = 1:20

Se debe indicar distancias parciales, distancias acumuladas, cotas de terreno y de rasante entre
lineas de cierro, superficie de corte y relleno, volumenes de corte y de relleno acumulado.
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La presentacion del plano de perfiles transversales sera obligatoria en proyectos emplazados en
terreno de topografia irregular y de alta pendiente.

Perfiles transversales en un intervalo de 10 metros.

Se deben utilizar capas (Layers) para cada tipo de elemento distintivo (Ej. Soleras, Postes,
camaras, veredas, calzadas, etc.). No debe haber mezcla de (Layers) capas para elementos.

Subetapa 2.1
3.3.12.1 INGRESO DE PROYECTOS A SERVIU REGION VALPARAISO.

Una vez aprobada y con recepcion conforme la etapa 2 por la Unidad Técnica, el consultor
podra realizar ingreso de todos los antecedentes y proyectos contemplados en la etapa precedente a
SERVIU region Valparaiso para su revision.

Para esto, el consultor debera ingresar en SERVIU, los proyectos de Disefio de Ingenieria que se
indican a continuacion, con exigencias de pavimentacion para cada proyecto de forma independiente:

- Proyecto 1: Disefio de Ingenieria pavimentacion y aguas lluvias calle San Agustin.
- Proyecto 2: Disefo de Ingenieria pavimentacion y aguas lluvias calle Vergara.
- Proyecto 3: Disefo de Ingenieria pavimentacion y aguas lluvias calle Subida Labarca.

El consultor debera informar y enviar comprobante de ingresos de proyectos a la Unidad Técnica
para el control y seguimiento del desarrollo del estudio. Serd de completa responsabilidad del Consultor
informar a la Unidad Técnica del ingreso del proyecto en los diferentes servicios.

ETAPA 3

En esta etapa se considera la presentacion del expediente aprobado por SERVIU, junto con los
diferentes antecedentes técnicos aprobados por los distintos servicios de los cuales se requiri6 su
aprobacion o visado, para el correcto desarrollo del disefio (DOM, Transito, DOH, DGA, ESVAL,
SEC, GASVALPO, Chilquinta u otro organismo correspondiente) a la unidad técnica SECPLAC.

Aprobacion Proyecto ETAPA 3

El Consultor debera presentar en esta Etapa el expediente técnico aprobado con todas las
observaciones planteadas por los diferentes servicios involucrados de los proyectos desarrollados y la
aprobacion SERVIU resuelto, con el informe favorable, el presupuesto estimativo aprobado y los
planos aprobados.

Se considera presupuestos, planos y demas antecedentes que componen el expediente Serviu, para ser
presentado al FNDR en el Gobierno Regional de Valparaiso y Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Se considera ademas haber realizado los pagos correspondientes a revision e inspeccion

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

O Debera mantener un Jefe de Proyecto encargado del Desarrollo del Disefio en todas sus
partes y la comunicacioén entre el municipio y la Consultora e Indicar su nombre y datos al

momento de la firma del contrato, fecha en que comenzara a regir la fecha del mismo.
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Debera ceiiirse a los antecedentes entregados y normas vigentes al respecto.

Obtener los documentos aprobatorios y certificaciones de los distintos organismos
involucrados en el estudio.
O Tramitacion y cancelacion de todos los derechos de revision, inspeccion, aprobacion, etc.,

ante los distintos organismos involucrados.
0 Los diferentes ingresos para revision en la Unidad Técnica deberan realizarse mediante

carta ingresada en SECPLAC adjuntando antecedentes de forma digital, a excepcion del proyecto
aprobado, el cual se debera entregar de la siguiente forma:

- Entregar 1 copia en papel con firmas originales de todo el proyecto aprobado.

Entregar 1 copia digital en un medio de almacenamiento tipo pendrive de los archivos nativos y
PDF (doc., xIs, dwg, pdf, etc.) de todo el proyecto aprobado. Para los planos aprobados, ademas de
entregarlos en dwg, estos deberan ser escaneados con sus firmas y timbres en original.

Debera cumplir con todas las leyes de trabajo vigentes en el pais.
- Deberéa tramitar y solicitar las aprobaciones necesarias de proyectos e instalaciones y pagar

los derechos en los servicios respectivos.
0 Debera cumplir con la totalidad del contrato, sin derecho a indemnizacidén de ningln tipo

por imprevistos que surjan en cualquier etapa de la formulacion del expediente.

Ser4 el Gnico responsable de la correcta y completa elaboracion del expediente y el hecho
que participen otros proyectistas no lo exime de la totalidad de las obligaciones del contrato y
cumplimiento de los plazos.

Deberéd tener conocimiento de todas las normativas que afecten a la elaboracion y
tramitacion de este tipo de disefio, incluyendo las aprobadas en el transcurso del estudio.

FERNANDO/ROJAS ILABACA
ARQUITECTO
PROFESIONAL SECPLAC
MUNIZIPALIDAD DE CONCON

Concon, junio de 2026.-
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4. DESIGNESE, sujetos pasivos a la Comisién de Evaluacién conformada para la Evaluacién de la
presente Propuesta Publica denominada “DISENO DE INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y SOLUCION
DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE SAN AGUSTIN, CALLE VERGARA Y CALLE LABARCA, COMUNA
DE CONCON”, en el marco de la Ley N°19.886, sélo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones
y mientras integren las comisiones, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.730, Articulo 4, numeral
7, que estara integrada por Directora SECPLAC: Loreto Herrada Landa, Director Asesoria Juridica:
Paulo Velasquez Fernandez y Profesional SECPLAC: Fernando Rojas llabaca, para la presente
Propuesta Publica formadas en el marco de la Ley N°19.886, solo en lo que respecta al ejercicio de
dichas funciones y mientras integren las comisiones, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.730,
Articulo 4, numeral 7.

5. CUMPLASE por los funcionarios designados en el numeral 3 del presente Decreto Alcaldicio las
obligaciones contenidas en la Ley N°20.730.

6. PUBLIQUESE la presente propuesta publica en la plataforma www.mercadopublico.cl

7. IMPUTESE los gastos que irrogue esta contratacion al Presupuesto correspondiente.

8. DISTRIBUYASE, por Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio segun lo que aparece

consignado en su distribucion.
9. ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

ALCALDE

FRV/MLEG/LHL/cip

Distribucion:
Alcaldia, Administrador Ley de Transparencia, Control, Asesoria Juridica, Secretaria Municipal, Direccion de
Obras, SECPLAC, Expediente Electronico Propuesta.
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