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CONCON, 

DECRETO ALCALDICIO  

N° 

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE: 

 
VISTOS:  
 

a) Las facultades que me confieren la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.  

b) Las facultades emanadas de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos de los Órganos de la Administración del Estado. 

c) La Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, sus modificaciones y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 661. 

d) La Ley Nº 20.730, Ley Lobby, articulo Nº 4, son sujetos pasivos de esta Ley, aquellas 
autoridades y funcionarios que se indican en el número 7, que dice relación con los 
integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la Ley Nº 19.886, 
sólo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas 
Comisiones. 

e) Acta del Tribunal Electoral Región de Valparaíso, de fecha 30 de Noviembre del 2024, en 
donde se señala electo al Alcalde de Concón, Señor Freddy Antonio Ramírez Villalobos.  

f) El Decreto Alcaldicio N°1991 de fecha 8 de agosto de 2022, que establece el orden de 
subrogancia de Directores y Jefaturas Municipales. 

g) El Decreto Alcaldicio N°1155 de fecha 24 de Abril de 2026, que establece el orden de 
subrogancia en caso de ausencia o impedimento del Alcalde. 

h) El Decreto Alcaldicio N°1221 de fecha 05 de Mayo de 2026, que delega atribuciones en el 
funcionario Administrador Municipal. 

i) Instrucciones de Carácter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia. 

j) Publicación N°44.527 del Diario Oficial de fecha 18 de Agosto 2026 que informa de la 
suspensión los Efectos de las Instrucciones de Carácter General N° 6/2024, en sus 
instrucciones N°3, 5 y 7. 

k) Memorándum N° 269 de fecha 15 de Septiembre 2026 del Director SECPLAC (S) de la I. 
Municipalidad de Concón, en virtud del cual se solicita autorizar el llamado a Propuesta 
Pública para “Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 
40076685-0. 

l) Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, y formularios anexos elaborados 
por la Secplac, para el proceso de licitación pública denominado “Mejoramiento Plaza 
Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0. 

m) Presupuesto desarrollado por profesional de SECPLAC. 
n) Resolución Exenta N°31/1/2/1200 de fecha 31 de Agosto 2026, del Gobierno Regional de 

Valparaíso, que aprueba convenio de transferencia para la ejecución del proyecto FRIL 
denominado “Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 
40076685-0. 

o) Decreto Alcaldicio N°2615 de fecha 09 de Septiembre 2026, que APRUEBA CONVENIO 
DE TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FRIL “Mejoramiento 
Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0. 

p) Indisponibilidad del servicio requerido en el catálogo de convenio marco. 
 
 

CONSIDERANDO 

 
1.- Que, se cuenta con Visto Bueno del Sr. Alcalde a través de Memorándum N° 269 de fecha 15 

de Septiembre 2026 del Director SECPLAC (S), donde se autoriza el llamado a Licitación Pública 
para la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de 
Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0. 
2.- Que, con el objeto de concretar la contratación y ejecución del proyecto denominado 
“Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0, este 
Municipio en virtud del mandato legal, requiere dar inicio al procedimiento de licitación Pública. 

                                                                                                                                16/09/2026
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3- Que, en cumplimiento de la normativa legal vigente, se han procedido a desarrollar las 
correspondientes Bases Administrativas de licitación, exclusivas para el presente llamado que 
regularan el proceso concursal para la celebración del contrato denominado “Mejoramiento Plaza 
Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0. 
4- Por tanto, en virtud de lo anteriormente señalado y los documentos y normativa tenidos a la 

vista, es que resuelvo lo siguiente: 
 

DECRETO: 

1. AUTORÍCESE el llamado a Propuesta Pública denominada: “Mejoramiento Plaza Patricio 
Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0. 

2. APRUÉBENSE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y formularos anexos 

para realizar la Propuesta Pública “Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, 
CÓDIGO BIP 40076685-0 cuyo contenido es el siguiente: 

 
 

BASES ADMINISTRATIVAS 
 

“Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0 
FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL DE INIVIATIVA LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO. 

 

1.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
Las presentes bases norman el proceso de la propuesta pública que efectúa el Gobierno Regional de Valparaíso en su calidad de 

Mandante y la Ilustre Municipalidad de Concón en su calidad de Unidad Técnica y la Dirección de Obras como Inspección Técnica, 
para contratar la ejecución de la obra. 
 

1.1. OBJETIVOS 
 
La Ilustre Municipalidad de Concón llama a propuesta pública, para la licitación denominada “Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, 
Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0, a través de la Dirección de SECPLAC. Dicha propuesta se regirá por las presentes 

bases administrativas, el contrato a suscribir entre la Ilustre Municipalidad de Concón y el oferente adjudicado, además de anexos, 
Especificaciones Técnicas, Planos, aclaraciones y/o respuestas a consultas formuladas por el foro y demás antecedentes de la 
licitación. 

 
Estas Bases Administrativas rigen para postulación del siguiente proyecto denominado “Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna 
de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0, se requiere la contratación y ejecución de las obras que contemplan lo indicado en 

expediente técnico adjunto y demás antecedentes adjuntos a la propuesta. 
 
1.2. NORMATIVA 

 
Los plazos de la licitación, de publicación, consultas y respuestas, presentación de ofertas, evaluación y adjudicación se ajustarán a 
las presentes bases administrativas y serán publicados en la ficha electrónica de la licitación, publicada en el portal 

www.mercadopublico.cl.  
La I. Municipalidad de Concón podrá ampliar los plazos de alguna de las etapas de la licitación, siempre que los plazos publicados no 
se encuentren vencidos. En virtud del beneficio del proceso, lo cual deberá ser informado oportunamente mediante el portal. 

 
1.2.1. NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE LICITACIÓN 
 

La presente licitación se norma de acuerdo al siguiente orden de preeminencia: 
 

a) La Ley N° 19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y su reglamento. 

b) Publicación N°44.527 del Diario Oficial de fecha 18 de Agosto 2026 que informa de la suspensión los Efectos de las 
Instrucciones de Carácter General N° 6/2024, en sus instrucciones N°3, 5 y 7. 

c) Instrucciones de Carácter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia. 
d) Resolución Exenta N°31/1/2/1200 de fecha 31 de Agosto 2026, del Gobierno Regional de Valparaíso, que aprueba 

convenio de transferencia para la ejecución del proyecto FRIL denominado “Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna 

de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0. 
e) Las aclaraciones de oficio o en atención a las preguntas del foro, si las hubiere, a las Bases Administrativas o a las 

Especificaciones Técnicas. 

f) Las respuestas a las preguntas realizadas a través del foro. 
g) Las Bases Administrativas. 
h) Las Especificaciones Técnicas. 

i) Presupuesto Oficial, itemizado y valorizado. 
j) Planos de proyecto. 
k) Los Formatos Anexos a las presentes Bases Administrativas. 

 
En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construcción, la previsión social, el contrato de 
trabajadores y los demás aspectos que digan relación con el desarrollo de una obra de construcción o provisión de alguna especie, 

todos los cuales se entenderán plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, según corresponda.  
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1.2.2.   NORMAS APLICABLES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras deberán ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, según corresponda: 

a) Las Especificaciones Técnicas. 
b) Planos. 
c) Las respuestas a las Consultas y las aclaraciones de la Unidad Técnica. 

d) Las presentes Bases Administrativas y Anexos. 
e) El contrato de obra. 
f) Presupuesto oficial, itemizado y valorizado 

g) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza; 
h) Las Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN); 
i) Los Reglamentos SEC, ESVAL y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente. 

 
En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construcción, la previsión social, el contrato de 
trabajadores y los demás aspectos que digan relación con el desarrollo de una obra de construcción o provisión de alguna especie, 

todos los cuales se entenderán plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, según corresponda. 
 
1.2.3. PLAZOS Y ETAPAS 

 
TIPO DE LICITACIÓN L1  LE  LP X LR       

Días Publicación de Bases A lo menos 20 días a la fecha de recepción de las ofertas. 
Plazo para formular consultas y aclaraciones. A lo menos al 08 día corrido, en el horario estipulado en el portal de www.mercadopublico.cl  (Si es día festivo o fin de 

semana) se pasa para el posterior día hábil, contando desde la publicación de las Bases Administrativa. 
Publicación de las respuestas a las consultas y 
aclaraciones 

A lo menos al 12 día corrido, en el horario estipulado en el portal de www.mercadopublico.cl  (Si es día festivo o fin de 
semana) se pasa para el posterior día hábil, contando desde la publicación de las Bases Administrativas . En caso de 
que el número de preguntas que se reciba sea superior a:  

 50, la entidad licitante podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 5 días hábiles;  

 100, la entidad licitante podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 10 días hábiles; 

 150, la entidad licitante podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 15 días hábiles. 
En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será informada en el portal www.mercadopublico.cl , en 
el ID de la licitación. 

Cierre del plazo de recepción de las ofertas. El último día de publicación de bases en la hora establecida en el portal. 
Apertura de las Ofertas. El mismo día de cierre de plazo de recepción de las ofertas, a contar de la hora establecida en el portal. 
Plazo de Evaluación y adjudicación. Hasta 30 días para evaluación y de hasta 50 días para la adjudicación ambos plazos contados desde el cierre de 

recepción de ofertas.  
Firma de Contrato Hasta 15 días hábiles desde la notificación de la adjudicación por medio del portal de www.mercadopublico.cl    

Entrega de Instrumento de Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato. 

Al momento de la suscripción de Contrato. 

Aceptación de la Orden de Compra Hasta 5 días hábiles desde la emisión de la Orden de Compra. Una vez transcurrido dicho plazo se podrá solicitar su 
cancelación y podrá ser readjudicada la propuesta en el orden que hayan sido evaluados los proponentes. 

 
Los días sábado, domingo y festivos se entenderán como inhábiles para efectos de la apertura de antecedentes y ofertas. En caso 

que este día recayese en sábado, domingo o festivo, la apertura se efectuará el día hábil inmediatamente siguiente, a la hora 
establecida.   
 

1.2.4. MODIFICACIÓN A LAS BASES 
 
Se podrán modificar los documentos que componen las bases de licitación, ya sea por iniciativa propia o en Atención a una pregunta 

solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de “Preguntas y Respuestas”, lo cual deberá ser publicado oportunamente 
en www.mercadopublico.cl  , dentro de los plazos estipulados en bases. 
 

Si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los 
oferentes deberán solicitar las aclaraciones pertinentes mediante la formulación de consultas por escrito a través del Portal  de 
compras públicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886 y su reglamento, a contar del día establecido en el calendario de 

licitación del portal www.mercadopublico.cl . 
 
1.2.5. REVOCACION DEL LLAMADO 

 
• La Municipalidad de Concón, podrá revocar en cualquier momento, hasta antes de la adjudicación de la propuesta, el presente 
llamado a licitación, por razones de interés municipal o de disponibilidad presupuestaria.  

• Si el llamado fuere revocado, se comunicará a los interesados a través de www.mercadopublico.cl .  
• Los participantes NO TENDRÁN DERECHO a reclamo, ni indemnización alguna por este concepto.  
 

1.3. PRESUPUESTO DISPONIBLE Y FINANCIAMIENTO 
 
El presupuesto oficial total disponible es la suma total de $306.787.775.- IVA incluido.  

 
Según el Siguiente desglose: 
 

ITEM MONTO $ 

OBRAS CIVILES $293.723.372.- 

EQUIPOS 0 

EQUIPAMIENTO $13.064.403.- 

TOTAL $306.787.775.- 

 
No se aceptarán ofertas superiores al presupuesto disponible, así como tampoco se permitirá ofertas superiores al presupuesto 
disponible por ITEM, de presentar una oferta que supere dichos montos, se declarará automáticamente fuera de bases. 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

 Fondo Regional de Iniciativa Local del Gobierno Regional de Valparaíso. 
 

Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de la Oferta Económica deberán estar expresados en 
pesos chilenos. 
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1.3.1  CARACTERISTICA DEL CONTRATO. 
 
La ejecución de las obras materia de las presentes bases se contratarán a través del sistema de suma alzada, sin reajuste ni 

intereses y su pago se hará en la forma indicada en el Estado de Pago y Obligaciones del contratista. 
 
Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ningún tipo, y en la que 

las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y características del terreno por parte del 
proponente y los valores   unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, no otorgar 
indemnización por concepto o motivo alguno. 

 
Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecución se encomienda, asumiendo el contratista todos los 
riesgo e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecución, cualquiera sea su origen, naturaleza  o procedencia e 

incluyen, además, el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, según corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, 
imposiciones, costo de las garantías y en general, el precio del contrato comprende todo el gasto que irrogue o exija su cumplimiento 
, sea directo o indirecto. 

 
Asimismo, se deberá tener presente que el precio de las obras no incluirá ningún tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a 
las empresas de Servicio eléctrico, Agua potable u otros Servicios y en consecuencia dichos aportes serán de cargo y propiedad del 

contratista. 
 
El oferente en su oferta debe considerar todos los gastos directos e indirectos que irroguen el cumplimiento del contrato. A vía solo 

enunciativa se considera todos los gastos de mano de obra, materiales, equipos, servicio, aportes, derechos, impuesto, permisos, 
costo de garantía y en general todo lo necesario para contribuir y poner en servicio la obra en forma completa y correcta de acuerdo 
a los planos y especificaciones técnica del proyecto. 

 
Las cubicaciones entregadas en el presupuesto son solo informativas, el oferente, presentará sus propias cubicaciones y precios, 
respetando las partidas del presupuesto y especificaciones técnicas. 

 
Si el oferente, al momento de revisar las especificaciones técnicas, planos o presupuesto encontrase que faltan partidas o que no 
concuerden entre sí, será responsabilidad de éste realizar las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos 

determinados. Por lo cual, si no se ha realizado la consulta y posterior al cierre de las propuestas, será la Unidad Técnica quien 
resuelva la situación de la manera más conveniente para el desarrollo del proyecto. 
 

Con todo, el oferente deberá considerar en la presentación de su oferta y/o en la ejecución de obras, el principio del buen arte de 
construir, por lo tanto, aun cuando las especificaciones técnicas, planos, etc. hayan omitidos detalles o partidas necesarias  para 
cumplir con tal principio, el oferente deberá integrarla en su oferta (en atención a una aclaración de oficio o respuesta al foro de 

preguntas), o en la ejecución misma de la obra. Lo expuesto no significara un aumento del precio del contrato, dado el carácter de 
“suma alzada”. 
 

Se deja claramente señalado que la empresa o contratista que se adjudique la obra no podrá modificar ninguna partida, materialidad, 
ni tampoco rebajar o aumentar m2, partidas o presupuestos, sin la debida autorización de la ITO. De nacer alguna modificación, la 
cual sea sugerida por la empresa, o solicitada por la Municipalidad, esta deberá contar claramente con razón fundada y justif icación, 

la cual deberá ser informada por escrito a la Dirección de DOM y autorizada por la misma, y el Mandante (GORE Valparaíso), sin lo 
cual no se podrá realizar o llevar a cabo ninguna alteración al proyecto. 
 

1.3.2. ANTICIPO 
 
No se considera anticipo. 

 
1.4. PARTICIPANTES, UNICIDAD DE LA OFERTA Y UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES 
 

Podrán participar en esta licitación, las personas naturales, jurídicas o Uniones Temporales que se encuentren inscritas como 
proveedores en el Sistema www.mercadopublico.cl, y que mantengan capacidad para realizar el servicio descrito en el punto 1.1 de 
las Disposiciones Generales, y que acompañen la documentación solicitada en las presentes Bases.  

 
De conformidad con el Art. 48 del Dto. 661/2024, solo será válida una oferta por proveedor. En caso del ingreso de más de 
una oferta por proveedor, para efectos de evaluar se considerará la primera oferta presentada, lo cual se verificará en el 

Comprobante de Ingreso de Oferta del Sistema de información. 
 
En el caso de las uniones temporales de proveedores (UTP) considerando que todos los integrantes del UTP son hábiles para 

contratar con el estado. En el caso de que participen unión de dos o más proveedores (UTP), deberán formalizar dicha unión 
conforme a lo dispuesto en el artículo 180 del reglamento de la ley N° 19.886, Decreto N° 661, ministerio de Hacienda, hacer 
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes asumiendo solidariamente las obligaciones que se 

generen. 
 
El oferente que sea la unión de dos o más proveedores deberá adjuntar escritura pública o privada, según corresponda, que da 

cuenta del acuerdo al momento de contratar e inscripción individual de proveedores integrantes de la unión de Chileproveedores.   
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley N°19.886 La Unión Temporal de Proveedores se podrá constituir 

exclusivamente por empresas de menor tamaño, sea que se trate de personas naturales o jurídicas. 
 
En el caso que un proponente presente una propuesta de manera individual y a su vez forme parte de una UTP, se declaran 

inadmisibles todas esas ofertas, así como también se declararan inadmisibles todas las ofertas en el caso que un 
proponente participe simultáneamente en más de una UTP. 
 

 
Requisitos para presentarse a la propuesta: 
 

a) Podrán participar en la licitación, las personas naturales, jurídicas y/o UTP inscritas en el portal www.mercadopublico.cl  
 

b) No podrán participar aquellos Contratistas que hubieran ejecutado o participado en la etapa de diseño de la obra en 

cuestión. 
 

c) Para poder participar en la licitación debe cumplir con los requisitos para contratar con la administración del estado como lo 

indica el art N° 4 de la Ley 19.886 de Compras Públicas. 
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Por tanto, no podrán participar de la presente licitación y quedarán excluidos del proceso, aquellos oferentes que incurran 
en alguna de las siguientes causales de inhabilidad establecidos en el Art 16, 17 y 35 septies de la ley 19.886. 

 
 
1.5. ACLARACIONES 

 
Corresponde a los oferentes la determinación de las medidas y cálculos de las cantidades de obras a ejecutar, en conformidad a las 
especificaciones técnicas, planos y demás antecedentes técnicos proporcionados en las presentes bases por la Unidad encargada  

del diseño, en este caso SECPLAC. 
 
En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes bases, surgieran dudas u 

objeciones que formular, los oferentes deberán solicitar las aclaraciones pertinentes mediante la formulación de consultas por escrito 
a través del Portal de compras públicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886 y su reglamento, a contar del día establecido 
en el calendario de licitación del portal www.mercadopublico.cl .  

 
Con motivo de dichas consultas, la Unidad Técnica podrá responder y aclarar estas Bases, las Especificaciones Técnicas y los 
demás antecedentes que formen parte de la licitación, respuestas y/o aclaraciones que pasarán a formar parte integrante de es tas 

bases y/o del contrato de obra respectivo, las que quedaran a disposición de los interesados en el Portal de Chile compra a contar 
del día establecido en el calendario de licitación del portal www.mercadopublico.cl.  Se responderán sólo preguntas atingentes al 
proyecto. 

 
No se aceptarán ni se responderán consultas planteadas por conductos diferentes o fuera de plazo señalado.  
 

Queda estrictamente prohibido todo contacto por parte del proponente con la Municipalidad mientras dure el proceso de evaluac ión 
de las ofertas, según lo dispuesto en el art. N° 35 ter de la Ley N° 19.886 de compras públicas. 
 

Se podrá modificar los documentos que componen las bases de licitación ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclar ación 
solicitada por algunos de los oferentes durante el proceso de consulta y aclaraciones lo cual deberá ser publicado oportunamente en 
el portal www.mercadopublico.cl  . 

 
 
1.6. DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 
El plazo para la ejecución de la obra regirá a contar de la fecha de la firma del acta de entrega de terreno hasta el plazo ofertado por 
el proponente.  El plazo máximo para la ejecución de las obras será de 90 días corridos.  

 
Las ofertas que consideren un plazo mayor al estipulado serán declaradas fuera de bases. 
 

Las obras deberán ejecutarse según el plazo ofertado, no computándose dentro de este los tiempos sujetos a revisiones de alguna 
entidad ajena al oferente. Si esto llegase a ocurrir, mientras dure el proceso de revisión o tramitación de algún antecedente técnico o 
administrativo, los plazos deberán ser congelados. La paralización o congelamiento de plazo deberá ser debidamente justificado 

mediante documentos formales que así den fe del acto o circunstancia no imputables al contratista que generen el retraso en la 
planificación original ofertada, una vez constatados los antecedentes por parte de la Unidad Técnica y validados, se procederá a 
decretar la paralización/congelamiento adicionando los respectivos días al plazo de ejecución original, junto a ellos se debe solicitar 

la modificación de la carta Gantt, curva de avance, instrumentos de Garantía según aplique en la cantidad de días adicionales  y 
aquellos otros documentos contemplados en las presentes Bases Administrativas. 
 

El plazo efectivo de ejecución de la obra será el utilizado por el contratista para la ejecución de ésta, el tiempo utilizado para la 
solución de las observaciones requeridas por la Comisión de Recepción Provisoria será definido por la Inspección Técnica de la Obra 
y no formará parte del plazo de ejecución efectivo. 

 
Será responsabilidad del contratista solicitar la evaluación de aquellos eventos que hayan generado un retraso en la ejecución de las 
obras, comprobadamente ajenos al contratista, a más tardar 3 días hábiles de sucedido dicho evento, a la ITO de la Inspección 

Técnica de la Obra será quien resolverá sobre su aprobación o rechazo, dejando la Inspección Técnica de la Obra registro en el libro 
de obras, de todas aquellas situaciones que comprobadamente ajenos al contratista, hayan generado un retraso en la ejecución, 
como aumentos de obras ordenados por la Inspección Técnica de la Obra, situaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos 

atrasada, problemas administrativos o caso fortuito, indicando la cantidad de días involucrados. 
 
En caso de que el contratista solicite una ampliación de plazo, estos eventos serán los únicos justificantes a dicha solicitud; se 

entenderá como fuerza mayor que justifique un retraso en la ejecución de obras, una situación climática de emergencia o catástrofe 
nacional o local, u otra situación que afecte en forma irrecuperable el avance de la obra y que sea demostrada adecuada y 
oportunamente a la Unidad Técnica. 

 
Las solicitudes de aumentos de plazo contractuales serán autorizadas exclusivamente por la Unidad Técnica previo análisis y visto 
bueno del Sr. Alcalde, y en caso de producirse cualquier modificación del plazo al contrato, deberá ser informada por escrito.             

 
Además, el contratista deberá adjuntar una copia de la modificación de contrato en el estado de pago correspondiente al 
mes en que se celebre dicha modificación. 

  
El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo deberá presentar una nueva programación de avance físico y flujo de 
caja a más tardar 5 días hábiles, previo a la fecha acordada para la firma de la modificación del contrato, fecha que será comunicada 

al contratista por algún medio que certifique haber sido notificado. De no entregar dicha programación, se entenderá que el 
contratista desiste del aumento de plazo, conservando la ejecución de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento.  
 

En caso de que la Unidad Técnica autorice la ampliación de plazo, el contratista estará obligado a prorrogar la vigencia de las 
garantías en la misma cantidad de días autorizados como ampliación del plazo de ejecución. De no entregar dichas garantías dentro 
del plazo de 7 días contados desde la notificación de la autorización, se entenderá que el contratista desiste del aumento de plazo, 

conservando la ejecución de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento. 
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1.7. INSPECCION TÉCNICA DE LA OBRA 
 
Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspección Técnica de las Obra será ejercida por la Dirección de Obras 

Municipales (DOM).  
 
 

INSPECCIÓN TÉCNICA OBRAS (ITO) DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA  
 
Para todos los efectos del contrato se entenderá por Inspección Técnica de la Obra (ITO), la persona contratada por el Municipio, 

que acuerdo a la Ley N°20.703, tendrá la labor de inspeccionar, asesorando a la Unidad Técnica en las actividades. 
  
El ITO deberá tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres donde se estén preparando y construyendo 

elementos que forman parte del contrato. 
 
El Contratista deberá someterse a las instrucciones de la Unidad Técnica, pudiendo el ITO, observar y/o rechazar las partidas de 

obras y/o materiales en caso de detectarse deficiencias de ejecución o calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra y 
al arte del buen construir.  
 

El ITO deberá citar a reuniones semanales, realizadas con el Profesional Residente de Obra, los proyectistas de especialidades y los 
Subcontratistas, de ser necesario, para analizar el avance de los trabajos. El día, hora y lugar será acordado con el Profesional a 
Cargo. Lo anterior, sin perjuicio de la participación de la Unidad Técnica en la referida reunión. 

 
El ITO levantará actas de los temas tratados, las decisiones y las conclusiones respecto de cada uno de los temas planteados,  
distribuyendo copia de las actas dentro de las 72 horas siguientes a la reunión. Estas minutas deberán ser firmadas por todos los 

participantes en la reunión siguiente y se considerarán parte integrante del Libro de Obras, así como también, cualquier observación 
que de ellas se haga. La falta de firma en las actas no podrá ser invocada por alguna de las partes para desconocer los acuerdos en 
ellas adoptados. 

 
1.7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONTRATISTA ADJUDICADO 
 

El Equipo Profesional Residente dependiente del Contratista que requiere la obra, será el exigido en las Bases Administrativas, 
considerando los siguientes títulos profesionales para la definición del Cargo: 

I. Profesional Residente: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Arquitecto. Deberá 
encontrarse presente a tiempo completo durante la ejecución de las obras. El cual será verificado por el ITO 

designado 

II. Jefe de Obra en Terreno: Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Técnico en Construcción. Deberá 
encontrarse presente a tiempo completo durante la ejecución de las obras. El cual será verificado por el ITO 
designado 

III. Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en prevención de riegos y/o Técnico en Prevención de Riesgos. Este debe ser 
definido durante la ejecución de las obras por parte del adjudicado, deberá encontrarse presente a tiempo completo o 
parcial durante la ejecución de las obras. El cual será verificado por el ITO designado. 

 
El personal profesional residente mínimo dependiente del Contratista podrá considerar que el Profesional residente sea también el 
jefe de Obra en terreno (es decir, podría considerarse la misma persona, siempre y cuando no sea un Técnico en 

Construcción, sino uno de los profesionales definidos como Profesional Residente. 
 
1.7.2 DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA 

 
El Contratista deberá designar en la obra a un profesional Residente de Obra, cuya presencia deberá ser permanente durante la  
jornada de trabajo y que, además, deberá disponer de un teléfono celular en el que siempre sea posible ubicarlo.  
  

El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Arquitecto.  
 
La Unidad Técnica y/o el ITO podrá ordenar la paralización de la obra y tomar las medidas de seguridad que estime necesarias en el 

evento que se produzca un problema que requiera la presencia del profesional responsable y éste no esté presente o disponible en  
horario de trabajo, o fuera de él, según correspondiere.  
 

El Profesional Residente de Obra deberá estar presente en las inspecciones programadas por la Inspección Técnica de de la obra. 
La ausencia injustificada del Profesional Residente de Obra será objeto de multa de acuerdo al punto N°11.1.  
 

El Profesional Residente de Obra, previa autorización de la Unidad Técnica, podrá ser reemplazado por otro profesional que reúna 
las mismas condiciones exigidas en estas Bases. 
 

1.7.3 DEL PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA  
 
En aquellas ocasiones en que el Profesional Residente de Obra se ausente temporalmente de ésta debidamente autorizado por la 

Unidad Técnica, deberá dejar en su reemplazo una persona idónea y de igual manera, debidamente autorizado por la misma.  
 
La Unidad Técnica podrá exigir el reemplazo de los profesionales a cargo de la Obra o parte de su equipo, en los siguientes c asos:  

 
- Cuando demuestre incompetencia técnica.  
- Por abandono sin causa justificada de la obra.  

- Por conducta inapropiada de sus funciones. 
 
1.8. VISITA A TERRENO 

 
Se ha previsto una visita a terreno de carácter voluntario, en fecha y hora señaladas según documento de aclaratorio adjunto al 
proceso, en el cual se indican horarios y correo para agendar visita a terreno. El lugar de encuentro fijado para la visita a 

terreno será en oficinas de la Secretaría Comunal de Planificación, ubicadas en Calle Santa Laura #590 (Frente a Alcaldía 
Municipalidad de Concon). 
 

En este evento, se suscribirá una ficha independiente por cada asistente, bajo las conficiones definidas en “Instrucciones 
de Carácter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, que estipula lo 
siguiente:  6. Prohibición de contactos previos entre oferentes. Las bases de licitación de obra pública municipal no podrán 
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contemplar la realización de visitas técnicas simultáneas entre los oferentes que participen del proceso. La entrega de información de 
los respectivos procesos licitatorios por las entidades licitantes deberá realizarse mediante medios de difusión de información de 
interés general a través de las mismas bases, foros, videos, aclaraciones, a través de su publicación en la plataforma que se esté 

usando en el proceso licitatorio, o por medio de cualquier otro mecanismo que resulte idóneo para acotar la entrega de información 
individual del proceso a cada oferente. En caso de ser imprescindible, las entidades licitantes podrán coordinar la realización de 
visitas a terreno exclusivamente individuales, debiendo resguardar el principio de igualdad de los oferentes.  

 
La visita a terreno será individualizada y tiene por objeto identificar condicionantes de emplazamiento y caracterización del sitio en 
que se proyecta la intervención. Las consultas que producto de esta visita se generen, al igual que cualquier otra de carácter técnico 

o administrativo, deberán ser planteadas en el marco de la licitación, utilizando los medios disponibles en la plataforma del Sistema 
de Compras y Contrataciones Públicas. 
 

1.9 INSTRUMENTOS DE GARANTIA 
 
Los Instrumentos de Garantía deberán ser tomadas por el oferente a favor de la I. Municipalidad de Concón, según se señale en las 

presentes Bases, y no podrán ser tomadas por un tercero, a excepción que dicho tercero sea propietario y/o representante legal de la 
empresa que se está presentando a la propuesta, cuya identificación debe coincidir con la indicada en los documentos solicitados en 
las presentes bases. 

 
En el caso de Unión Temporal de Proveedores, las garantías deberán ser tomadas por el integrante representante establecido en  el 
contrato de la Unión Temporal de Proveedores, de no cumplir con esto se entenderá como no presentada. 

 
La garantía puede ser presentada en forma electrónica, siempre y cuando obedezca a documentos que cuenten con firma electrónica 
y contengan código de verificación. 

 
Dependiendo del tipo de documento de Garantía presentado por el Oferente, será exigida la GLOSA, ya que se entiende que existen 
algunos documentos que no permiten incorporar dicha descripción. En estos casos el oferente o adjudicatario deberá acompañar a 

dicha Garantía una Declaración Jurada Simple que señale que el instrumento es precisamente para garantizar el proyecto.  
 
1.9.1. DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
El Oferente que resulte adjudicado deberá presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago 
de la garantía de manera rápida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo 

establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Póliza de 
Seguro no podrá contener cláusulas donde se someta la solución de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y deberá indicar que 
cubre todo el contenido de la Bases. La Garantía antes referida debe ser a nombre de la Municipalidad de Concón, RUT N° 

73.568.600-3, con domicilio Calle Santa Laura Nº 567, Comuna de Concón, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.  
 
En caso que la garantía sea tomada por un tercero, distinto al Oferente deberá indicar en el documento de garantía, la 

individualización del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.  
 
En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unión Temporal de Proveedores, la Garantía de Fiel cumplimento de Contr ato 

podrá ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unión Temporal. 
  
Esta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser 

ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte del Mandante. Dicha garantía asegura, además, el cumplimiento y pago 
de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del adjudicado y el o los Subcontratados, que prestan sus servicios en 
virtud de la presente licitación.  

 
Esta garantía deberá ser entregada por el Adjudicatario en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Concón, ubicada en la comuna 
de Concón, calle Santa Laura N°567, en un plazo no mayor a 48 horas contadas desde la notificación de adjudicación a través del 

portal, en el siguiente horario: 
 
• Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 17:00 horas. De Lunes a Jueves.  

• Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 16:00 horas. Día Viernes.  
 
Esta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste. 

  
Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el plazo indicado, el 
Municipio podrá dejar sin efecto la adjudicación y readjudicar la licitación al Oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva 

licitación.  
 
GLOSA  

 
La caución deberá indicar; PARA GARANTIZAR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  “Mejoramiento Plaza 
Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0. 

 
 
MONTO Y PLAZO DE DURACIÓN  

 
El monto de la Garantía de “Fiel Cumplimiento del Contrato” será el equivalente al 5% del valor neto del contrato, con una vigencia 
igual al plazo del contrato, más 90 días corridos.  

 
La renovación de esta garantía deberá hacerse por el Contratista, bajo sanción de que el Municipio requiera al Mandante que la haga 
efectiva. 

 
El Contratista será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la garantía indicada y 
los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.  

 
El Contratista, una vez otorgada la Recepción Provisoria por la Dirección de Obras Municipales, deberá reemplazar esta garantía por 
otra que resguardará la Buena Ejecución de la Obra.  
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CASOS EN QUE SE PODRÁ HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 
El Municipio hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:  

 
a. La declaración de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.886.  

b. Si los representantes o el personal del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho 
contemplados en el Título V del Libro Segundo del Código Penal.  
c. En caso de que la empresa que adjudique la licitación registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 

seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, y los primeros estados  de 
pago producto del contrato licitado no hayan sido destinados al pago de dichas obligaciones, o que las obligaciones no se encuentren 
liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.  

d. Por la negativa del Contratista a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le formule en el Acta de Recepción 
Provisoria de las Obras.  
e. En caso de incurrir el Contratista en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del contrato.  

f. En caso que el Contratista no presente dentro del plazo estipulado en el numeral 1.9.2 la garantía de Buena Ejecución de 
la Obra.  
 

En todos los casos señalados expresamente dentro de las presentes bases administrativas. 
 
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

 
La Unidad Técnica será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez 
transcurridos los plazos señalados en el punto 1.9.1 de las presentes bases y habiendo sido recepcionada la Garantía requerida en 

el Art. 1.9.2 de las Presentes Bases Administrativas, previo informe de la Unidad Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos 
para ello.  
 

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja constancia de la Recepción 
Provisoria sin observaciones, el que será notificado al Contratista. 
 

 
1.9.2. GARANTÍA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
a) El Contratista deberá presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago de la 

garantía de manera rápida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una 
Póliza de Seguro no podrá contener cláusulas donde se someta la solución de conflicto del municipio a la justicia arbitral y 

deberá indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantía debe ser a nombre de la Municipalidad de Concón, 
RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.  

 

b) En caso que la contratación de la totalidad de la obra corresponda a la tipología de pavimentación de tuición de SERVIU 
Región de Valparaíso se exime la presentación de la garantía indicada en el párrafo anterior, debiendo acreditar a la 
Unidad Técnica la entrega de la misma en el Organismo señalado. 

  
c) En el caso que la contratación corresponda a una parte de la obra a la tipología de pavimentación de SERVIU Región de 

Valparaíso, el Contratista deberá caucionar aquella parte según lo señalado en el punto anterior, y la otra parte que no 

quede cubierta por la garantía SERVIU deberá ser caucionada en el Municipio de acuerdo a lo indicado en la letra a).  
 
GARANTÍA TOMADA POR UN TERCERO  

 
En caso que la garantía sea tomada por un Tercero, distinto al Oferente deberá indicar en el documento de garantía, la 
individualización del Adjudicatario al cual garantiza el contrato. 

  
En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unión Temporal de Proveedores, la Garantía de Buena Ejecución de la Obra 
podrá ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unión Temporal.  

 
Esta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.  
 

 
GLOSA:  
 

La caución deberá indicar; “Resguardo de Buena Ejecución de la Obra “Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de 
Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0. 
 

MONTO Y PLAZO DE DURACIÓN  
 
El monto de la Garantía de “Buena Ejecución de la Obra” será el equivalente al 3% del valor del contrato, con una vigencia mínima 

de 90 días corridos con posterioridad a la fecha de recepción definitiva. 
  
El Contratista tendrá la obligación de subsanar las observaciones que eventualmente pudieren haber sucedido entre la Recepción 

Provisoria y Definitiva. En caso de no existir emisión de observaciones en la fecha calendarizada la garantía podrá ser devuelta al 
Contratista luego de efectuada la Recepción Definitiva.  
 

El Contratista, una vez otorgada la Recepción Definitiva por la Dirección de Obras Municipales, le será devuelta en el Dpto. de 
Finanzas previo documento emitido por Dirección de Obras Municipales que indique que el Contratista no posee observaciones 
respecto a la Obra, dentro de los 5 días hábiles en horario de funcionamiento de Tesorería Municipal.  

En caso que el Contratista no de cumplimiento a las observaciones emitidas por la Dirección de Obras Municipales en el plazo 
estipulado en el Acta de Recepción Definitiva, se procederá al cobro de la Garantía informando para ello a Tesorería Municipal.  
 

En todo caso una vez cumplido el plazo de la fecha de vencimiento de la fecha original de la garantía de Buena Ejecución de la Obra, 
Tesorería Municipal procederá sin mayor trámite a realizar el cobro de la garantía en la fecha de vencimiento consignado en el 
mismo documento, salvo indicación contraria de la Dirección de Obras Municipales, en un plazo de 3 días hábiles al vencimiento.  
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CASOS EN QUE SE PODRÁ HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  
 
El Municipio requerirá, en aquellos casos que sea procedente, hacer efectiva la Garantía de Buena Ejecución de la Obra contratada 

en caso que el Contratista no de cumplimiento a resolver las observaciones que la Unidad Técnica formule entre el periodo 
comprendido entre la Recepción Provisoria y Definitiva. En el plazo que indique la Unidad Técnica.  
 

DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
La Unidad Técnica será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez 

transcurridos los plazos señalados en el punto 1.9.2. Monto y Plazo de Duración de las presentes bases.  
 
1.9.3 GARANTIA DE OFERTA TEMERARIA 

 
El municipio podrá declarar inadmisible una o más ofertas, si determina que se trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el 
precio ofertado está significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar 

documentadamente en las especificaciones técnicas cómo se cumplirán los requisitos del contrato.  
 
En caso de adjudicar la oferta temeraria, el monto de esta garantía deberá corresponder al 5% neto del valor resultante entre la 

diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificación económica, en caso de ser un único 
oferente este monto corresponderá al 5% neto del presupuesto disponible.  
 

El Oferente que resulte adjudicado deberá presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago 
de la garantía de manera rápida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Póliza de 

Seguro no podrá contener cláusulas donde se someta la solución de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y deberá indicar que 
cubre todo el contenido de la Bases. La Garantía antes referida debe ser a nombre de la Municipalidad de Concón, RUT N° 
73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.  

 
Deberá mantener las mismas condiciones estipuladas para la garantía indicada en el Art 1.9.1. de las presentes Bases 
Administrativas.  

 
FORMA DE RESTITUCION  
 

La Unidad Técnica será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez 
transcurridos los plazos señalados en el punto 1.9.1. MONTO Y PLAZO DE DURACIÓN de las presentes bases, previo informe de la 
Unidad Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.  

 
Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja constancia de la Recepción 
Provisoria sin observaciones, el que será notificado al Contratista. 

 
1.9.4 SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE, Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS 
PRODUCIDOS A TERCEROS.  

 
Para asegurar la obra por daños y pérdidas materiales y/o equipos y maquinarias, el Contratista entregará en la Dirección de Obras 
Municipales, con anterioridad a la entrega de terreno y en un plazo que no supere los cinco días hábiles a partir de la firma del 

Contrato, una Póliza de Seguro Todo Riesgo de la Construcción y Montaje, por un valor equivalente al Monto Total del Contrato en 
Unidades de Fomento (UF), con una vigencia igual al plazo del contrato más 90 días corridos. La póliza deberá ser tomada a nombre 
de la Municipalidad de Concón, RUT 73.568.600-3, y deberá encontrarse expresamente referida al Contrato señalado en la Bases 

Administrativas. No se aceptarán seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente.  
 
A su vez, el Contratista responderá civilmente por los daños que se produzcan con motivo u ocasión de la ejecución del presente 

contrato y, para tal efecto, la póliza señalada en el párrafo anterior incluirá la cobertura de asegurar la Responsabilidad Civil por los 
Daños Producidos a Terceros y por todo Riesgo de Construcción y Montaje, que se encuentre inscrito en el registro de Póliza de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, que puedan ocurrir durante el período de la construcción. En su defecto podrá también 

operarse con la entrega de una segunda Póliza de Seguro, por el mismo monto en este punto señalado, que entregue la cobertura de 
los Riesgos antes señalados.  
 

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el Contratista responderá de toda indemnización 
que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente pagar el Municipio, incluyendo los deducibles contemplados 
en la Póliza de Seguro. 

En caso de siniestro el Contratista está obligado a rehabilitar el seguro de modo que los siniestros no afecten el monto de la 
cobertura.  
 

La Póliza de Seguro deberá incluir las siguientes cláusulas especiales:  
 
- Que, no será aplicable para este caso su cláusula de arbitraje.   

(En caso de que la aseguradora se niegue a emitirla de dicha forma se aceptará que diga lo siguiente – Arbitraje: Queda entendido y 
convenido que la Ilustre Municipalidad de Concón no participa en arbitrajes, quedando esta responsabilidad para la empresa 
contratista a quienes se adjudica la obra).  

- De prohibición de ponerle término unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Unidad Técnica y/o el Mandante en caso que 
corresponda.  
 

2.  PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
2.1 GENERAL 

 
Las ofertas y sus antecedentes se presentarán sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, y se deberán adjuntar en archivos 
separados, debidamente identificados como: “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, “ANEXOS TECNICOS” y “ANEXOS ECONOMICOS”.  

  
Las propuestas no podrán estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de estas Bases o a condiciones para 
su adjudicación. La sola mención en la oferta de alguna de las circunstancias señaladas será causal suficiente para 

declararla inadmisible. 
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Es obligación del oferente tomar todas las precauciones para ingresar correctamente en el portal de compras públicas todos los 
antecedentes y documentos que componen su oferta, de manera clara y ordenada. El orden de las ofertas estará determinado por lo 
siguiente: 

 
a) Archivos digitales consolidados: cada documento o antecedente requerido en las presentes bases e independiente de la 

cantidad de páginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital. 

Por consolidado o unificado se entiende que cada documento o antecedente requerido debe estar en un solo archivo (es 
decir, un documento no podrá estar distribuido en distintos archivos). 

 

b) Nombre y contenido de los archivos digitales: al ingresar la documentación en el portal www.mercadopublico.cl se deberá 
especificar en el nombre del archivo el contenido de éste, a fin de poder identificar rápidamente a que documentación 
corresponde y agilizar el proceso de apertura de las ofertas. 

 
c) El nombre que asigne a cada archivo debe guardar relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que 

le corresponda, en atención al orden que fijan las presentes bases, Por ejemplo: 2.2. a) Formato de Identificación del 

Oferente. 
 

d) Formato: El Formato digital de los antecedentes deben ser uso común (Idealmente PDF o JPG). 

 
e) Firma Representante Legal: Todos los Anexos y antecedentes que sea solicitada firma, deben ser firmados por el 

Representante Legal, la omisión exclusiva de una firma será considerada una omisión formal y se aplicara lo contemplado 

en el Art. 4.0 de las presentes Bases Administrativas. No se permitirá la modificación de la información ni montos 
ingresados, en caso de realizar alguna modificación antes indicada la propuesta se declarará inadmisible.  

 

2.1.1. ANEXOS ADMINISTRATIVOS: 
 
En este archivo se incluirá: 

 
a) Declaración jurada online: Los oferentes deberán presentar una “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, la cual 

será generada completamente en línea a través del Sistema de Información, www.mercadopublico.cl , en el módulo de 

presentación de las ofertas. Las ofertas que no presenten esta declaración, serán declaradas inadmisibles en su totalidad y 
no participarán de la evaluación de las ofertas. 

 

b) Anexo N°1 Identificación del Oferente. 
 
En el caso de las uniones temporales de proveedores (UTP) considerando que todos los integrantes del UTP son hábiles 

para contratar con el estado. En el caso de que participen unión de dos o más proveedores (UTP), deberán formalizar 
dicha unión conforme a lo dispuesto en el artículo 180,181,182 y 183 del reglamento de la ley N° 19.886, Decreto N° 661, 
ministerio de Hacienda, hacer nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes asumiendo 

solidariamente las obligaciones que se generen. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley N°19.886 La Unión Temporal de Proveedores se podrá 

constituir exclusivamente por empresas de menor tamaño, sea que se trate de personas naturales o jurídicas. 
 

c) Anexo N° 2: Declaración jurada de independencia de la oferta.  

 
En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), cada integrante debe completar el presente Anexo. 
 

d) Anexo N°3 Declaración Jurada Simple de Socios. En el caso de que el proponente constituya una Unión Temporal de 
Proveedores, cada uno de quienes la conforman deberá presentar su propia declaración en forma independiente. Los 
Oferentes personas naturales no requieren completar ni presentar el presente documento.  

 
En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), cada integrante debe completar el presente Anexo. 

 

e) Copia de la Patente Municipal al día, que indique giro comercial acorde con la materia de la licitación. En caso de Unión 
Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes deberá acompañar copia de la Patente Municipal en los 
términos antes referidos.  

                                            
f) Programa de integridad, el cual deberá indicar cómo este se ha dado a conocer entre el personal del oferente. Según lo 

estipulado en el Art. 17, del reglamento de compras públicas. (En el caso de las UTP, cada proveedor que la conforme 

deberá presentar su programa, para obtener el respectivo puntaje en el criterio del Art. 4.1, letra E) )  
 

g) Anexo N°8, Declaración jurada simple de requisitos para ofertar. Debidamente firmado por el representante legal, en el 

caso de la Unión Temporal de Proveedores, cada miembro de ella deberá completar el presente formulario.  
 
En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), cada integrante debe completar el presente Anexo. 

 
 
2.1.2. ANEXOS TECNICOS: 

 
En este archivo se incluirá: 
 

a) Anexo N°4: Cuadro de Organización Interna del Oferente, indicando el nombre, cargo y título de todo el personal 
profesional permanente que participará en la ejecución de las obras. Este equipo deberá contar con una dotación 
mínima de acuerdo a lo indicado en Art. 1.7.1 de las presentes Bases Administrativas. Se deberá acompañar 

Currículum y Certificado de Título de la persona que en el referido cuadro aparezca como Profesional Residente a fin de 
verificar calificación profesional y experiencia.  
 

Se deberá acompañar, además, copia de la cédula de identidad y una Carta Compromiso de Participación en la ejecución 
de la obra licitada (identificando la obra), suscrita por cada uno de los profesionales que integren el equipo de forma 
permanente, según lo registrado por el oferente en Formulario Anexo N° 4. 

 
Los títulos Técnicos y Profesionales, deberán ser otorgados por una Universidad o Instituto Profesional del Estado de Chile 
o reconocido por éste. En el caso de títulos técnicos y profesionales obtenidos en el extranjero estos deberán encontrarse 

reconocidos por el Estado de Chile y deberá adjuntarse la acreditación vigente. 
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El presente Anexo tiene el carácter de esencial y en caso de que no se presente debidamente o se omita algún 
antecedente, la oferta será declarada inadmisible. 

 
b) Anexo N°5: Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente ejecutadas en los últimos 10 años,  

 

El cual deberá respaldarse a través de documentos que acrediten experiencia los cuales pueden ser: Certificados de 
recepción conforme y/o Resoluciones de recepción conforme y/o, actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas 
emitidos por Órganos Públicos de aquellos que forman parte de la Administración del Estado, donde el oferente haya 

ejecutado obras relacionadas con plazas, parques, áreas verdes, áreas de juegos o similares al presente proyecto 
(Aquellos proyectos donde la denominación y/o certificado no indique explícitamente la experiencia solicitada y en 
el itemizado si lo incluya, deberá adjuntarse y destacar la partida que se ajuste a lo solicitado), con montos totales 

contratados de $30.000.000.- o más.  Los documentos de acreditación de experiencia deberán identificar como mínimo: 
 

 El nombre de la obra. 

 Individualización del servicio público que emite el documento. 

 Periodo de ejecución. 
 

Los documentos deberán corresponder a la enumeración detallada indicada en Formulario Anexo N°5. Solo la experiencia 

acreditada con la documentación e información requerida en la forma que indican las presentes Bases será valorada por la 
Comisión de Evaluación Municipal a objeto de evaluar la oferta y determinar el puntaje obtenido, se indica que solo se 
contabilizara un documento de los previamente establecidos por proyecto individualizado , es decir, a modo de ejemplo si 

se presenta un documento de recepción definitiva del proyecto denominado “Construcción X” y la Recepción Provisoria del 
proyecto denominado “Construcción X”, se contabilizara solamente 1 de ellos y no 2, o más.  

 

c) Minuta Explicativa de los criterios, procedimientos y/o metodologías constructivas respecto del análisis efectuado por el 
Oferente en relación al objeto de la propuesta de todas las partidas y subpartidas; y en coherencia con el desarrollo de 
la ruta crítica planificada en la Carta Gantt presentada. 

 
El presente Documento tiene el carácter de esencial y en caso de que no se presente debidamente o se omita 
algún antecedente, la oferta será declarada inadmisible. 

 
d) Programa de Trabajo o Carta Gantt del proyecto en formato pdf, que incluya trazado de Ruta Crítica claramente 

diferenciada, duración en días de cada partida y que contenga todas las partidas del itemizado oficial.  

 
El presente Documento tiene el carácter de esencial y en caso de que no se presente debidamente o se omita 
algún antecedente, la oferta será declarada inadmisible. 

 
 
2.1.3. ANEXOS ECONOMICOS:  

 
En este Archivo se incluirá: 
 

a) Anexo N°6: Oferta Económica y plazo de ejecución. En este Anexo se debe indicar el monto total ofertado por la 
ejecución de las obras y el plazo de ejecución total de las obras. 

 

La no presentación de este Anexo o no se presente debidamente será causal de inadmisibilidad de la oferta. 
 

b) Anexo N°7: Presupuesto detallado por partidas: según Itemizado Oficial. En este anexo, el proponente además deberá 

indicar si se subcontratarán partidas o no y en caso afirmativo deberán señalarse las partidas que serán objeto de 
subcontrato. Con todo, el contratista no podrá subcontratar un porcentaje superior al 30% del monto adjudicado. Si 
nada se señala, se entenderá que no habrá partidas objeto de subcontratación. Se deberá adjuntar el presupuesto 

detallado por partidas en formato planilla de cálculo, para la revisión por parte de la comisión evaluadora. Aquel 
proveedor que no adjunte este archivo, se le asignara 0 puntos en el criterio de evaluación “Cumplimiento de 
requisitos formales”.  

 
La no presentación de este Anexo, así como las discrepancias en valores, omisión de valoración de partidas; será 
causal suficiente de inadmisibilidad de la oferta. Solo se permitirá redondeo en subtotales y total. 

 
En caso de haber discrepancia entre Anexo N°6 y N°7, respecto al monto ofertado, la oferta se declarará 
inadmisible.  

 
En caso de que el monto neto ingresado en el sistema de información no coincida con los Anexos N°6 y N°7, sin 
embargo, hay coherencia entre ambos documentos, la oferta no será desestimada, toda vez, que corresponde a un 

error no esencial y prevalecerá el valor estipulado en los respectivos Anexos.  
 
 

c) Avance Financiero o Flujo de Caja. Deberá preverse en esta Programación Financiera que el Último Estado de Pago no 
podrá ser inferior al 10% del monto total del Contrato. Debidamente firmado. 
 

La no presentación de este documento, la no consideración del 10% del último estado de pago, serán causales de 
inadmisibilidad de la oferta, 

 

 
Las propuestas se presentarán a través del Portal www.mercadopublico.cl , ingresando los anexos adjuntos a las presentes Bases 
debidamente firmados. 

 
Se entenderá que los valores estipulados en el punto anterior considerarán todos los gastos que dicho servicio demanda, incluyendo 
leyes sociales, equipos, implementos de trabajos, movilización de personal, y cualquier otro gasto necesario para prestar el servicio 

materia del contrato que se firmara para tales efectos. 
 
Para cualquier acto no señalado en las presentes bases, estas serán regidas por la Ley N° 19.886 y su Reglamento. 

 
La adulteración o presentación de información no fidedigna de cualquiera de los antecedentes y documentos requeridos en las 
bases, será causal suficiente para declarar inadmisible la propuesta, quedando fuera de bases. 
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2.2 Costo de la Presentación  
 

Serán de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparación y presentación de su ofer ta. De esta 
forma, el Municipio en ningún caso será responsable de dichos gastos.  
 

2.3 Validez de la Oferta  
 
La oferta permanecerá vigente hasta 90 días corridos después de la fecha de apertura establecida en el portal de 

www.mercadopublico.cl  . Este plazo podrá ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su expiración, si así por razones 
fundadas se estima pertinente; mediante Decreto Alcaldicio que así lo disponga y se comunicará a través del portal 
www.mercadopublico.cl .  

 
3.  DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS 
 

La apertura de las ofertas se realizará de manera automática (Art. 51 DTO 661) por parte del sistema de información, las cuales 
quedaran aceptadas y de carácter público para su revisión y evaluación por parte de la Comisión de evaluación según lo estipulado 
en el Art. 4.1 de las presentes bases administrativas. 

 
A partir de la hora de cierre de la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl  , no se aceptará ninguna oferta a 
excepción de lo contemplado en el Articulo 115, punto 2 y 3 del Reglamento de Compras Públicas, DTO 661.  

 
4. EVALUACION, OFERTA TEMERARIA Y ADJUDICACION 
 

El Procedimiento de Evaluación estará a cargo de una Comisión conformada por funcionarios designados a través del Decreto 
Alcaldicio que apruebe las presentes bases administrativas o quienes los subroguen. 
 

En forma excepcional y de manera fundada, también podrán integrar la Comisión de Evaluación personas ajenas a la administración 
y expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en el proceso de licitación, siempre en un número infer ior a los 
funcionarios públicos que la integran. 

 
Las propuestas que no se ajusten a estas bases serán descalificadas, como también lo serán aquellas que omitan alguno de los 
antecedentes requeridos. No obstante, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 4.0 ERRORES U OMISIONES 

DETECTADOS DURANTE LA EVALUACIÓN,  de las Presentes Bases Administrativas, el Municipio podrá requerir a un oferente que 
aclare su oferta. 
 

4.0 ERRORES U OMISIONES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACIÓN 
  
La Comisión podrá, a través de los mecanismos previstos en el portal www.mercadopublico.cl , requerir a los oferentes 

aclaraciones respecto de sus respectivas propuestas, las que no podrán alterar la esencia de las ofertas, ni violar los princ ipios de 
igualdad entre los oferentes y estricta sujeción a las bases. 
  

La solicitud deberá recaer únicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u 
omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se 
afecten los principios de estricta sujeción a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud través del 

“Sistema de Información de las Compras y Contrataciones de los Organismos Públicos” según corresponda, al resto de los 
Oferentes. 
  

La Municipalidad podrá aplicar lo previsto en el Artículo 56 del Reglamento de la Ley 19.886, que señala:  
 
Durante la etapa de evaluación la Entidad licitante podrá solicitar a los oferentes: 

1. Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta. 
2. La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla la oferta, siempre que 
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar 

ofertas; y, 
3. La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para 
presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas. 

 
Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los 
oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás competidores, dado que se afectará el principio de 

igualdad de los oferentes. 
 
Existiendo la posibilidad de rectificar los errores u omisiones por parte de los proveedores, esta deberá estar contemplada en las 

Bases de licitación, especificando un plazo breve y fatal para la corrección de estos, contado desde el requerimiento de la Entidad 
licitante, el que se informará a través del Sistema de Información. 
 

En tales condiciones, las Bases deberán establecer, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales 
de presentación de la oferta, asignando un menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentación,  con 
todo lo requerido. 

 

La solicitud de la rectificación de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y publicar a 
través del Sistema de Información y no podrá ser inferior a 48 horas por cada solicitud en caso de días hábiles, en caso que 

la aplicación de esta solicitud coincida con días inhábiles o fines de semana, deberá incorporarse este plazo en la solicitud. 
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4.1 EVALUACION  
 

En el análisis de las ofertas se asignará un puntaje de 0 a 100 a los factores que a continuación se detallan con su correspondiente 
ponderación: 
              

FACTORES A EVALUAR PONDERACION 

A) Oferta Económica 30% 

B) Plazo de ejecución obra 25% 

C) Experiencia del Oferente 25% 

D) Comportamiento contractual  10% 

E) Programa de Integridad 5% 

F) Cumplimiento de Requisitos Formales 5% 

 
A) OFERTA ECONOMICA: (30%) 
 

Corresponde a la oferta económica total (Anexo Nº6).  Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más económica. Las demás 
ofertas serán evaluadas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
  

Pje Oi = (Oe/Oi) * 100 
 
Donde: 

Pje O  i: Puntaje obtenido por oferente i 
Oe : Oferta más conveniente (menor monto) 
Oi : Oferta del oferente a evaluar. 

 
NOTA 1:   No se aceptarán ofertas superiores al presupuesto oficial, de presentar una oferta que supere el presupuesto oficial, se 
declarará automáticamente fuera de bases. 

 
 
B) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: (25%) 

 
Corresponde al plazo de ejecución total de las obras. (Anexo Nº6).  
 

El Plazo de Ejecución Ofertado se evaluará asignando puntuación a una escala de rangos acotados por valores que corresponderán 
a porcentajes del plazo máximo asignado a la ejecución de las obras. 

Bajo tal condición se establece la siguiente puntuación para los rangos que se señalan: 

PLAZO ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DE OBRA 
(DIAS CORRIDOS) 

PUNTAJE 

49 días o menos. 100 

50-59 95 

60 - 69 90 

70– 79 85 

80- 90 80 

 

NOTA 1 : El plazo ofertado no podrá exceder 90 días corridos para la ejecución de la obra, aquel oferente que exceda dicho 
plazo quedará automáticamente fuera de bases. 

 

C) EXPERIENCIA DEL OFERENTE (25%) 
  

En este caso el puntaje para experiencia se asignará tomando como base la suma de las Certificados y/ o Recepciones según lo 
solicitado en Antecedentes técnicos letra b) de la Propuesta Técnica de las Bases Administrativas (Anexo N°5).  
 

Para definir la experiencia se asignará el puntaje establecido en la siguiente tabla de Evaluación. 
 

Nº DE PROYECTOS ACREDITADOS PUNTAJE 

Sin experiencia o no acredita de la manera establecida.  0 

1 40 

2 a 3 50 

4 a 6 60 

7 a 9 80 

10 o más. 100 

 

D) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL: (10%) 
 
En este criterio se evaluará el comportamiento contractual de los proveedores, de acuerdo a la información registrada en el portal 

www.mercadopublico.cl , la cual será consultada por la comisión de evaluación al momento de efectuar el proceso de evaluación de 
las ofertas. 
 

 
 
 
  

 

 

 
 
COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL 

ANTERIOR DEL PROVEEDOR. 

 El proveedor cuenta con nota de comportamiento base 5/5 o 
no cuenta con nota de comportamiento base en 
www.mercadopublico.cl: 100 puntos 

 El proveedor cuenta con nota de comportamiento base inferior 
a 5/5 en www.mercadopublico.cl: 0 puntos 
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E)PROGRAMA DE INTEGRIDAD (5%): 

En conformidad con lo dispuesto en el Art. 17, del reglamento de compras públicas., y con la finalidad de velar por el comportamiento 
íntegro de quienes contraten con el Municipio y resguardar por la integridad, probidad y transparencia en el proceso de licit ación, se 

otorgará puntaje a aquellos oferentes que presenten un programa de integridad el cual acredite su conocimiento efectivo por parte de 
los trabajadores.  
 

PROGRAMA DE INTEGRIDAD PUNTAJE 

Presenta programa de integridad  100 puntos 

No presenta programa de integridad  0 puntos 

 
 

F) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%):  
 
Corresponde a la entrega de los antecedentes en forma oportuna, sin errores de forma ni omisiones.  

 

ENTREGA ANTECEDENTES  PUNTAJE 

1- Oferente cumple con la presentación completa de antecedentes. 
100 

2- Oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o 
antecedentes y se aplica lo dispuesto en Art. 4.0 precedente, resultando subsanadas 
correctamente en el plazo allí indicado. 

50 

3- Oferente no adjunta planilla de cálculo indicada en Art. 2.1.3, letra b). (La asignación de este 
puntaje es independiente de las hipótesis N°1 y N°2 consideradas en el presente criterio de 

evaluación) 

0 

4- Oferente no subsana correctamente errores u omisiones formales, o certificaciones o 
antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace fuera del plazo indicado en 

Art. 4.0 precedente. 

Inadmisible 

 
 

 
Puntaje total= a*0.30 + b*0.25 + c*0.25 + d*0.10 + e*0.05 + f*0.05 
 

Dónde:  
a= Puntaje “Oferta Económica”. 
b= Puntaje “Plazo de ejecución de la obra”. 

c= Puntaje “Experiencia del Oferente”. 
d= Puntaje “Comportamiento Contractual”. 
e= Puntaje “Programa de Integridad” 

f= Puntaje “Cumplimiento de requisitos formales” 
 
 

La Comisión de Evaluación de la Propuesta será la encargada de calificar toda la documentación presentada y evaluar las ofertas. 
Asimismo, deberá responder las observaciones presentadas por los oferentes, si las hubiera.  
 

Esta Comisión levantará un Acta que contendrá la evaluación de las propuestas, su orden de prelación y demás informaciones 
relevantes y lo remitirá al Alcalde para su decisión. Asimismo, informará las ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido 
los requerimientos de las bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en la resolución fundada que 

se dicte al efecto 
  
La evaluación de las ofertas se efectuará previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases.  

 
CRITERIOS DE DESEMPATE  
 

En caso de registrarse Empate en el resultado de la evaluación, se procederá a adjudicar a la oferta que tenga el mejor puntaje en 
Oferta Económica, si continúa empatado se podrá adjudicar la oferta con menos días corridos ofertados en Plazo de Ejecución y 
en caso de persistir el mejor puntaje en Experiencia del Oferente. En caso de persistir el empate, se determinará el ganador, 

considerando la oferta que se haya ingresado primero al portal, lo cual se verificará en el respectivo comprobante de oferta.   
 
4.2 OFERTA RIESGOSA O TEMERARIA 

 
El municipio podrá declarar inadmisible una o más ofertas en armonía con lo establecido en el Art. 61 del Reglamento de Compras 
Públicas DTO 661, si determina que se trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado está significati vamente 

por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar documentadamente en la Memoria 
Explicativa cómo se cumplirán los requisitos del contrato. 
 

Se considerará que la justificación presentada por el Proveedor no es suficiente si está incompleta, si está basada en suposiciones o 
prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica o económica, o que el precio compromete el cumplimiento del contrato. 
Asimismo, las ofertas serán rechazadas si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y 

medioambientales o conductas que vulneran la libre competencia. 
 
Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, el municipio analizara la viabilidad de la oferta de acuerdo con lo 

señalado a continuación: 
 

a) La Comisión evaluadora designada solicitara, a través del Sistema de Información, al o los proveedores que, en un plazo 

de tres días hábiles, acompañen antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier parámetro por 
el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, 
condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios. 

 

b) La Comisión evaluadora designada solicitará analizará la información y documentos acompañados por el Proveedor y, en 
un plazo de cinco días hábiles, evacuara su informe, junto a la propuesta de adjudicación, señalando si propone adjudicar 
la oferta o declararla inadmisible. 
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De ser adjudicada la oferta, el municipio solicitara al proveedor o contratista el aumento de la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento, según lo estipulado en el Art. 1.9.3. de las presentes bases administrativas. 
 

DERECHO A DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN  
 
El municipio podrá declarar desierto el llamado a licitación pública cuando no se presenten ofertas; cuando todas las pres entadas no 

fueran admisibles; o bien, estas no fueran convenientes a los intereses municipales. 
 
4.3 ADJUDICACION 

 
El Municipio adjudicará la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando los informes técnicos y 
económicos que elaborará la Comisión de Evaluación de la Propuesta designada para estos efectos. La adjudicación se efectuará 

por Decreto Alcaldicio a un solo Oferente, que respaldará la resolución que se subirá al Portal www.mercadopublico.cl .  
 
Si el Adjudicatario se desiste de su oferta o de celebrar el contrato, el Municipio se reserva el derecho a readjudicar la propuesta 

al siguiente Oferente mejor evaluado, según el orden de puntajes establecido en el Acta de Evaluación.  
  
Efectuada la evaluación, la comisión determinara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje, señalando su adjudicación 

mediante emisión de un Acta de evaluación, la cual será presentada al Alcalde y/o al Consejo Municipal para su ratificación ( iniciativa 
mayor a 500 UTM requerirá Acuerdo de Concejo Municipal que debe ser tomado para dar cumplimiento con lo establecido en el Art.  
Nº 65, letra j), de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades que señala: “Se requerirá acuerdo de Concejo 

Municipal para celebrar los Convenios y Contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, y 
que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo” para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. Nº 65, 
letra j), de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades) posterior a esto, será redactado el Decreto Alcaldicio que 

señale la Adjudicación.  
 
El Decreto Alcaldicio de Adjudicación, será notificado a través del portal www.mercadopublico.cl , entendiéndose notificado 

trascurrido 24 horas desde su publicación.  
 
En el caso que la propuesta no sea adjudicada en los plazos estipulados en el Art. 1.2.3 de las presentes Bases Administrativas, en 

virtud del Art. 58 del Reglamento de Compras Públicas, la adjudicación podrá ser prorrogada a través de un acto administrativo 
fundado el cual será publicado en los antecedentes de la propuesta. 
 

Los oferentes no favorecidos no tendrán derecho a indemnización alguna. 
 
Una vez adjudicada la propuesta, el adjudicatario podrá efectuar consultas al correo lherrada@concon.cl y ciglesias@concon.cl  

indicando el ID de la licitación en el asunto.  
 
 

5. CONTRATO 
 
Resuelta la propuesta, el Municipio efectuará la Adjudicación en el Portal www.mercadopublico.cl , adjuntando la Resolución que 

respalda este acto y que dispondrá la suscripción del Contrato correspondiente.  
 
La ejecución de las obras materia de las presentes bases se contratarán a través del sistema de suma alzada, sin reajuste ni 

intereses y su pago se hará en la forma indicada en el Estado de Pago y Obligaciones del contratista.  
 
Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ningún tipo, y en la que 

las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y características del terreno por par te del 
proponente y los valores   unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, no otorgar 
indemnización por concepto o motivo alguno. 

 
Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecución se encomienda, asumiendo el contratista todos los 
riesgo e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecución, cualquiera sea su origen, naturaleza  o procedencia e 

incluyen, además, el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, según corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, 
imposiciones, costo de las garantías y en general, el precio del contrato comprende todo el gasto que irrogue o exija su cump limiento 
, sea directo o indirecto. 

 
Asimismo, se deberá tener presente que el precio de las obras no incluirá ningún tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a 
las empresas de Servicio eléctrico, Agua potable u otros Servicios y en consecuencia dichos aportes serán de cargo y propiedad del 

contratista. 
 
El oferente en su oferta debe considerar todos los gastos directos e indirectos que irroguen el cumplimiento del contrato. A vía solo 

enunciativa se considera todos los gastos de mano de obra, materiales, equipos, servicio, aportes, derechos, impuesto, permis os, 
costo de garantía y en general todo lo necesario para contribuir y poner en servicio la obra en forma completa y correcta de acuerdo 
a los planos y especificaciones técnica del proyecto. 

 
Las cubicaciones entregadas son mínimas e informativas, debiendo el oferente presentar sus propias cubicaciones y 
precios, respetando las partidas de las especificaciones técnicas y considerando en todo momento que se trata de un 

proyecto a suma alzada. Lo anterior no aplicará para partidas valorizadas en unidades, debiendo respetarse aquellas 
indicadas en el formato.  
 

Si el oferente, al momento de revisar las especificaciones técnicas, planos o presupuesto encontrase que faltan partidas o que no 
concuerden entre sí, será responsabilidad de éste realizar las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos 
determinados. Por lo cual, si no se ha realizado la consulta y posterior al cierre de las propuestas, será la Unidad Técnica quien 

resuelva la situación de la manera más conveniente para el desarrollo del proyecto. 
 
Con todo, el oferente deberá considerar en la presentación de su oferta y/o en la ejecución de obras, el principio del buen arte de 

construir, por lo tanto, aun cuando las especificaciones técnicas, planos, etc. hayan omitidos detalles o partidas necesarias  para 
cumplir con tal principio, el oferente deberá integrarla en su oferta (en atención a una aclaración de oficio o respuesta al foro de 
preguntas), o en la ejecución misma de la obra. Lo expuesto no significara un aumento del precio del contrato, dado el carácter de 

“suma alzada”. 
 
Se deja claramente señalado que la empresa o contratista que se adjudique la obra no podrá modificar ninguna partida, materialidad, 

ni tampoco rebajar o aumentar m2, partidas o presupuestos, sin la debida autorización de la ITO. De nacer alguna modificación, la 
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cual sea sugerida por la empresa, o solicitada por la Municipalidad, esta deberá contar claramente con razón fundada y justif icación, 
la cual deberá ser informada por escrito a la Dirección de Desarrollo Comunitario y autorizada por la misma, sin lo cual no se podrá 
realizar o llevar a cabo ninguna alteración al proyecto. 

  
El Adjudicatario podrá reducir a escritura pública el contrato de Obra, suscribir en Secretaría Municipal o a través de medios 
electrónicos según lo estipulado en el Art. 119 del reglamento de compras públicas. El contrato será suscrito por el Alcalde 

y por el Adjudicatario o su Representante Legal, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la fecha de 
notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación, en el Portal Mercado Publico. 
  

La Municipalidad suscribirá el contrato una vez que el Adjudicatario haya hecho entrega a la Unidad Técnica la Garantía de Fiel y 
Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma, condiciones y plazo que se indica en el punto 1.9.1. de las presentes Bases 
Administrativas.  

 
Si el Adjudicatario no cumple con la suscripción de contrato en el plazo precedentemente señalado, la Municipalidad podrá hacer 
efectiva la garantía de fiel cumplimiento según corresponda, quedando este valor a benef icio del Mandante. 

  
Las modificaciones al contrato deberán efectuarse en los mismos términos y condiciones establecidos anteriormente, previa dictación 
del Decreto Alcaldicio que así lo establezca.  

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO  
 

El Adjudicatario deberá hacer entrega de los documentos señalados a continuación, a la Unidad Técnica dentro de 7 (siete) días 
hábiles contados desde la fecha de notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación en el Portal Mercado Público.  
 

Los presentes documentos deberán ser  

 Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad competente, para los 
efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto de la Ley 19.886.  

 El documento que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato según Numeral 1.9.1 de las presentes Bases 
Administrativas.  

 
En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad soc ial 

con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años, los primeros estados de pago deberán ser 
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se 
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. 

 
La Municipalidad exigirá que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el 
total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario dará derecho a efectuar 

termino anticipado de contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la referida empresa no podrá participar. 
 
Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores de este, la empresa subcontratista deberá 

igualmente cumplir con los requisitos señalados anteriormente. 
 
 

DERECHOS O TRIBUTOS  
 
Todos los gastos, derechos, así como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con ocasión de la adjudicación de la 
licitación, tales como los derechos notariales u otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el contr ato o las 

bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste. 
 
CUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS  

 
Para todos los efectos legales, el contrato se considerará celebrado en Concón y se regirá en todos sus aspectos por las pres entes 
Bases y por la Legislación Chilena vigente al momento de su celebración. 

  
El Contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de celebración del contrato y con todos 
aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. De igual manera, deberá pagar todos los derechos, tributos, 

impuestos, tasas y otros gravámenes que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan. 
 
SUPERVISION DEL CONTRATO  

 
La supervisión del contrato corresponderá a la Dirección de Obras Municipales en su calidad de Unidad Técnica, quien será la 
encargada de dirigir y fiscalizar la ejecución material de la obra hasta el momento de su recepción.  

 
A la Supervisión del Contrato, le corresponderán las siguientes funciones:  
 

a) Dirigir y fiscalizar la ejecución material de la obra hasta el momento de su recepción. 
 

b) Ser el interlocutor válido del Municipio con el Contratista  

 
c) Ser el supervisor de la Inspección Técnica Obras, (ITO) que se defina para el contrato  

 

d) Aprobar los avances físicos y financieros de la Obra  
 

e) Aplicar multas.  

 
f) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la buena ejecución de las obras, 

pudiendo ordenar la paralización de las faenas o la demolición parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.  

 
g) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requerirán ser sometidas a la consideración del Mandante 

(GORE Valparaíso).  

 
h) Notificar al Contratista de los aumentos o disminuciones de obras  

 

i) Aprobar los estados de pagos.  
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j) Visar las facturas.  
 

k) Coordinar con el Contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecución del contrato  

 
l) Exigir al Contratista la presentación de cualquier documentación que, a su juicio, estime necesario para asegurar el 

correcto avance, ejecución, adquisición, pagos y resultados de ensaye de la obra. 

 
m)  En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno cumplimiento del contrato. 

 

 
6. DE LA OBRA 
 

6.0 ENTREGA DE TERRENO 
 
La entrega de terreno será realizada por la Inspección Técnica (DOM) a más tardar 10 días corridos desde la fecha de aceptación 

de la Orden de Compra, para lo cual se suscribirá un acta que firmará el Contratista y/o Encargado de la Obra, Director de Obras, 
Director SECPLAC y/o Proyectista SECPLAC e ITO. Como representante del contratista deberá firmar el Representante Legal de la 
Empresa, en caso de que asista un tercero deberá presentar una autorización notarial. 

 
6.1 INSTALACIÓN DE FAENAS 
 

El Contratista para dar comienzo a la ejecución de las obras deberá contar con un lugar habitable como oficina técnica, servicios 
sanitarios provisorios y aquellos que la Legislación Laboral exija en consideración a la magnitud de la Obra, lo cual deberá contar con 
la aprobación previa de la Unidad Técnica y el ITO. 

 
6.2 HORARIOS DE TRABAJO  
 

El Contratista sólo podrá ejecutar trabajos en la obra los días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los días sábados de 
8:00 a 14:00 horas.  
 

La autorización de los trabajos fuera de este horario, se obtendrá en la Dirección de Obras Municipales. El Contratista deber á 
solicitar esta autorización por lo menos con un plazo de 5 días hábiles de antelación al inicio de la faena. 
 

6.3 LETRERO DE CONSTRUCCION  
 
El Contratista deberá colocar a su entero cargo y en el lugar que se establezca los letreros que de aviso de los trabajos que se 

realizan. Las leyendas, materiales y colores empleados en dicho letrero deberán ser aquellos que indique la Unidad Técnica, quien 
señalará, asimismo, su ubicación, dimensiones, materiales, altura, etc. 
 

El Contratista será responsable de la provisión, instalación, mantención, conservación y retiro del letrero.  
 
6.4 RETIRO DE ESCOMBROS Y RESTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

 
El Contratista deberá ajustarse a la legislación pertinente en lo que se refiere a botaderos debiendo entregar a la Unidad Técnica con 
antelación al inicio de la obra, un certificado que acredite la autorización por parte del propietario, sea este privado o público, para 

usar el lugar que proponga. En caso de modificación del lugar de botadero, deberá acreditarlo antes de comenzar el traslado.  
La Unidad Técnica podrá ordenar la paralización de la obra, si no se cumplen las disposiciones referidas anteriormente.  
 

Para la recepción provisoria deberán estar retirados todos los escombros y restos de materiales de construcción que se encuentren 
en la obra.  
 

6.5 LIMPIEZA DEL ÁREA CIRCUNDANTE A LA OBRA  
 
Se evitará ensuciar con desechos, tanto las vías de acceso que conducen a la obra, como el entorno de ella, para lo cual cada  

camión o vehículo de transporte deberá estar convenientemente cubierto con una lona amarrada al compartimento de carga según lo 
disponen las ordenanzas municipales sobre esta materia. Los camiones deberán salir de la obra con sus ruedas lavadas.  
 

No obstante, será de cargo del Contratista la limpieza de la calle hasta una distancia de 60 metros del área de trabajo. Si existieran 
simultáneamente otros trabajos en esa área, el ITO coordinará los aspectos de limpieza entre las distintas faenas.  
 

6.6 MAQUINARIAS Y EQUIPOS  
 
Será de cargo y responsabilidad del Contratista la provisión de maquinarias, herramientas, equipos y materiales necesarios para la 

debida construcción de la obra y, en general, de todo gasto necesario para la ejecución de la obra.  
 
6.7 MATERIALES  

 
Los materiales a ocupar deben ser de primera calidad. El Contratista tiene la obligación de reconstruir a su costa las obras o 
reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.  

El ITO podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales que hubieren sido rechazados por calidad insuficiente.  
 
 

6.8 OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  
 
A partir del inicio de la etapa de construcción el Contratista queda obligado a proporcionar a la Unidad Técnica y/o ITO, los siguientes 

informes:  
 

a) Informe de Estado de avance de la construcción de la obra, a lo menos cada 15 días.  

 
b) Problemas que se tengan en el desarrollo de la construcción, tan pronto cuando éstos sucedan.  

 

c) Ensayes de mecánica de suelos, hormigones, soldaduras y/o calidad de materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución de la obra.  
 

d) Planilla de resumen semanal de asistencia del personal del Contratista. 
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6.9 LIBRO DE OBRA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  
 

El Contratista deberá mantener un libro el que deberá ser en triplicado, autocopiativo y foliado, que será el instrumento oficial de 
comunicación entre la Unidad Técnica, el ITO y el Contratista. Este libro se mantendrá permanentemente en la oficina y/o instalación 
de faenas que el Contratista disponga en la obra. Estarán autorizados a realizar anotaciones la Unidad Técnica; el Contratista, a 

través del profesional Residente de Obra; el ITO; la Inspección Técnica de otros Servicios como DOH o SERVIU (en los casos qu e 
corresponda); y los Proyectistas.  
 

En Libro de Obra se dejará constancia de los hechos más importantes que ocurran durante el transcurso de la ejecución de la obra. 
A lo menos se deberá consignar los siguientes hechos:  

a) Entrega del terreno.  

 
b) Control y avance de los trabajos.  

 

c) Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el Contratista, los Proyectistas, la 
Unidad Técnica y el ITO.  
 

d) La marcha general de las faenas de acuerdo con los antecedentes técnicos del proyecto y del plazo fijado para la obra.  
 

e) Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicación de su causa y origen.  

 
f) En el caso que proceda un aumento de plazo, se deberá dejar constancia expresa de la solicitud del Contratista, así como 

también, de la resolución de la Unidad Técnica que se pronuncia sobre dicha petición.  

 
g) Todas las demás circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar.  

 

En especial se dejará constancia de las observaciones que pudieran merecer las obras ejecutadas, los materiales que se están 
empleando o que se pretende emplear y las instrucciones impartidas para corregir defectos o asegurar el cumplimiento por parte del 
Contratista de las Especificaciones Técnicas, Ordenanzas y de las obligaciones contraídas de acuerdo a los documentos del 

contrato.  
 
Formarán parte del Libro de Obra las comunicaciones escritas que la Unidad Técnica y el ITO haga llegar al Contratista, por correo 

electrónico, oficio, carta o cualquier otro mecanismo idóneo para esos efectos, así como también, las Actas que se levanten en 
reuniones de obra. 
 

6.10 ENSAYES Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS  
 
Todos los ensayes de materiales y análisis necesarios para el debido control de las obras serán de cargo y responsabilidad de l 

Contratista de acuerdo a las condiciones señaladas en las Especificaciones Técnicas.  
 
El laboratorio que se utilice para tal efecto deberá contar con la aprobación expresa de la Unidad Técnica, e ITO debiendo el  

Contratista otorgar mandato al mismo para retirar directamente los resultados de los ensayes, si así lo solicita.  
 
 

6.11 CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES  
 
El Contratista deberá someterse a las órdenes tanto de la Unidad Técnica como del ITO, las cuales se impartirán siempre por escrito, 

conforme a los términos y condiciones del contrato. De las instrucciones deberá dejarse debida constancia en el Libro de Obras. 
 
7.  ESTADOS DE PAGO, SUBCONTRATACION Y CESION DE CREDITO 

 
Se presentarán estados de pago mensual, de acuerdo al avance de la obra el que deberá ser cotejado con la carta Gantt . El 
estado de pago debe incluir única y exclusivamente las partidas que se encuentran ejecutadas y con V° B° de la ITO, no se pagarán 

partidas por adelantado. 
 
Las partidas globales serán pagadas sólo cuando se encuentren 100% ejecutadas, idealmente en el último estado de pago.  

 
7.1. ESTADOS DE PAGO 
 

El pago de la obra se efectuará mediante estados de pago, conforme al avance efectivo de las obras. Los estados de pago se 
cursarán y pagarán hasta completar el precio total de la obra contratada.  
 

El primer Estado de Pago deberá ser presentado cuando haya transcurrido a lo menos un mes calendario completo, contado desde 
la fecha de entrega del terreno. Los Estados de Pago siguientes deben ajustarse a lo menos a un periodo mensual y deberán 
presentarse a revisión de la Unidad Técnica a través del ITO dentro de los primeros días del mes siguiente al cual corresponde dicho 

Estado de Pago, acompañando todos los antecedentes que la respalden y el visto bueno del ITO.  
 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PAGO  

 
Los Estados de Pago se efectuarán mensualmente, por avance de obra ejecutada y deberán ser revisado por el ITO dentro de los 5 
(cinco) días hábiles siguientes a su presentación. Cualquier observación que éste formule en relación con el estado de avance de la 

obra, deberá ser subsanada por el Contratista antes de su presentación al cobro, eliminando o rectificando las partidas 
correspondientes.  
 

De igual manera, la Unidad Técnica tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados desde la aprobación del ITO para la revisión 
del estado de pago, en los mismos términos mencionados anteriormente.  
 

Cada Estado de Pago, debidamente aprobado por el ITO y la Unidad Técnica, una vez realizadas las deducciones correspondientes , 
será pagado al Contratista como abono al precio del contrato, dentro de los 30 días corridos siguientes desde su aprobación. Estos 
abonos al precio no supondrán, en ningún caso, aprobación o recepción de las obras realizadas hasta ese momento, y sólo tendr án 

la calidad de avance a cuenta del precio señalado en estas Bases.  
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El último Estado de Pago, no podrá ser inferior al 10% del monto total del contrato, cumpliendo con la presentación de todos los 
certificados emitidos por los organismos correspondientes que acrediten el cumplimiento por parte del Contratista de todas  las 
obligaciones que impone el contrato. Lo anterior, no implica un aumento de los plazos antes estipulados.  

 
Para el pago deberá presentarse la siguiente documentación: 
  

a) Formulario Estado de Pago, el que deberá incluir el porcentaje de avance ofertado y efectivo de la obra, y el avance del 
contrato expresado en días corridos desde la entrega de terreno.  
 

b) Factura a nombre de la Municipalidad de Concón, RUT N° 73.568.600-3, domiciliada en Concón, calle Santa Laura N° 567.  
 

c) Estado de Avance físico de la obra.  

 
d) Estado de Avance financiero de la obra.  

 

e) Nómina del personal asignado en la obra con rut y función que desempeña y sus contratos.  
 

f) En caso de término de contrato de trabajo con sus trabajadores asignados, adjuntar fotocopias de los finiquitos o 

Certificados de la Inspección del Trabajo según corresponda.  
 

g) Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que certifique que el Contratista  

cumple con los antecedentes laborales y previsionales (F30). Además del Certificado de la Inspección Provincial del 
Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que certifique que el Contratista cumple con las obligaciones previsionales 
y laborales (F30-1).  

 
h) Fotocopia de las planillas de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se han desempeñado en la obra.  

 

i) Contratos de ejecución de las obras subcontratadas en caso que las hubiera. 
 

j)  Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras se exigirá la documentación señalada en las letras e), f), g) y h), 

anteriores correspondientes a los trabajadores del Subcontratista.  
 

k) Set fotográfico impreso del avance de la obra. (mínimo 6 fotografías).  

 
l) Decreto alcaldicio por medio del cual se procedió a aplicar la respectiva multa, si correspondiere.  

 

m) Copia de Orden de Compra en estado aceptada. 
 
Para el último Estado de Pago además se deberá acompañar lo siguiente:  

 
a) Un ejemplar del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, sin observaciones.  

 

b) Garantía de Buen Comportamiento de la Obra.  
 

c) Certificado de la Dirección Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.  

 
 
PAGO DE LOS AUMENTOS O MODIFICACIONES DE OBRA  

 
El monto asociado a los aumentos o modificaciones se pagará según el avance real mediante estados de pago extraordinarios.  
 

Los pagos por estos conceptos, se efectuarán previa presentación del avance aprobado por la Unidad Técnica el que agrupará 
tantos ítems como modificaciones sean acordadas entre las partes. 
 

La tramitación de los estados de pago extraordinarios se regirá por las mismas normas establecidas para los estados de pago 
ordinarios. 
 

7.2 SUBCONTRATACIÓN  
 
El Contratista podrá subcontratar parte de la ejecución de las obras, teniendo la obligación de verificar que la persona subc ontratista 

o sus socios administradores no estén afectos a alguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades que establece en el  
Decreto Supremo 661 del Reglamento de Compras Públicas. Para dichos efectos, deberá con la debida anticipación, siempre antes  
de realizar la subcontratación, entregar a la Unidad Técnica los antecedentes de la persona subcontratada cumpla con lo anterior.  

 
No obstante, la subcontratación de cualquier especie no libera al Contratista de las obligaciones que le genera el contrato, siendo 
éste el único responsable ante el Municipio.  

En los casos de subcontratación de parte de los trabajos, el Contratista deberá mantener permanentemente una supervisión directa 
sobre éstos, a través de personal de su propia dotación, entendiéndose en todo caso, que el Contratista será el único y directo 
responsable de todas y cada una de las obligaciones contraídas con el Municipio, como asimismo, del pago de todas las obligac iones 

hacia los trabajadores, proveedores u otros pagos que omita el subcontratista, en la misma medida que responde de sus acciones u 
omisiones propias y la de personas sujetas a su subordinación y dependencia.  
 

El Contratista no podrá traspasar el contrato a terceros ni podrá hacer cesiones de los derechos incluidos en el contrato.  
  
Para el Municipio, el Contratista será el único y directo responsable de todo conflicto que se produzca entre el subcontratista y su 

personal. El Municipio no tendrá intervención alguna en esta materia, puesto que no habrá de tener ni tendrá vínculo laboral ni 
jurídico alguno con tales trabajadores. 
 

7.3 DE LAS CESIONES DE CRÉDITO O FACTORING  
 
En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar a la Municipalidad y Unidad Técnica dentro de las 

48 horas siguientes a su celebración. Asimismo, la empresa de factoring deberá tomar las providencias necesarias y oportunas de 
notificación a esta Municipalidad, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura.  La Municipalidad de Concón no se obliga 
al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.   En ningún caso, la notificación del 
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factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad y Unidad Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que 
corresponde a la factura cedida.    
 

Para efectos de pago, se emitirá un cheque nominativo a nombre del Contratista o Factoring, según corresponda. El respectivo 
documento de pago deberá ser retirado personalmente desde las dependencias de la Municipalidad por personas que exhiban poder  
suficiente, siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura.   

 
8. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato impongan al contratista, éste 
responderá directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y daños que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por 
cualquier causa y hasta la fecha de Recepción Provisoria de la misma y soportará de igual manera la pérdida de materiales, aun 

cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de 
garantía de buen funcionamiento de la obra, el contratista será responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella 
evidenciase o que pudiese afectarle. 

 
Finalmente, el contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causaren a terceros, durante o con motivo de los 
trabajos o con ocasión de defectos de construcción o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de 

error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes. 
  
Además, serán obligaciones del Contratista, entre otras las siguientes:  

 
1. Pagar permisos, autorizaciones y recepciones a otros servicios públicos que las obras contratadas requieran y de cualquier 

otro pago que, por cualquier concepto, dichos permisos, autorizaciones y recepciones necesiten.  

2. Ejecutar las Obras de acuerdo a lo establecido en el Proyecto, sus especificaciones técnicas y Proyectos de especialidades 
y planos.  

3. Dar estricto cumplimiento a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, planos y cualquier otro documento que 

forme parte de la Licitación.  
4. Concurrir personalmente o debidamente representado a la entrega del terreno.  
5. Instalar las faenas de conformidad con lo señalado en el punto 6.1.  

6. Mantener informado a la Unidad Técnica como así mismo al ITO, sobre la estructura organizacional que adopte para el 
cumplimiento del contrato, en condiciones iguales o superiores a las ofertadas.  

7. Designar y destacar en la obra a un profesional que cumpla las funciones del Profesional Residente y/o Jefe de Obra, de 

conformidad con lo señalado en el punto 1.7.1 de estas Bases Administrativas en coherencia con el equipo ofertado. 

8. Ejecutar las obras en el plazo ofrecido en su oferta de conformidad con lo señalado en las Bases Administrativas.  

9. Dar cumplimiento a los horarios de trabajo establecido en las Ordenanzas Municipales y en las presentes Bases 
Administrativas de acuerdo a lo señalado en el Art 6.2.  

10. Solicitar, tramitar y obtener los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieran.  
11. Dar Cumplimiento a las Leyes, Decretos, Reglamentos y Ordenanzas relacionados con el contrato materia de estas bases, 

según el Art. 5 “CUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS”.  

12. Ocupar materiales de primera calidad según el Art 6.7.  
13. Instalar a su entero cargo letreros de construcción según el Art. 6.3.  
14. Retirar los escombros y restos de materiales de construcción, según el Art. 6.4.  

15. Solicitar y tramitar los programas de desvíos parciales de tránsitos vehiculares y peatonales en el caso que las faenas así 
lo requieran en los Organismos correspondientes.  

16. Mantener la limpieza del área circundante a la obra, de conformidad con lo señalado en el punto Art 6.5.  

17. Proveer las maquinarias y equipos necesarios para la debida construcción de la obra, de conformidad con lo señalado en el 
Art. 6.6.  

18. Disponer de un número de profesionales y trabajadores suficientes para ejecutar la obra de acuerdo con el programa de 

trabajo propuesto, de conformidad con lo señalado en el Art. 1.7.1 y oferta del adjudicado.  
19. Incorporar a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales, en conformidad a lo 

señalado en el Art. 8.1.3.  

20. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, manteniendo al día el pago de las 
remuneraciones y cotizaciones previsionales de cada trabajador.  

21. Emplear en la obra todos los sistemas de seguridad y prevención de riesgos atingentes que aseguren la integridad física de 

sus trabajadores.  
22. Proporcionar información durante la etapa de construcción de conformidad con lo señalado en el Art. 6.8.  
23. Mantener un Libro de Obra durante la etapa de la construcción de acuerdo al Art. 6.9.  

24. Efectuar ensayes de materiales y análisis necesarios para el debido control de las obras, los que serán de su cargo y 
responsabilidad de acuerdo a las condiciones señaladas en las especificaciones de la especialidad de que se trate, según 
el Art. 6.10.  

25. Entregar a la Unidad Técnica y mantener a la vista en la obra el Programa de Construcción autorizado que aplique a la 

misma (Carta Gantt), donde figuren todas las partidas del Anexo Itemizado Oficial, en términos de cantidades y 

porcentualidades de obra, ejecutadas y por ejecutar, lo cual deberá ser concordante con el plazo máximo señalado en el 

contrato vigente. 

26. Entregar el listado de maquinarías y equipos a utilizar en la obra, indicando si es propio o arrendado y plazos de 

permanencia en la obra.  

27. Entregar el listado de Subcontratistas que participan en la obra y los correspondientes certificados de Inhabilidades 

señalados en el Reglamento de la ley 19.886.  

 
8.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES  
 

8.1.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales  
 
El Contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Código del Trabajo, de las leyes sobre medicina preventiva y curativa, sobre 

accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demás leyes laborales y previsionales que rijan su relación con sus 
trabajadores o que se dicten en el futuro sobre las materias indicadas.  
 

8.1.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales  
 
El Contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus trabajadores, como efectuar también 

en la oportunidad debida, todas las deducciones por concepto de cotizaciones previsionales, y enterarlas dentro del plazo que 
corresponda en las instituciones previsionales correspondientes, y además todos aquellos otros descuentos, o pagos ordenados por 
Ley.  
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8.1.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales  
 

El Contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades 
profesionales que regula la ley N° 16.744.  
 

Es obligación del Contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales en conformidad a las 
disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta a la Unidad Técnica y el ITO de las denuncias efectuadas.  
 

8.1.4 Medidas de seguridad  
 
El Contratista asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para sus trabajadores y las 

consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En particular, deberá proveer a su personal de los equipos e 
implementos de seguridad apropiados para las labores que desempeñarán. 
  

La Unidad Técnica podrá ordenar la paralización de las obras si por incumplimiento de esta obligación ocurrieran accidentes o el 
Contratista fuere sancionado por los organismos correspondientes. La reanudación de las obras se ordenará tan pronto sea 
solucionado el problema que la originó.  

 
El incumplimiento de esta obligación será sancionada de acuerdo a lo indicado en el punto 19.1. Numeral 5.  
 

8.2 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS  
 
El Contratista se obliga a responder por los daños que pueda causar a terceros la ejecución de la obra, obligándose a pagar en forma 

directa y solventar todos los costos que implique el perjuicio causado al tercero afectado. No obstante lo anterior, en caso que el 
Municipio deba incurrir en algún gasto derivado de estos hechos, el Contratista deberá restituir dichas sumas de dinero. Para es tos 
efectos se obliga a tomar el seguro que se señala en el Art. 1.9.4 de las presentes Bases Administrativas.  

 
9. DE LA DESTRUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS. 
 

En caso de destrucción total o parcial de la obra por caso fortuito durante su construcción, el Contratista está obligado a s u 
reparación total sin derecho a reembolso por parte del Municipio; sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podrá disponer del monto 
pagado por la Compañía de Seguros, contratada de acuerdo a lo señalado en el Art. 1.9.5 de las presentes Bases Administrativas. 

Igual obligación subsistirá si estuviere constituido en mora o si el imprevisto imposible de resistir haya sobrevenido por su culpa a 
menos que la obra haya sido recibida en forma provisoria sin observaciones.  
 

10. MODIFICACIONES AL MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO  

 
Si durante la ejecución de las obras la Unidad Técnica ordenare introducir en el proyecto modificaciones al mismo, que produzca 
aumentos, reducción y aún supresión de las cantidades de obra o la sustitución de una clase, modelo o marca de fábrica de 
materiales por una diferente de la contemplada en el presupuesto del Contratista, éste estará obligado a ejecutarlas. 

 
En el caso que las modificaciones de obras involucren una disminución acumulada superior al 20% (veinte por ciento) del preci o del 
contrato, la Unidad Técnica podrá ordenar una disminución del plazo. En este caso, el nuevo plazo se fijará de común acuerdo entre 

la Unidad Técnica y el Contratista.  
Las modificaciones antes señaladas deben quedar registradas en el Libro de Obras e informadas al ITO.  
Con la finalidad de determinar montos y plazos involucrados en las modificaciones será obligación del Contratista, proporcionar en 

detalle, lo siguiente: 
 

 Desglose explícito y claro (valorizado) de todos los ítems.  

 Modificación del Programa de Trabajo que contenga todas las partidas del itemizado sujeto a modificación. Esta 
programación se realizará con vínculos en las partidas con la finalidad que ella exprese la ruta crítica y holguras, fechas de 
inicio y término de las diferentes partidas, etc.  

 
En virtud de lo anterior, se podrá aumentar el monto del contrato, pero no más allá del 30% del monto originalmente pactado y según 

los términos y causales establecidas en el artículo 129 del DTO N° 661, y será financiado exclusivamente a través del Presupuesto 
Municipal. 

 
OBRAS ADICIONALES  

 
Se entienden por obras adicionales, las obras solicitadas al Contratista, formalmente por escrito por la Unidad Técnica con la 
aprobación del Mandante (GORE Valparaíso) cuando corresponda, a través del Libro de Obra u otro documento oficial y que 

corresponden a trabajos cuyos Precios Unitarios están contemplados en el contrato. También forman parte de las obras adicionales 
aquellos requerimientos o imprevistos que surjan con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, aprobadas por la Unidad Técnica y 
por el Mandante. Luego de solicitadas estas obras, el Contratista, dentro del plazo de 7 días corridos, deberá hacer la presentación 

del presupuesto y plazos para la aprobación de la Unidad Técnica, Proyectista y del Mandante.  
 
 

AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRAS SIN AFECTAR LOS PLAZOS  
 
Los aumentos o disminuciones de obras que no afecten la ruta crítica no implicarán aumentos del plazo y se valorarán al costo  

unitario directo ofrecido por el Contratista en su oferta, considerando los mismos porcentajes de los gastos generales y utilidades 
estipulados en el presupuesto original. 
  

AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRAS QUE AFECTAN LOS PLAZOS  
 
Si las modificaciones introducidas afectan la trayectoria crítica de la obra, darán lugar a estudiar un nuevo plazo y precio que se 

acordarán conjuntamente entre la Unidad Técnica y el Contratista, con acuerdo del Mandante (GORE Valparaíso) en los casos que 
corresponda, empleando para ello la programación previamente aprobada por el primero.  
 

En este caso, el nuevo precio corresponderá al mismo costo directo unitario ofrecido, variando sólo la cubicación en relación a la 
propuesta original, considerando los mismos porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto or iginal.  
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MODIFICACIONES POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS  

 
En aquellos casos que sean necesarias introducir la contratación de partidas no existentes en el proyecto, el Contratista deberá 
presentar un presupuesto del costo que involucra la obra extraordinaria, adjuntando desglose completo y análisis de precios 

unitarios, de manera que la Unidad Técnica, Proyectista y el Mandante (GORE Valparaíso) según corresponda, lo revise y preste su 
aprobación. Y sólo una vez autorizado procederá la ejecución de las partidas extraordinarias.  
 

PROHIBICIÓN DE INTRODUCIR MODIFICACIONES POR EL CONTRATISTA  
 
Se prohíbe al Contratista introducir unilateralmente cambios que no estén de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas , de 

arquitectura y especialidades.  
 
10.1 AUMENTOS DEL PLAZO DEL CONTRATO POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO  

 
El Contratista podrá solicitar aumento del plazo del contrato sólo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito, si tuación 
que debe ser solicitada oportunamente por escrito a través del Libro de Obra y antes del vencimiento del plazo de ejecución de la 

Obra.  
 
La petición de aumento de plazo debe ser evaluada por la Unidad Técnica, quien calificará la solicitud, aceptando o rechazando el 

aumento de plazo solicitado.  
 
11. INFRACCIONES Y MULTAS.  

 
11.1 TIPO DE INFRACCIONES Y MULTAS  
 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, la Unidad Técnica aplicará las multas que se estipulan a continuación, 
las que serán a beneficio del Mandante. 
  

1. El Contratista incurrirá en una multa de 3,0 UTM por cada día de atraso en la entrega de la información señalada en el Art 6.8.  
2. El Contratista incurrirá en una multa de 5,0 UTM por cada día de atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas a través 
del Libro de Obras.  

3. El Contratista incurrirá en una multa de 4,0 UTM por cada día en que no cumpla cabalmente con la señalización y medidas de 
seguridad para el tránsito vehicular y peatonal estipuladas.  
4. El Contratista incurrirá en una multa de 4,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta de cumplimiento a la obligación de los 

camiones sobre la lona amarrada al camión al salir de la obra y con sus ruedas lavadas.  
5. El Contratista incurrirá en una multa de 20,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta grave de cumplimiento de las normativas de 
seguridad aplicables a la obra.  

6. El Contratista incurrirá en una multa de 5,0 UTM, cada vez que infrinja las disposiciones relativas a las normas de empréstito y 
botaderos con las autorizaciones vigentes.  
7. El Contratista incurrirá en una multa de 5,0 UTM, por cada día que el ITO detecte cualquier bloqueo de la vialidad existente que 

sea atribuible a las obras y que no cuente con su autorización.  
8. El Contratista incurrirá en una multa de 5,0 UTM, cada vez que el ITO detecte el incumplimiento de la jornada horaria máxima de 
trabajo autorizada conforme a Bases.  

9. El Contratista incurrirá en una multa de 3,0 UTM por cada día de atraso en el cumplimiento de las observaciones formuladas por la 
Comisión de Recepción Provisoria y Definitiva, indistintamente. 
10. El Contratista incurrirá en una multa de 4.0 UTM por cada día de atraso en la entrega de la obra para su recepción provisoria.  

11. El Contratista incurrirá en una multa de 5,0 UTM por cada día de atraso en el inicio de las obras. Este atraso se contabi lizará a 
partir del 4° día corrido contado desde la fecha de entrega de terreno.  
12. El Contratista incurrirá en una multa de 5,0 UTM por cada día de atraso en la designación del Profesional Administrador de la 

Obra o por su ausencia injustificada, o incumplimiento de su equipo según Art. 1.7.1. En caso de que, al ejecutarse la obra, el o los 
profesionales y/o técnicos presentados en la propuesta no puedan participar de ésta y deban ser reemplazados, se deberá cumplir 
con las mismas exigencias señaladas para el profesional y/o técnico designado originalmente. Lo que deberá ser solicitado por 

escrito a la Unidad Técnica para su debida autorización. 
13. En caso que el Contratista retire el Libro de Obra se aplicará una multa de 5,0 UTM por cada día que no se encuentre en las 
dependencias de la instalación de faenas y en caso de pérdida 20,0 UTM, ambas multas son acumulables contabilizando los días 

que no se encuentre el libro de obras hasta el día que se informe definitivamente que se encuentra extraviado.  
14. En caso que el Contratista no cumpla con los plazos ofertados en su Carta Gantt en aquellas partidas que no sean de la Ruta 
Crítica, incurrirá en una multa de 1,0 UTM por día de atraso entre la fecha de término programada en su Carta Gantt y la fecha 

efectiva del término de la partida.  
15. En caso que el Contratista inicie la ejecución de las obras sin haber tenido la Entrega de Terreno por parte de la Unidad Técnica, 
se aplicará una multa de 15,0 UTM. 

16. El Contratista incurrirá en una multa de 3,0 UTM por cada día de no instalac ión del letrero de obra, o por no mantenerlo en buen 
estado o por no confeccionarlo según las instrucciones del ITO.  
 

Valor de la UTM al momento del suceso. 
 
 

11.2 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN E IMPUGNACIÓN DE MULTAS  
 
Detectada una infracción por la Unidad Técnica, serán notificadas a través del Libro de Obras al Contratista, quien dispondrá de un 

plazo de dos (2) días hábiles con el objeto que manifieste por escrito, en el Libro de Obras, sus descargos en relación al 
incumplimiento que se le imputa.  
 

Una vez realizado los descargos, o sin ellos, en caso que no hubieren sido presentados dentro del plazo señalado, la Unidad Técnica 
resolverá, en definitiva, y se dictará el decreto alcaldicio correspondiente por medio del cual se aplica la multa, acto administrativo 
que será notificado al Contratista, quien a su turno dispondrá de un plazo de dos (2) días hábiles para interponer recurso de 

reposición ante el Municipio.  
 
En el caso que no se presentare recurso de reposición, quedará firme el decreto alcaldicio que impone la multa; por su parte, si el 

recurso de reposición que se interpone fuera rechazado por la Municipalidad, se procederá a la dictación del acto administrat ivo que 
así lo establezca quedando firme la multa aplicada.  
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El decreto alcaldicio por medio del cual se ordena aplicar la respectiva multa, será notificado mediante el Libro de Obras. El monto de 
la multa será descontado del estado de pago correspondiente. La resolución del Municipio será inapelable.  
 

12. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
12.1 RECEPCIÓN PROVISORIA 

 
La Recepción Provisoria de las obras estará a cargo del Municipio, a través de la Unidad Técnica, quien actuará de manera 
coordinada para estos efectos con el SERVIU Región de Valparaíso u otros Organismos Sectoriales, en aquellos casos que 

corresponda.  
 
12.1.1  Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista deberá comunicar el hecho por escrito a la ITO de la Inspección 

Técnica, solicitando la recepción provisoria de las mismas, acompañando los siguientes antecedentes:  
 

a) Copia autorizada de permisos Municipales de las Obras contratadas. (Cuando corresponda). 

 
b) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz. (Cuando corresponda). 

 

c) Certificados de recepción de las obras de SEC, ESVAL, SERVIU, Dirección Vialidad u otros, según correspondan, o en su 
defecto, la solicitud de recepción que se hiciera a estos servicios.  En este último caso, el estado de pago final quedará 
condicionado, además a la entrega de dichos certificados. 

 
d) Certificado de la Inspección del Trabajo en que conste que no registra deudas laborales, ni multas administrativas por 

incumplimiento de legislación laboral. 

 
12.1.2    Una Comisión conformada por Director de la Unidad Técnica y el Contratista, asesorados por la ITO de la Unidad 
Técnica, Director SECPLAC y/o Proyectista SECPLAC, deberá constituirse dentro de los 5 días hábiles siguientes de recibida la 

solicitud del contratista y le corresponderá lo siguiente: 
 
1. Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demás disposiciones contractuales.  

 
2. Levantar un Acta de Recepción Provisoria que consigne lo verificado. 
 

De no cumplirse el número 1) anterior, la Comisión hará las observaciones fijando un plazo para subsanarlas.  
 
12.1.3     Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO, 

ésta podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantías, previa autorización de la 
Inspección Técnica, dejando constancia del hecho, aplicándose las multas que por atraso correspondiere. 
 

12.1.4  Una vez subsanados los defectos observados, se procederá a la recepción provisoria fijándose como fecha de término la 
fecha en que aquello así aconteció. Se levantará un Acta de Recepción Provisoria en el mismo terreno. 
 

12.1.5.  En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos 
bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista. 
 

 
12.1.6.  En el Acta de Recepción Provisoria se consignará, entre otros aspectos: 
 

- Fecha Entrega Terreno. 

- Aumento de plazo (si correspondiere). 

- Aumento de obras (si correspondiere). 

- Fecha de Término Contractual. 

- Monto total del contrato. 
- Días que se otorgaron para subsanar observaciones. 

- Días de atraso. 

- Multas desagregadas por causales. 

- Fecha de término efectivo. 

- Fecha mínima de recepción definitiva. 
 

12.1.7  El Acta de Recepción Provisoria se firmará por todos los integrantes de la Comisión y por la ITO. 
 

12.1.8  Una vez firmada el Acta de Recepción Provisoria, la Inspección Técnica deberá remitir copia de esta a los servicios u 
organismos representados por los integrantes de la Comisión, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de dicha acta.  
 

12.1.9  Si durante el período de tiempo que transcurra entre la Recepción Provisoria y la Definitiva se presentan defectos en la 
obra, productos de mala ejecución o materiales defectuosos, la Inspección Técnica deberá instruir al Contratista por Oficio, (enviado 
por algún medio que certifique su entrega efectiva), otorgándole un plazo para resolver estos problemas, los que el contratista deberá 

resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera en los plazos definidos, la Inspección Técnica deberá solicitar el cobro del 
INSTRUMENTO de Garantía correspondiente, acto que una vez solicitado, tendrá carácter de irreversible. 
 

12.2 RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
12.2.1  Transcurrido el plazo de 180 días corridos a contar de la fecha de la recepción provisoria, la Unidad Técnica procederá a la 

recepción definitiva. 
 
12.2.2   Aprobada la recepción definitiva, se procederá a la liquidación final del contrato por parte de la Unidad Técnica y cumplidas 

estas formalidades se devolverá al contratista las garantías pendientes. Tanto la recepción provisoria como la definitiva se 
entenderán perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Unidad Técnica, las resoluciones o decretos que aprueban 
las actas respectivas. No obstante, lo anterior, le corresponde a la Unidad Técnica aprobar las vicisitudes del contrato. 

 
12.2.3   La recepción final en ningún caso exime al contratista de la responsabilidad legal que le compete por el plazo después de 
ejecutada la obra, según Ley de Calidad de la Construcción. 
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13. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
 
El contrato se podrá terminar por las siguientes causas:  

 
a. Mutuo acuerdo entre el Municipio y el Contratista.  
b. Incumplimiento de las obligaciones del Contratista.  

c. Cumplimiento del plazo del contrato.  
 
Mediante Decreto Alcaldicio fundado se podrá poner término anticipado al contrato por las causales indicadas en las letras a. y b. 

precedentes, y que deberá ser publicado dentro de las 24 horas de dictado en el Sistema de Información.  
 
13.1 RESCILIACIÓN O MUTUO ACUERDO 

 
Corresponderá resciliar el contrato cuando, de común acuerdo, la Unidad Técnica y el Contratista decidan poner término y liquidarlo 
anticipadamente. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberá formular una presentación por escrito a la otra parte, y ésta 

aceptarlo. Se perfeccionará esta resciliación mediante la formalización del acuerdo respectivo. En este caso se procederá a devolver 
la garantía de fiel cumplimiento de contrato y las que correspondan. 
 

13.2 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO 
 
El contrato podrá terminarse anticipadamente por el Municipio, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación: 

  
a. Si el Contratista no entrega la Póliza de Seguro en los términos y plazo que señala la 1.9.4.  
b. Si el contratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva. 

c. Si no se acatan las órdenes e instrucciones que imparta la Inspección Técnica. 
d. Si no cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra, no disponiéndolo en la obra, por un plazo superior a quince 
días. 

e. Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del contratista. 
f. Por modificación o alteración de las obras sin la debida autorización. 
g. Por traspaso, a cualquier título, del contrato de obra. 

h. Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos. 
i. La no concurrencia al acto de Entrega de Terreno previamente informada al Contratista.  
j. Si una vez realizada la entrega de terreno, no inicia en el plazo de 5 días corridos las obras en las fechas indicadas en su Programa 

o Carta Gantt por causas imputables al Contratista.  
k. En caso de acumulación de multas por un monto equivalente al 30 % del valor total del contrato.  
l. Si al término del plazo contratado el avance acumulado es inferior al 60% de la obra.  

m. La declaración de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mejoren las cauciones entregadas o 
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.  
n. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.  

o. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.  
p. Si los representantes del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el Título V 

del Libro II del Código Penal.  
q. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases.  
 

La declaración de término de contrato por incumplimiento, se efectuará por Decreto Alcaldicio el que será debidamente notificado al 
Contratista por el Secretario Municipal, personalmente o por cédula en el domicilio que tenga señalado en el Contrato. En este caso, 
el Municipio hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, según corresponda. En todos los casos señalados 

anteriormente no habrá indemnización alguna para el Contratista.  
 
 

13.3 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA 
 
En caso de fallecimiento del contratista o disolución de la sociedad en caso de que la empresa constructora sea persona jurídica, se 

procederá a la terminación del contrato y, si existiera saldo a favor, se girará a sus herederos, conjuntamente con la con las garantías 
y retenciones, previa suscripción del finiquito. 
  

14. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
Serán obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:  

 
a. Entregar el proyecto, especificaciones técnicas y demás proyectos de especialidades, necesarios para la construcción de la Obra.  
b. Pagar el precio de las obras señalado en la oferta económica y conforme al procedimiento establecido en el punto 17 bajo el 

sistema "Suma Alzada a Precio Fijo en pesos", sin reajustes, sin anticipo y estados de pago.  
c. Contratar el Profesional Inspector Técnico Oficial (ITO) del contrato quien será el encargado de realizar las funciones indicadas en 
la Ley N°20.703. 

 
Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los documentos técnicos, así como 
desacuerdo con los procedimientos constructivos y técnicos establecidos en los mismos, como cualquier omisión en los 

antecedentes técnicos de procedimientos del buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de la empresa contratista o de los 
profesionales de la Inspección Técnica serán resueltos por el oferente, con el visto bueno de la ITO. 
 

15. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN 
 
Para todos los efectos derivados de la licitación a que se refieren estas Bases, así como de los que se deriven del contrato, según 

corresponda, las partes fijan domicilio en la Comuna de Concón, ciudad de Valparaíso, Región de Valparaíso, y prorrogan la 
competencia ante sus tribunales de justicia.  
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ANEXO Nº 1 

“Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0 
 
IDENTIFICACION DEL OFERENTE 
ID N° 
 

Razón social o nombre persona natural  

RUT oferente  

Dirección  

Ciudad  

Teléfono  

Nombre Representante legal (si procede)  

Rut Representante legal (si procede)  

Correo electrónico  

 
B) DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE PARA EFECTOS DE LA LICITACIÓN 
 

Nombre completo  

Rut  

Cargo  

Teléfono  

Celular (opcional)  

Correo electrónico  

Dirección   

 
C) ¿Oferente corresponde a una Unión Temporal de Proveedores?: ______ (Indicar Sí o No) 
 
1. Nombre de la Unión Temporal de Proveedores: _____________________________________ 

2. Integrantes de la UTP: 

 

N° Nombre o Razón Social Rut Calidad 

1   Apoderado UTP 

2   Integrante UTP 

3   Integrante UTP 

4   Integrante UTP 

5   Integrante UTP 

(Agregue tantas líneas como integrantes tenga la UTP) 

 

 

 

                                                                       _______________________ 
                   REPRESENTANTE LEGAL 

             (NOMBRE Y FIRMA) 
 
 
 
 

CONCÓN,................... 
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ANEXO Nº 2 

“Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0 

 
DECLARACIÓN JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA 
 ID N° 
 
Yo, _______________________________________, cédula de identidad N° 
_____________________________, con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representación de 
_________________, RUT: _______________, del mismo domicilio, para la licitación pública para la 
contratación del “Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0, 
declaro bajo juramento que:  
  
(En el espacio respectivo marcar con “X” solo una opción de acuerdo con la declaración efectuada) 
 
 
___ Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no está relacionada con otras personas en 
los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las 
personas relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores.   
   
___ Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada con personas en los 
términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas 
relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo 
empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente procedimiento licitatorio ofertando 
respecto del mismo producto o servicio.   
   
___ Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada con personas en los 
términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas 
relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente  miembro del grupo 
empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento licitatorio respecto de la misma 
línea de servicio y sector :  
 

N° Nombre o razón social RUT 

1   

2   

3   
* El presente recuadro debe completarse solo si se marca la ultima opcion. 

 

 

 

 
                                                                       _______________________ 

                   REPRESENTANTE LEGAL 
             (NOMBRE Y FIRMA) 

 
 
 
 

CONCÓN,................... 
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ANEXO N°3 
DECLARACION JURADA DE SOCIOS 

PROPUESTA  
 

“Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0 
 

 
ID N° 
 
Yo, <nombre de Representante Legal o Persona Natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o Persona 

Natural> con domicilio en <dirección legal>, en representación de <Razón Social>, RUT N° <RUT empresa>, del 

mismo domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha. 

Tipo de Sociedad: 

 

 

Nº Rut Socio Nombre de los Socios % de Participación en la 

Sociedad 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

10    

11    

12    

Total %  

 

Nota:  

 Se deben indicar todos los socios hasta completar el 100% de participación. 

 Esta declaración no requiere que se firme ante Notario. 

 Los Oferentes personas naturales no requieren completar y presentar este Formulario. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Todos los datos solicitados entre <xxxxx> deben ser completados por el Representante Legal. 

 

Concón, …………………………. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

(NOMBRE Y FIRMA) 
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ANEXO N°4 
 

“Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0 
 

 

ORGANIGRAMA DEL OFERENTE 

NOMBRE TÍTULO 

PROFESIONAL O 

TÉCNICO 

CARGO AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

  PROFESIONAL 

RESIDENTE 

 

  JEFE DE TERRENO  

  PREVENCIONISTA DE 

RIESGO 

 

    

    

    

    

 
NOTA: El personal profesional residente mínimo dependiente del Contratista podrá considerar que el 
Profesional residente sea también el jefe de Obra en terreno (es decir, podría considerarse la misma 
persona, siempre y cuando no sea un Técnico en Construcción, sino uno de los profesionales 
definidos como Profesional Residente. 
 
 
 
                                                                     ________________________ 
         REPRESENTANTE LEGAL 
             (NOMBRE Y FIRMA) 
 
 
CONCÓN,................... 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  REPÚBLICA DE CHILE 
  MUNICIPALIDAD DE CONCÓN 
  SECPLAC  
 

Página 29 de 63 

 

 

 
 

ANEXO N°5 
 

“Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0 
 

 
RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 

NOMBRE 

OBRA 

SERVICIO QUE EMITE 

DOCUMENTO  

ACREDITA OBRA 

MONTO FECHA/PERIODO 

EJECUCION 

COMUNA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Insertar más filas si es necesario) 

 

 
 
 
       REPRESENTANTE LEGAL 
        (NOMBRE Y FIRMA) 
 
 
 
CONCÓN,................... 
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ANEXO Nº 6 
 

“Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0 
 
 

OFERTA ECONÓMICA 
ID Nº 

 
OFERENTE: 

 

 
RUT: 

 

 
 

 
 Pesos ($) _____________________ (sin IVA) 
Este valor debe subirse al portal www.mercado público .cl. 

 

 
Plazo de __________________ días corridos (Numero entero, sin decimales).                                     
Plazo contado desde la fecha del acta de entrega del terreno. 

NOTA: 
LA OFERTA ECONÓMICA DEBE INGRESARSE EN EL PORTAL www.mercadopublico.cl EN PESOS 
($), SIN IVA. 
ESTE FORMULARIO DEBE INGRESARSE COMO DOCUMENTO ANEXO EN EL MISMO PORTAL.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    ________________________ 
        REPRESENTANTE LEGAL 
             (NOMBRE Y FIRMA) 
 
CONCÓN,................... 
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ANEXO 7 
 

“Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0 
 
PRESUPUESTO ITEMIZADO 

ID Nº 
 
 

1 OBRAS CIVILES         

    unidad cantidad p.u. subtotal 

1.1 TRABAJOS PREVIOS         

1.1.1 LETRERO DE OBRA un 1     

1.1.2 CIERRE PROVISORIO ml 240     

1.1.3 INSTALACION DE FAENA m2 45     

1.1.4 INSTALACIONES PROVISORIAS DE AGUA Y LUZ gl 1     

1.1.5 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD un 8     

            

1.2 DEMOLICION Y RETIRO ELEMENTOS         

1.2.1 RETIRO VALLA PEATONAL ml 73     

1.2.2 RETIRO SOLERILLAS ml 156     

1.2.3 RETIRO MOBILIARIO un 8     

1.2.4 RETIRO ESCOMBROS m3 24     

1.2.5 DEMOLICION RADIER ESCENARIO PARA FUNDACION CUBIERTA m3 4     

            

1.3 TRAZADO NIVELES Y REPLANTEO m2 2200     

            

1.4 MUROS Y MURETES DE CONTENCION         

1.4.1 EXCAVACION m3 65     

1.4.2 EMPLANTILLADO m3 13,9     

1.4.3 FUNDACIONES G25 MUROS DE CONTENCION m3 37,5     

1.4.4 MUROS DE CONTENCION HORMIGON ARMADO m3 33,7     

1.4.5 DREN MURO DE CONTENCION ml 124     

1.4.6 REVESTIMIENTO PIEDRA MURO m2 70     

1.4.7 FUNDACION  G17 GRADERIAS MURETE MAMPOSTERIA m3 28,7     

1.4.8 GRADERIAS MURETE MAMPOSTERIA m3 27,8     

1.4.9 FUNDACION  G17 MURETE BORDE TAZA ARBOLES m3 10,1     

1.4.10 MURETE BLOQUE HORMIGON BORDE TAZA ARBOLES m2 48     

            

1.5 CONSOLIDACION SUPERFICIES Y PAVIMENTOS         

1.5.1 RELLENO Y COMPACTACION m3 380     

1.5.2 BASE ESTABILIZADO PAVIMENTOS e= 10 cm m2 744     

1.5.3 PAVIMENTO MAICILLO COMPACTADO m2 625     

1.5.4 VIGAS DE FUNDACION H.A. m3 7     

1.5.5 LOSA ESCALA H.A. G25 m2 119     

1.5.6 SOLERILLA CANTO REDONDO ml 44     

1.5.7 PAVIMENTO GUARDA ALCORQUE ADOQUIN HORMIGON m2 8,8     

            

1.6 BARANDA ACERO GALVANIZADO DOBLE ALTURA ml 80     

            

1.7 CUBIERTA ESCENARIO         

            

1.7.1 FUNDACION HORMIGON G17 m3 4     
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1.7.2 SOBRECIMIENTO HA G25 m3 1,8     

1.7.3 ESTRUCTURA VIGAS Y PILARES PINO LAMINADO m3 15,5     

1.7.4 PLETINAS ANCLAJE ACERO kg 1150     

1.7.5 CUBIERTA POLICARBONATO m2 140     

            

1.8 INSTALACION MOBILIARIO URBANO         

1.8.1 EXCAVACION m3 7,3     

1.8.2 FUNDACION HORMIGON G17 m3 7,3     

1.8.3 INSTALACION PAPELERO GEA O SIMILAR un 5     

1.8.4 INSTALACION BANCA CITIZEN ECO O SIMILAR un 9     

1.8.5 ALCORQUE HORMIGON CON MARCO un 9     

1.8.6 PLACA CONMEMORATIVA un 1     

            

1.9 INSTALACION ELECTRICA         

1.9.1 EMPALME un 1     

1.9.2 TABLERO DE DISTRIBUCION (TDA) un 1     

1.9.3 CANALIZACION Y CONDUCTORES ml 80     

1.9.4 CAMARAS un 4     

1.9.5 TIERRA DE PROTECCION un 1     

1.9.6 INSTALACION BALIZA ARROW O SIMILAR un 16     

            

1.10 PAISAJISMO         

1.10.1 PROVISION Y PLANTACION PALMA CHILENA un 3     

1.10.2 RELLENO NIVELACION Y PLANTACION m3 180     

1.10.3 REPOSICION CESPED m2 1100     

            

1.11 ASEO DE LA OBRA un 1     

            

  OBRAS CIVILES         

  GASTOS GENERALES 15%         

  UTILIDADES 15%         

  IVA 19%         

  SUBTOTAL OBRAS CIVILES +GG+UT+IVA (A)         

            

2 EQUIPAMIENTO         

            

2.1 MOBILIARIO URBANO         

2.1.1 PROVISION PAPELERO GEA O SIMILAR un 5     

2.1.2 PROVISION BANCA CITIZEN ECO O SIMILAR un 9     

2.1.3 PROVISION ALCORQUE HORMIGON CON MARCO un 9     

            

2.2 ILUMINACION         

2.2.1 LUMINARIA PEATONAL BALIZA ARROW O SIMILAR un 16     

            

  EQUIPAMIENTO         

  IVA 19% (C)         

  SUBTOTAL EQUIPAMIENTO (B)         

            

  TOTAL (A+B)         
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* Considerar el presupuesto máximo disponible por item según lo establecido en el Art. 1.3 de las presentes bases 
administrativas 

 
* Las cubicaciones entregadas son referenciales, debiendo el oferente presentar sus propias cubicaciones y precios, 

respetando las partidas de las especificaciones técnicas y considerando en todo momento que se trata de un proyecto a 
suma alzada. Lo anterior no aplicará para partidas valorizadas en unidades, debiendo respetarse aquellas indicadas en el 
formato. Será deber y responsabilidad de los oferentes corroborar que las fórmulas de cálculo de los documentos en 

formato planilla de cálculo, u otros, sean las correctas, indistintamente si estos fueran provistos por el Municipio. 
 
 

________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

(NOMBRE Y FIRMA) 
 
CONCÓN,................... 
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ANEXO Nº 8 

  

“Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0 
 

 

DECLARACION JURADA SIMPLE DE REQUISITOS PARA OFERTAR 

ID Nº 

 

Yo, _______________________________________, cédula de identidad N° 
_____________________________, con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en 
representación de _________________, RUT: _______________, del mismo domicilio, para la 
licitación pública para la contratación de la ejecución de “Mejoramiento Plaza Patricio Lynch, 
Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0 declaro bajo juramento que:  

  
1- No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada por prácticas antisindicales o 

infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el 
Código Penal, dentro de los 2 años anteriores al momento de la presentación de la oferta. 

2- No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva 
quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la 
administración, contemplada en el articulo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 
2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija al texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto N°211, de 1973. 

3- Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con 
organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley N°20.393. 

4- No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33 de la 
ley N°21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, 
ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como 
socio, accionista, miembro o participe con poder para influir en la administración, a personas 
naturales que hubieran sido condenadas a la citada medida. 

5- No soy ni he sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente 
declaración, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador , hasta el nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del 
organismo licitante y/o comprador, ni estoy unid(a) a estos o aquellos por los vínculos descritos en 
la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive). 

6- No integro la nomina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad 
jurídica, ni soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estoy unid(a) a 
estos o aquellos por los vínculos descritos n el inciso primero del articulo 35 quáter de la ley 
N°19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad). 

7- Mi representada no es una sociedad de personas, empresa individual de responsabilidad limitada, 
sociedad en comandita por acciones o anónima en la que una o más de las personas 
singularizadas en los párrafos numerales 5 y 6 precedentes formen parte o sean beneficiarias 
finales o una sociedad anónima abierta en que tales personas sean dueñas de acciones que 
representen el 10% o más del capital sean beneficiarias finales. 

8- No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antes 
indicadas. 
 
 

 
 

                                                                        ______________________ 

                   REPRESENTANTE LEGAL 

             (NOMBRE Y FIRMA) 

CONCÓN,……................. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT) 
 MEJORAMIENTO PLAZA PATRICIO LYNCH, COMUNA DE CONCON 
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0 GENERALIDADES 

Las siguientes Especificaciones Técnicas detallan las condiciones técnicas y complementan los 
planos del proyecto "Bulevar y Anfiteatro Plaza Patricio Lynch, Concón" y deben ejecutarse en 
estricto cumplimiento con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), las 
Normas Chilenas (NCh) vigentes, y las indicaciones de la Inspección Técnica de Obras (ITO). 
0.1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

 La supervisión de la obra estará a cargo de Inspector Técnico de Obra, ITO. 
 El contratista deberá disponer por su parte de un profesional idóneo con dedicación 
exclusiva, quien se constituirá como profesional a cargo de la obra, y será en él en quien 
recaerá la responsabilidad de dar cumplimiento cabal a las disposiciones técnicas definidas 
para la obra. 
 Ante cualquier duda, aclaración, o necesidad de definición, se deberá solicitar por 
escrito, vía libro de obra al I.T.O. quien será el interlocutor válido entre el contratista y los 
mandantes. 
0.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista, deberá estudiar y analizar detenidamente la documentación del proyecto, con 
el fin de visualizar y evaluar las condiciones necesarias para realizar su trabajo y prever, en su 
oferta general y específicamente, en la técnica económica, cualquier omisión del proyecto 
que sea necesaria para su correcta ejecución. En caso de cualquier duda que surja de la visita a 
terreno, o bien, de la revisión de los antecedentes, podrá comunicarlas en las formas y plazos 
establecidos en el llamado a licitación pública.  Por lo anterior, será de exclusiva 
responsabilidad del contratista, en la modalidad de contrato de suma alzada y de acuerdo a 
los términos de referencia y/o bases administrativas generales, la correcta ejecución de los 
trabajos.  
El contratista deberá analizar los elementos especificados, nacionales o importados, ya que 
sólo se aceptarán elementos nuevos y de primera calidad, conforme a las normas de fábrica. 
Cualquier defecto, omisión, mala ejecución o dificultad de obtención de los elementos 
especificados que conforman la construcción, es de única responsabilidad del contratista, 
debiendo restituir los elementos especificados o rehacer los procedimientos rechazados, en 
cualquiera de las partidas, de serle indicado por el/la inspector(a) fiscal (IF), dentro del 
periodo de construcción. Sólo se admitirán los elementos especificados, exceptuando los que 
pueda proponer el contratista, que sea equivalente técnico o superior, visado por el/la 
inspector(a) fiscal (IF), al igual que cualquier modificación, ampliación, disminución o cambio 
de alternativa de la obra.   
Cualquier error u omisión del proyecto, se resolverá a través del “arte del buen construir” 
aunque éste sea a costo del contratista: la incorporación de partidas, mano de obra, 
materiales y medios auxiliares, no considerados en proyecto. 
0.3 ASEO DURANTE LA OBRA 

Los escombros resultantes de las demoliciones serán retirados y llevados a botadero 
autorizado en un plazo no superior a las 48 horas. El o la inspector(a) fiscal (IF) estará 
facultada para paralizar la faena si advierte que los escombros pueden causar daños a los 
vehículos o peatones. 
En este último aspecto, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa vigente que 
regula el traslado de escombros y desechos. A saber, la Ley N°20.879, que “Sanciona el 
Transporte de Desechos Hacia Vertederos Clandestinos” y la “Ordenanza Municipal para la 
Autorización de Transporte de Basura, Desechos, Escombros o Residuos de Cualquier Tipo”, 
aprobada por Decreto Alcaldicio N°1777 de fecha 10 de julio del año 2017. 
0.4 AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE CAMIONES 
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Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá dar aviso a la Dirección de Tránsito 
de la Ilustre Municipalidad de Concón para la circulación de camiones de carga con materiales 
o escombros, por las calles de la comuna. Se considerará, además, el pago de los derechos 
municipales que deben ser cancelados en la Dirección de Tránsito, para el otorgamiento de la 
autorización correspondiente. 
0.5 PERMISOS Y DERECHOS 

No obstante tener que tramitar el permiso correspondiente en la Dirección de Obras 
Municipales, el contratista quedara liberado del pago de derechos de uso del BNUP para la 
instalación de faenas. 
0.6 NORMATIVA Y DOCUMENTOS  

Todos los trabajos se ejecutarán conforme con la reglamentación vigente y las últimas 
enmiendas de los códigos y normas que se enumeran a continuación u otras que tengan 
relación con el proyecto y que se consideran parte integrante de estas especificaciones, Estas 
son: 
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN), en especial las relativas a: 
Hormigón: 

 NCh170 Of.2016 Hormigón - Requisitos generales.  

 NCh1498.Of.1982 Hormigón - Agua de amasado - Requisitos  

 NCh1019.Of.2009 Hormigón - Determinación de la docilidad - Método del asentamiento 
del cono de Abrams. 

 Cemento: 

 NCh148 Of. 68 Cemento - terminología. Clasificación y especificaciones generales. 

 Áridos: 

 NCh163 Of. 79 Áridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.  

 NCh1444.n2010 Áridos para morteros y hormigón - Determinación de cloruros y 
sulfatos. 

 NCh1369 Of. 78 Áridos -Determinación del desgaste de los pétreos. 

 Suelos: 

 NCh1515 Of 1979 Mecánica de suelos - Determinación de la humedad. 

 NCh1516. M 2010 Mecánica de suelos - determinación de la densidad del terreno. 

 NCh1534/1 Of 2008 Mecánica de suelos - Compactación con pisón de 4.5 kg y 457 mm 
de caída. 

Los documentos conformantes de este proyecto son los planos, especificaciones técnicas y 
presupuestos. En particular, en los planos, las cotas prevalecerán sobre la escala y los planos 
de detalle sobre los generales. En caso de existir una contradicción de las disposiciones 
legales, con las especificaciones técnicas del proyecto, prevalecerá la normativa vigente. Se 
establece que cualquier anotación indicada en estas especificaciones y que no esté detallada 
en los planos, o bien detallada en éstos y no anotada en las especificaciones, se tomará como 
anotada y especificada en ambos. 
La obra se ejecutará de acuerdo con el D.S. N°50 - Accesibilidad universal. 
Asimismo, la obra se ejecutará de acuerdo con el D.S. N°90, que deroga al D.S. N°63: sobre 
señalización y medidas de seguridad cuando se efectúen trabajos en la vía pública. 
 
0.7 LIBRO DE OBRA 

 El contratista deberá proveer de un libro de registro foliado con copia en triplicado que 
se constituirá como “Libro de Obra”; en este se registrarán las indicaciones de la I.T.O. y de 
los profesionales responsables de la ejecución de la obra, así mismo en él se levantarán las 
actas de cada una de las reuniones de obra y de las observaciones que surjan a lo largo de la 
ejecución de la misma. 
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1 OBRAS CIVILES 

1.1 TRABAJOS PREVIOS 

1.1.1 LETRERO DE OBRA 

Toda obra ejecutada con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) debe instalar en un 
lugar visible desde el exterior de la obra y visible a las personas que transiten por el lugar de 
acuerdo a lo estipulado en el respectivo convenio mandato, un cartel informativo de la obra, 
que debe seguir las siguientes características técnicas señaladas además debe contener en la 
ficha inferior la frase “Esta obra es financiada por Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 
20xx (año de ejecución de la obra). 
Se ejecutará y emplazará un Letrero Indicador de Obra, según detalle adjunto y de acuerdo a 
las características formales de señalética para proyectos de inversión municipal. La ubicación 
será establecida por el ITO de la obra y deberá mantenerse en su posición hasta la Recepción 
Provisoria de la obra que genera la obligación. 
Se ejecutará y emplazará un Letrero Indicador de Obra, según detalle adjunto y de acuerdo a 
las características formales de señalética para proyectos de inversión municipal. La ubicación 
será establecida por el ITO de la obra y deberá mantenerse en su posición hasta la Recepción 
Provisoria de la obra que genera la obligación. 
Se consulta letrero de dimensiones de 2 x 3 m, cuyo contenido informativo, será 
proporcionado por la unidad Técnica, con tipografía y colores institucionales.  
En ningún caso se podrá añadir el logotipo o isotipo de constructora, solo se podrá señalar a 
la empresa en la sección señalada con el nombre del contratista. 
Se materializará en plancha lisa de 0.4 mm, estructurado y rigidizado en pino cepillado de 2x2 
y 2x3. El soporte de base se consulta en 2 perfiles de 100x100x3mm. 
Impresión 
El archivo debe ser impreso según el tamaño correspondiente en vinilo PVC o autoadhesivo, 
con tintas solventadas con filtro UV (garantía de 3 años). 
Archivos 
Los archivos editables, según tamaño del letrero, se entregarán en formato Adobe Illustrator 
para la edición de textos. 
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1.1.2 CIERRE PROVISORIO 

Considerando que los trabajos se realizan en un área verde pública, se consulta la 
construcción de un cierro perimetral que asegure la total independencia de la obra y sus 
circulaciones para resguardar la integridad de los trabajadores y transeúntes externos. 
Se ejecutará en malla raschel, de 2 [m] de altura, con cuartones de madera de pino de 4"x4" x 
3,2 [m] enterrados cada 3 [m] a 60 [cm] de profundidad. Como refuerzo se clavarán tablas 
brutas de 1”x4”, a nivel de solera superior e inferior, sobre la cual se fijará la malla raschel.  
1.1.3 INSTALACIÓN DE FAENA 

Se habilitará la instalación de faena que determine el contratista de acuerdo a las necesidades 
de la obra en el área que la ITO autorice, contemplando bodegas, oficinas, servicios higiénicos 
(con cumplimiento de normativas sanitarias), y zona de acopio de materiales. 
 Las bodegas y depósitos estarán destinados al almacenaje de protección de los 
materiales que se requieran resguardar de la intemperie, peligro de incendio y robo, y 
deberán cumplir a lo menos con las condiciones mínimas de almacenaje de aquellas especies 
ahí depositadas, se deberá mantener áreas de acopio de materiales perfectamente 
confinadas y ordenadas, de modo de evitar cualquier riesgo y peligro. 
1.1.4 INSTALACIONES PROVISORIAS DE AGUA Y LUZ 

Se consulta el suministro de agua y luz a la obra por medios propios del contratista. No 
obstante, lo anterior se podrá gestionar a través de la ITO la autorización para utilizar las 
instalaciones existentes disponiendo los remarcadores respectivos.   
1.1.5 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Se instalará señalética de seguridad en la obra basada en la Norma Chilena NCh 1411 (1-4) para 
letreros, y el Decreto 911-96 (Arts. 66-73), que exigen señalización clara, visible y adecuada al 
riesgo. Es obligatorio el uso de colores contrastantes (rojo, amarillo, azul, verde) y 
pictogramas estandarizados según la NCh 2111 para identificar áreas de peligro, uso de EPP, y 
vías de evacuación, adaptándose al avance de la obra. 
La ubicación de esta señalización  será en el acceso a la obra así como en el perímetro 
inmediato a esta por las vías aledañas (Calle Siete, Calle Ocho y Santa Margarita). 
1.2 DEMOLICIÓN Y RETIRO ELEMENTOS 
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Se consulta la desinstalación de bancas de madera existentes en el terreno, que se deberán 
desunir de sus correspondientes fundaciones aisladas de hormigón las cuales deberán 
demoler y retirar de igual modo. Asimismo se demolerán las solerillas de hormigón detalladas 
en planos y se retiraran los arbustos indicados, removiendo completamente los tocones de 
estos. 
El contratista deberá ejecutar lo anterior, de acuerdo al método que estime necesario y con 
las herramientas que requiera. Se deberá coordinar con el Inspector Fiscal (IF) o ITO el lugar 
de destino de las piezas retiradas.  Se deberá considerar retiro del material sobrante de 
fundaciones y deberá ser remitido a un botadero autorizado. 
1.2.1 RETIRO VALLA PEATONAL 

Se demolerá y retirará la Valla Peatonal Tipo CONASET existente, trasladando el material a 
vertedero o centro de acopio autorizado.  
Se procederá al desmontaje modular de las vallas, si estas son atornilladas o encajadas, para 
evitar daños innecesarios al material, en caso de que sea requerido su acopio o reutilización 
por parte del Mandante. Los anclajes metálicos o pernos expuestos serán removidos por 
completo, o cortados bajo el nivel de pavimento o acera existente. El corte o demolición se 
realizará de forma limpia, sin dañar el pavimento o estructura adyacente que permanezca. 
1.2.2 RETIRO SOLERILLAS 

Se retirarán las solerillas existentes en el perímetro de la intervención o según se indique en 
los planos. El retiro de las solerillas de hormigón deberá realizarse de forma manual o 
semimecanizada para minimizar el impacto en el terreno y las estructuras colindantes. Las 
solerillas serán extraídas mediante el uso de herramientas de palanca, picotas o martillos 
neumáticos ligeros. Se debe asegurar la remoción completa del cuerpo de la solerilla y el 
mortero de asiento o base sobre el cual está apoyada. 
El terreno producto de la remoción de la solerilla y su base deberá quedar al nivel indicado en 
los planos de perfil o de acuerdo al sello de excavación del nuevo pavimento o fundación. El 
Contratista deberá evitar la sobre-excavación. 
1.2.3 RETIRO MOBILIARIO 

Inspección Preliminar: Previo a la desinstalación, el Contratista debe inspeccionar cada banca 
a remover para identificar el tipo de anclaje (pernos, empotramiento directo a radier, 
fundación de hormigón) y las medidas necesarias para una extracción limpia. 
Desmontaje por Componentes: 
Componentes de Madera: Los tablones, listones o elementos de madera se desatornillarán o 
desmontarán de la estructura metálica/hormigón de soporte, procurando recuperar la mayor 
cantidad posible en buen estado si el Mandante así lo requiere. 
Estructuras de Anclaje: Se desconectarán los elementos metálicos (pernos, placas de anclaje) 
de la base de fundación. 
Extracción de Fundaciones: Si la banca está anclada a una fundación de hormigón (dado que 
el área será repavimentada), esta fundación deberá ser demolida y extraída en su totalidad 
para evitar interferencias con las nuevas obras y alcanzar el sello de fundación/sub-base 
requerido para el nuevo pavimento. La demolición debe ser mínima y controlada para no 
dañar pavimentos o estructuras adyacentes que se mantengan. 
Reparación del Terreno 
Relleno de Cavidades: Los huecos o cavidades resultantes de la extracción de las fundaciones 
de hormigón o del retiro de cualquier base de la banca deberán ser rellenados y compactados. 
Material de Relleno: Se utilizará material de empréstito libre de materia orgánica y 
escombros, compactado al menos al 95% de la Densidad Máxima Seca (DMCS) del Proctor 
Modificado, en capas no mayores a 20cm, hasta alcanzar el nivel del sello de sub-base o 
pavimento circundante. 
1.2.4 RETIRO ESCOMBROS 
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La obra se mantendrá constantemente aseada, y el Contratista será responsable del traslado 
de todos los residuos y escombros a vertederos autorizados o lugares definidos por la ITO. 
1.2.5 DEMOLICION RADIER ESCENARIO PARA FUNDACION CUBIERTA 

Esta partida comprende la demolición parcial y controlada del radier de hormigón existente 
en las zonas donde se proyectan las nuevas fundaciones (zapatas o poyos) para la estructura 
de la cubierta. Incluye el corte, la remoción del material, la excavación necesaria y el retiro de 
escombros. 
Se deberán marcar las dimensiones exactas de las excavaciones según los planos de 
fundaciones, añadiendo un margen de 10 cm por lado para permitir el moldaje si fuera 
necesario. Es obligatorio realizar un corte con disco de diamante en todo el perímetro de la 
zona a demoler. Esto evita que las vibraciones fisuren el radier que permanecerá en su lugar. 
Se procederá a romper el hormigón desde el centro hacia los bordes cortados. Si el radier 
posee malla de acero (malla ACMA), esta deberá cortarse con esmeril angular. 
Se debe retirar no solo el hormigón, sino también la capa de ripio o base estabilizada 
subyacente hasta llegar al nivel de sello de fundación indicado en el cálculo estructural. 
1.3 TRAZADO, NIVELES Y REPLANTEO 

Se definirá el nivel 0.00 de acuerdo a planos. Respecto al mismo se realizará el trazado y 
replanteo de la obra con maquina o instrumento topográfico para dar cabida a lo proyectado. 
Cualquier diferencia respecto a los niveles propuestos en planos deberá ser aprobada por la 
ITO de proyecto y/o por el arquitecto a cargo. 
Para los trabajos de trazado y replanteo se construirán cercos de madera, separados a 1,50 m 
al exterior de las líneas de construcción. Este será de tablas horizontales de pino de 1x 5”, 
canto superior cepillado, que serán montadas a nivel sobre pie derechos de pino de 3 x 3” a 
1,50 m entre ejes, a plomo y empotrados al piso. El canto superior de la tabla deberá quedar a 
lo menos 1,00 m. sobre el nivel general del terreno. Los puntos que determinen los niveles y 
trazado, se marcarán con clavos y su representación se destacará con pintura resistente a la 
acción de la intemperie. Los trazados de ejes serán ejecutados con lienza o alambre Nº 16; 
Para el replanteo de las excavaciones se tomará como base los ejes trazados y se realizará con 
cal o tiza molida sobre el terreno que estará previamente limpio y despejado. 
1.4 MUROS Y MURETES DE CONTENCIÓN 

1.4.1 EXCAVACIÓN 

Se ejecutarán las excavaciones para fundaciones de muros de contención y graderías de 
acuerdo a las dimensiones y profundidades indicadas en planos y detalles. Se deberá alcanzar 
un sello de fundación resistente y estable. 
1.4.2 EMPLANTILLADO 

Esta partida consiste en la ejecución de una capa de hormigón de baja resistencia que se 
interpone entre el terreno de fundación (sello de excavación) y las estructuras de hormigón 
armado, como las vigas de fundación de la escala. Su objetivo es evitar la contaminación de la 
armadura, impedir la pérdida de lechada del hormigón estructural y ofrecer una superficie de 
trabajo nivelada. 
Materiales 
Hormigón: Se utilizará hormigón pobre, grado H-5,  según la dosificación estándar de obra de 
aproximadamente 170 kg/cem/m³. 
Agua: Debe ser limpia y libre de impurezas orgánicas. 
Ejecución 
Preparación: Previo al vaciado, el sello de excavación debe estar limpio, libre de material 
suelto y debidamente compactado. 
Se consultará un espesor uniforme de 5 cm, a menos que el cálculo estructural o las 
condiciones del terreno en Concón exijan una profundidad mayor para alcanzar la cota de 
fundación. 
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El hormigón se extenderá de forma manual o mecánica, asegurando una terminación de 
superficie rugosa pero nivelada para favorecer la adherencia con la viga de fundación 
posterior. 
1.4.3 FUNDACIONES G25 MUROS DE CONTENCIÓN 

Las fundaciones se ejecutarán con Hormigón Grado G25. Deberán ejecutarse en estricto 
acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos de trazado de fundaciones. 
1.4.4 MUROS DE CONTENCIÓN HORMIGON ARMADO 

Esta partida comprende la ejecución de muros de hormigón armado destinados a contener 
empujes de tierra, de acuerdo con las dimensiones, niveles y armaduras indicadas en los 
planos de cálculo estructural.  
Se utilizará un hormigón de grado estructural G25, con una resistencia característica a la 
compresión de acuerdo al diseño. La armadura consistirá en barras de acero corrugado de 
alta resistencia (grado 60 o A630-420H), limpias de óxido suelto, aceites o grasas. 
Para moldajes se utilizarán planchas de madera contrachapada fenólica o metálicas, estancas 
y suficientemente rígidas para soportar la presión del hormigón fresco. 
Los muros llevaran drenaje de Tubo de PVC perforado, geotextil no tejido y grava 
seleccionada para el filtro. 
Procedimiento de Ejecución 

 Excavación y Emplantillado: Excavación hasta la cota de fundación. Se recomienda un 

hormigón de limpieza (emplantillado) de 5 a 10 cm para trabajar sobre una superficie 

nivelada y limpia. 

 Enfierradura: Colocación de armaduras respetando los recubrimientos mínimos 

(habitualmente 5 cm en contacto con el suelo y 2 cm a la intemperie). Se deben 

asegurar los "separadores" para mantener la posición del acero. 

 Instalación de Moldajes: Colocación de caras laterales y puntales. Se debe aplicar 

desmoldante para facilitar el retiro y lograr una terminación lisa. 

 Hormigonado: El vertido se realizará en capas de máximo 30 a 50 cm, utilizando 

vibradores de inmersión para evitar nidos de abeja (segregación). No se debe dejar 

caer el hormigón libremente desde más de 1.5 metros. 

 Curado: Mantener el hormigón húmedo por al menos 7 días mediante riego directo, 

arropería húmeda o membranas de curado. 

Para evitar que el empuje hidrostático comprometa el muro: 
 Instalación de barbacanas (tubos de drenaje) a través del muro cada 1.5 o 2 metros. 

 Relleno posterior con material granular filtrante protegido por geotextil para evitar la 

colmatación. 

1.4.5 DREN MURO DE CONTENCION 

Esta partida consiste en la provisión e instalación de un sistema que tiene como objetivo 
principal la captación y evacuación de las aguas de infiltración provenientes del trasdós del 
muro, evitando la generación de presiones hidrostáticas que puedan comprometer la 
estabilidad estructural de la obra. 
Componentes y Materiales 
Tubo Dren Principal: 
Se utilizará tubería de PVC de 110 mm de diámetro, de tipo perforado para permitir la 
captación de agua a lo largo de su extensión. 
La tubería deberá instalarse con una pendiente mínima del 1% hacia los puntos de descarga o 
barbacanas. 
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Filtro de Grava (Cuerpo del Dren): 
Se consultará un material de relleno de grava limpia y seleccionada, de granulometría 
uniforme, que rodeará la tubería de PVC. Este relleno debe garantizar una alta permeabilidad 
y actuar como filtro primario para evitar el paso de finos. 
Manto Geotextil: 
Se instalará una lámina de geotextil no tejido entre el relleno de grava y el terreno natural (o 
relleno compactado). Su función es actuar como elemento filtrante y separador, impidiendo 
que las partículas de suelo colmaten el relleno de grava y el tubo perforado. 
Rellenos Superiores y Terminación 
Para asegurar que el agua fluya correctamente hacia el sistema de drenaje inferior, se deben 
considerar las siguientes capas de terminación indicadas en el detalle: 
Relleno Compactado: Material de relleno estructural debidamente compactado sobre la zona 
de grava. 
Estabilizado Compactado: Capa de material estabilizado que sirve de base para la terminación 
superficial. 
Maicillo: Capa de terminación de maicillo compactado con un espesor de 10 mm, según se 
detalla en el remate superior del trasdós. 
Ejecución y Montaje 
Colocación de la Tubería: El tubo de PVC 110 mm debe asentarse sobre la zapata del muro, 
asegurando que las perforaciones queden orientadas correctamente para la captación. 
Envolvimiento: El geotextil debe envolver completamente el volumen de grava para crear un 
núcleo filtrante estanco frente a la migración de finos. 
Barbacanas: Se debe asegurar la conexión del dren longitudinal con las barbacanas (tubos de 
acero o PVC que atraviesan el muro) para permitir la salida del agua hacia el paramento 
exterior. 
Nota Técnica: Todas las faenas de relleno y compactación deben realizarse con equipos 
ligeros cerca del muro para no generar empujes horizontales excesivos durante la etapa de 
construcción 
1.4.6 REVESTIMIENTO PIEDRA MURO 

Esta partida se refiere a la ejecución de un paramento exterior decorativo y protector 
mediante el uso de piedra laja natural. Este revestimiento se instalará sobre la cara frontal del 
muro de hormigón armado G25, tal como se señala en el corte técnico. 
Materiales 
Piedra Laja: Piedra natural de cantera, seleccionada por su dureza y resistencia a la 
intemperie. Se utilizarán piezas de espesor irregular (típicamente entre 2 y 4 cm) con caras 
planas para asegurar un acabado estético y uniforme. 
Mortero de Pega: Se utilizará un mortero de cemento y arena fina en proporción 1:3, con 
aditivos hidrófugos para evitar la absorción de humedad hacia el muro de hormigón. 
Alternativamente, se puede utilizar adhesivo cementicio de alta adherencia tipo "Extra 
Fuerte" para exterior. 
Fraguado: Se empleará una mezcla de cemento y arena fina seleccionada (o fragüe 
premezclado de color a definir) para sellar las juntas entre las piedras. 
Ejecución y Montaje 
Preparación de la Superficie: La cara del muro de HA G25 debe estar limpia, libre de aceites 
desmoldantes, polvo o cualquier material que impida la adherencia. Se recomienda puntear 
mecánicamente la superficie del hormigón para mejorar el anclaje mecánico del mortero. 
Instalación: 
La colocación de las piedras debe realizarse de abajo hacia arriba, partiendo desde el nivel 
superior de la fundación. Se debe aplicar una capa de mortero tanto en el muro como en el 
trasdós de la piedra (técnica de doble pegado) para garantizar que no queden vacíos de aire. 
Las piezas se instalarán trabadas, cuidando que la disposición de las piedras sea armónica y 
natural. 
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Pasadas y Barbacanas: Es fundamental respetar las salidas de las barbacanas de PVC de 32 mm 
indicadas en la imagen. La piedra laja debe cortarse con precisión alrededor de estos drenes 
para no obstruir la evacuación de agua del trasdós. 
Cantería: Las juntas deben quedar completamente rellenas y rehundidas ligeramente (o según 
definición arquitectónica) para resaltar la textura de la piedra. 
Terminación y Limpieza 
Limpieza: Una vez finalizada la instalación y antes de que el mortero fragüe totalmente, se 
deben limpiar los excedentes de cemento de la cara vista de la piedra utilizando cepillo de 
cerdas duras y agua. 
Sello (Opcional): Según requerimiento, se podrá aplicar un barniz protector o sellador 
incoloro hidrorrepelente para realzar el tono natural de la piedra y facilitar su mantenimiento 
posterior. 
Nota de Diseño: Al ejecutar este revestimiento sobre un muro con talud (inclinación) como el 
mostrado en el detalle, se debe asegurar que el plomo de la piedra siga fielmente la 
geometría del muro estructural para mantener el espesor constante del paquete 
constructivo. 
1.4.7 FUNDACIÓN G17 GRADERÍAS MURETE MAMPOSTERÍA 

Las fundaciones para las graderías/muretes de mampostería se ejecutarán con Hormigón 
Grado G17, según dimensiones y niveles de terminación indicados en la Planta de Trazado. 
1.4.8 GRADERÍAS MURETE MAMPOSTERÍA 

Esta partida comprende el suministro de todos los materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas necesarias para la construcción de los Muros y Muretes de Contención 
indicados en los planos del proyecto, utilizando la técnica de mampostería de piedra labrada 
en seco o con mortero (según detalle de planos) y con un patrón de aparejo recto (o 
concertado/a la vista). Incluye la preparación de la superficie de apoyo sobre la fundación de 
hormigón y la instalación de los elementos de drenaje requeridos. 
 
Se utilizará piedra labrada (o bolones de río con cara labrada), de origen y composición pétrea 
que asegure alta resistencia a la compresión, durabilidad y baja porosidad. La piedra debe ser 
dura, sana, sin fisuras, ni partículas deleznables, y resistente a la intemperie y a los ciclos de 
humedad/temperatura. 
Las piedras deben tener dimensiones adecuadas para lograr un aparejo recto y estable. 
Deberán presentar al menos una cara (cara vista) razonablemente plana, labrada o cortada, 
que garantice una junta visual controlada. 
Las dimensiones de las piedras (longitud, altura, espesor) deberán ser uniformes dentro de 
rangos razonables para el aparejo, asegurando que el espesor del muro se logre con la traba 
adecuada. 
Aprobación: Se requiere el envío de muestras físicas de las piedras a la Inspección Técnica de 
Obras (ITO) para su aprobación previa al inicio del acopio masivo. 
Mortero de Asiento y Relleno 
Tipo: El mortero será de cemento, arena y agua, de dosificación mínima 1:4 (cemento:arena) 
en volumen, con una resistencia a la compresión adecuada para asegurar la solidez 
estructural. 
Calidad: El cemento será de tipo Portland (Puzolánico o Grado Corriente), según la exposición 
del muro. La arena debe ser limpia, bien graduada, libre de arcilla, sales o materia orgánica. 
Color: El mortero de junta (cara vista) deberá utilizar un pigmento o arena con color que sea 
consistente con la tonalidad de la piedra, si así lo indica la Arquitectura. 
Especificaciones de Ejecución  
Preparación de la Fundación 
Sello de Fundación: El muro se levantará sobre la Fundación de Hormigón G17 (Partida 1.4.2). 
La superficie del hormigón debe estar limpia, rugosa y libre de lechada superficial, polvo o 
desmoldantes, antes de colocar la primera hilada de mampostería. 



  REPÚBLICA DE CHILE 
  MUNICIPALIDAD DE CONCÓN 
  SECPLAC  
 

Página 45 de 63 

 

 

Anclaje: Si los planos especifican fierros de espera o conectores, estos deben estar 
correctamente alineados y plomados, asegurando la traba estructural con la mampostería. 
Colocación y Aparejo 
Aparejo Recto (Concertado): La mampostería se ejecutará en aparejo recto u horizontal, 
donde las hiladas deben ser perfectamente horizontales y paralelas, con juntas verticales que 
se alternen de manera continua (traba) para evitar la superposición de juntas. Previo a su 
colocación las piedras deberán humedecerse de modo de mejorar su adherencia al mortero. 
Plomo y Línea 
El Contratista utilizará lienzas y plomadas para asegurar la verticalidad (plomo) y la linealidad 
(cuerda) del muro en toda su extensión, verificando que la cara vista cumpla con las 
tolerancias de verticalidad y planeidad (± 4 mm). 
Junta 
El espesor de las juntas de mortero será lo más uniforme y delgado posible (idealmente 
menor a 2 cm), para que el contacto entre piedras sea principalmente a través de la piedra 
misma (propiedad de los muros de mampostería). El exceso de mortero en las caras vistas se 
retirará inmediatamente. 
Traba 
Las piedras deben ser cuidadosamente trabadas entre sí, garantizando la continuidad 
estructural del muro y utilizando piedras de mayor longitud (tizones) que penetren en la masa 
del muro. Se debe evitar la formación de juntas continuas en sentido vertical. 
Relleno y Compactación 
El corazón del muro se rellenará con bolones, piedras más pequeñas y mortero para asegurar 
la solidez y la transferencia de carga en toda la sección. 
Drenaje (Elementos Clave del Muro de Contención) 
Barbacanas Se deberá instalar un sistema de drenaje mediante barbacanas de PVC o similar. 
Estas deberán ubicarse según lo indique el plano de detalle (generalmente a nivel de terreno y 
a distancias no mayores a 3m entre sí), con la inclinación adecuada para permitir la salida del 
agua acumulada tras el muro. 
Material Drenante 
Se colocará una capa de material drenante (grava, bolones) y un geotextil por detrás del 
muro, cubriendo los lloraderos, para evitar la saturación del relleno y el arrastre de finos que 
puedan taponar el drenaje. 
Criterios de Recepción y Medición 
Recepción: El muro será recibido si cumple con el plomo y la línea indicados en planos, la 
resistencia del mortero (si aplica), el correcto funcionamiento del sistema de drenaje y el 
aspecto estético, incluyendo la calidad del labrado, la uniformidad del aparejo recto y la 
terminación de las juntas. 
1.4.9 FUNDACIÓN G17 MURETE BORDE TAZA ÁRBOLES 

La fundación para los muretes que delimitan las tazas de los árboles se ejecutará con 
Hormigón Grado G17, según dimensiones y niveles de terminación indicados en la Planta de 
Trazado. 
1.4.10 MURETE BLOQUE HORMIGÓN BORDE TAZA ÁRBOLES 

Esta partida comprende el suministro de materiales, mano de obra, equipos y herramientas 
para la construcción de los muretes perimetrales (taza de árbol) indicados en planos (ver 
Detalle taza árbol y Planta de Trazado). La ejecución se realizará con Bloques de Hormigón, 
asentados sobre la Fundación G17 (Partida 1.4.6), incluyendo el mortero de asiento y el 
mortero de relleno de celdas. 
Materiales 
Bloques de Hormigón 
Tipo y Calidad: Los bloques de hormigón deben ser unidades prefabricadas que cumplan con 
las Normas Chilenas (NCh) aplicables a bloques de hormigón para albañilería (ej. NCh 181.Of71, 
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NCh 182.Of71 o equivalentes). Deben presentar caras sanas, aristas vivas y uniformidad en su 
color y textura. 
Dimensiones: Las dimensiones nominales de los bloques (largo, alto y ancho) deben 
corresponder a las requeridas por el proyecto para cumplir con el espesor del murete 
especificado en el Detalle taza árbol. Se aceptarán únicamente bloques que cumplan con las 
tolerancias dimensionales exigidas. 
Resistencia: La resistencia a la compresión de los bloques debe ser adecuada al uso no 
estructural (murete divisorio/ornamental), debiendo el Contratista presentar los certificados 
de calidad del fabricante. 
Mortero de Asiento 
Composición: Mortero de cemento y arena, dosificación mínima 1:3 o 1:4 (cemento:arena) en 
volumen, o mortero de pega predosificado de resistencia controlada. 
Calidad: La arena será limpia, bien graduada, libre de arcilla, sales o materia orgánica. El 
mortero deberá tener una consistencia adecuada (plástica) para asegurar un correcto 
asentamiento de la unidad y buena adherencia. 
 Mortero de Relleno (Grouting) 
Uso: En caso de que se requiera relleno de celdas para albergar refuerzos o aumentar la 
estabilidad, se utilizará un mortero fluido (grouting) que garantice el llenado completo de las 
celdas y la correcta envolvente del refuerzo. 
Ejecución  
Preparación de la Base 
Limpieza: La superficie de la Fundación de Hormigón G17 (Partida 1.4.6) debe estar limpia, 
humedecida y libre de polvo o partículas sueltas antes de la colocación de la primera hilada. 
Primera Hilada: Se extenderá una capa de mortero de asiento sobre la fundación para nivelar 
y asentar la primera corrida de bloques, garantizando la perfecta horizontalidad y el plomo 
inicial. 
Albañilería y Aparejo 
Asentamiento: Los bloques se asentarán en aparejo corriente o pandereta (juntas trabadas), 
asegurando un traslape mínimo de la junta vertical de del largo del bloque. 
Plomo y Línea: El Contratista utilizará lienzas y plomadas para asegurar la verticalidad 
(plomo) y la linealidad del murete en toda su extensión. 
Espesor de Junta: El espesor de la junta de mortero será uniforme, idealmente entre 10 a 15 . 
Humedecimiento: Los bloques de hormigón deberán ser humedecidos ligeramente antes de 
su colocación para evitar que absorban el agua del mortero de asiento. 
Refuerzos: Si los planos de detalle indican la presencia de refuerzo horizontal (escalerillas) o 
vertical (fierros), estos deben ser instalados según lo especificado, asegurando el correcto 
recubrimiento de mortero/grouting. 
Terminación y Curado 
Juntas Vistas: La cara vista del murete debe recibir un tratamiento de junta rehundida o a ras 
para una terminación estética limpia, retirando el mortero excedente. 
Limpieza: Se deben retirar inmediatamente los restos de mortero o lechada de las caras vistas 
de los bloques para evitar manchas permanentes. 
Curado: La albañilería se mantendrá húmeda (curado) durante al menos siete (7) días después 
de la construcción para asegurar la correcta hidratación del mortero y el desarrollo de su 
resistencia. 
Recepción: El murete será recibido si cumple con: 

 Dimensiones y Trazado: Estricto cumplimiento del trazado circular/curvo y las 

dimensiones de altura indicadas en el DETALLE TAZA ÁRBOL. 

 Terminación: Horizontalidad de hiladas, plomo correcto y limpieza de las caras vistas. 

 Niveles: El nivel superior de terminación debe coincidir con el NIVEL TERMINACIÓN 

PAVIMENTO/MURO indicado en los planos. 

1.5 CONSOLIDACIÓN SUPERFICIES Y PAVIMENTOS 
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1.5.1 RELLENO Y COMPACTACIÓN 

Esta partida define los requisitos para el suministro, colocación y compactación de materiales 
de relleno necesarios para alcanzar los niveles de subrasante y rasante requeridos por los 
planos de arquitectura y perfiles. El objetivo es proporcionar una subrasante con la capacidad 
de soporte y estabilidad uniforme necesaria para el asiento de las capas de base estabilizada 
y pavimentos. 
Normativa y Documentos Aplicables 

 Manual de Carreteras, Volumen 5 (o normativa SERVIU/MINVU aplicable a 

pavimentación urbana): Para parámetros de compactación y ensayos. 

 NCh 1534/2.Of2008 (o NCh 1534 II – D): Mecánica de Suelos - Densidad Máxima Seca. 

 NCh 1726: Densidad Relativa (si aplica). 

 Plano de Niveles y Perfiles del Proyecto. 

Materiales de Relleno 
Material de Empréstito: El material a utilizar para el relleno (material de empréstito) 
debe ser suelo granular o árido triturado de buena calidad, libre de materia orgánica, 
basura, raíces, pasto, restos de demolición o cualquier material objetable. 
Granulometría: El material debe contar con una granulometría que permita alcanzar la 
densidad y estabilidad requerida. Se recomienda que el Índice Plástico (IP) del material 
sea bajo o nulo para asegurar un comportamiento estable bajo condiciones de 
humedad. 
Aprobación: El material de relleno debe contar con la aprobación previa de la 
Inspección Técnica de Obras (ITO), quien podrá exigir la realización de ensayos de 
laboratorio (Proctor Modificado) para determinar la Densidad Máxima Seca (DMCS) de 
referencia. 

Ejecución 
Preparación de la Subrasante Existente 

Limpieza: El fondo de la excavación o la superficie de apoyo del relleno deben estar 
completamente limpios y libres de escombros o material suelto. 
Escarificación y Compactación de Sello: Si la superficie existente es inestable o de baja 
densidad, deberá ser escarificada en un espesor mínimo de y posteriormente 
compactada hasta alcanzar un mínimo del 95% de la DMCS (Proctor Modificado). Se 
cuidará de no alterar la estructura de suelos finos (tipos CH y MH). 
Humedad: Antes de la colocación de la primera capa de relleno, la superficie de apoyo 
debe tener el contenido de humedad óptimo para asegurar la correcta adherencia y 
compactación. 

Colocación del Material y Compactación 
Colocación en Capas: El material de relleno debe ser colocado en capas horizontales 
uniformes y sucesivas, cuyo espesor suelto no exceda los (o según la capacidad del 
equipo de compactación, pero típicamente de espesor compactado). 
Control de Humedad: Durante la colocación y compactación, el material deberá ser 
humedecido o secado hasta alcanzar la humedad óptima determinada por el ensayo 
Proctor Modificado, con una tolerancia de del valor óptimo. El control de humedad es 
fundamental para la correcta densificación. 
Energía de Compactación: Cada capa de relleno debe ser compactada 
progresivamente con rodillos o placas vibratorias adecuados, hasta alcanzar el grado 
de compactación exigido. 
Grado de Compactación Requerido: 

Rellenos bajo Pavimentos (Acera, Bulevar, Anfiteatro): La densidad debe ser igual o superior 
al 95% de la Densidad Máxima Seca (DMCS) del Proctor Modificado (NCh 1534/2). 
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Rellenos bajo Estructuras (Fundaciones/Muros): Densidad requerida según cálculo 
estructural (mínimo 95% de la DMCS). 
1.5.2 BASE ESTABILIZADO PAVIMENTOS E= 10 CM 

Esta partida comprende el suministro, transporte, colocación, conformación, humectación y 
compactación de la capa de Base Estabilizado con un espesor compactado final de , bajo 
todas las áreas destinadas a recibir pavimentos de tráfico peatonal, adoquín o radier (Partidas 
1.5.3, 1.5.4 y 1.5.5). 
Normativa y Documentos Aplicables 

 Manual de Carreteras, Volumen 5 (MOP Chile): Para la granulometría, ensayos de 

calidad y parámetros de compactación. 

 NCh 1534/2.Of2008: Mecánica de Suelos - Densidad Máxima Seca. 

 Plano de Cortes y Perfiles del Proyecto: Para la verificación de niveles y pendientes. 

Materiales de Base Estabilizada 
Calidad del Material 

Composición: El material a utilizar debe ser una Base Estabilizada (Grava-Arena) de 
cantera o árido triturado, con un Índice de Plasticidad (IP) no plástico o muy bajo. 
Limpieza: El material debe estar limpio, libre de arcilla, materia orgánica, desechos, 
sales o cualquier otro material objetable. 
CBR Requerido: La Base Estabilizada, una vez compactada, deberá alcanzar un Valor 
Soporte de California (CBR) , medido al 95% de la DMCS y 4 días de inmersión. 

Granulometría 
El material debe ajustarse estrictamente a una banda granulométrica aprobada por la 
ITO, asegurando que la fracción que pasa por la malla no exceda el límite definido por 
la normativa (típicamente no mayor a los de la fracción que pasa la malla ). 
El Contratista deberá presentar un Análisis Granulométrico del material a la ITO para 
su aprobación antes del acopio. 

Ejecución 
Preparación de la Subrasante (Sello) 

Superficie de Apoyo: La capa de Base Estabilizado solo podrá colocarse sobre una 
subrasante (Partida 1.5.1) que haya sido previamente recibida y aprobada por la ITO, lo 
que incluye el cumplimiento del 95% de la DMCS y los niveles de perfil. 
Humedad: La subrasante debe ser humedecida ligeramente antes de la colocación de 
la base para asegurar la succión y el trabajo coordinado de ambas capas. 

Colocación y Conformación 
Transporte y Extendido: El material se transportará y extenderá sobre la subrasante 
en una capa cuyo espesor suelto permita, tras la compactación, alcanzar exactamente 
los de espesor final especificado. 
Tolerancias de Espesor: El espesor debe ser verificado continuamente. No se 
aceptarán protuberancias mayores a ni depresiones mayores a medidas con una regla 
de de longitud. Las irregularidades superiores a deben corregirse inmediatamente. 
Conformación y Pendientes: La capa de base debe ser conformada con la 
motoniveladora o equipo adecuado para asegurar las pendientes transversales y 
longitudinales indicadas en los planos, fundamentales para el drenaje superficial y la 
estética del bulevar. 

Compactación 
Humedad Óptima: El material debe ser humedecido o secado hasta alcanzar el 
contenido óptimo de humedad definido en el ensayo Proctor Modificado, siendo este 
el factor más importante para una compactación exitosa. 
Grado de Compactación: La capa de Base Estabilizado debe ser compactada 
progresivamente con rodillos vibratorios o equipos adecuados hasta alcanzar una 
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densidad no inferior al 95% de la Densidad Máxima Seca (DMCS), de acuerdo a la NCh 
1534/2. 

1.5.3 PAVIMENTO MAICILLO COMPACTADO 

Se consulta el suministro e instalación de maicillo en una capa de 10 cm. Previo a su aplicación, 
el área deberá estar compactada por medio mecánico, sin dañar las caras de los medios de 
contención correspondientes. Se colocará sobre una superficie nivelada, compactada y libre 
de malezas, sobre la cual ira una base estabilizada, considerándose una pendiente adecuada 
para el escurrimiento de las aguas lluvias hacia puntos de descarga o de infiltración.  
El maicillo será de tamaño máximo 3/8” y porción bajo malla 200, entre 15% y 40%.  
 El espesor compactado de la carpeta de maicillo deberá ser al menos de 10 cm. La 
compactación se realizará mediante un rodillo de a lo menos 500 kilos o equipo equivalente.  
 Las superficies con este tipo de material deberán contar con una pendiente de bombeo no 
superior a 1%, para evitar erosión en la superficie por el escurrimiento de las aguas. 
1.5.4 VIGAS FUNDACION H.A. 

Se consultan vigas de fundación de hormigón armado para las losas de escalas proyectadas 
de acuerdo a la siguiente especificación: 
Excavación y Emplantillado  
Se realizarán excavaciones de acuerdo a las cotas de fundación indicadas. El fondo de la 
excavación deberá quedar limpio de material suelto y perfectamente nivelado. Previo a la 
colocación de armaduras, se consultará una capa de emplantillado de hormigón pobre (G5) de 
5 cm de espesor, para asegurar una superficie de trabajo limpia y proteger el acero de 
refuerzo. 
 Hormigón Estructural 
Resistencia: Se utilizará hormigón grado (G25) o superior, con un nivel de confianza del 90%, 
de acuerdo a la normativa vigente para estructuras de hormigón armado. El hormigonado de 
las vigas se realizará mediante vibrado mecánico por inmersión para asegurar la eliminación 
de nidos de piedra y garantizar la adherencia con las armaduras. Se deberá mantener un 
proceso de curado húmedo por un mínimo de 7 días, mediante riego constante o el uso de 
membranas de curado certificadas. 
 Se utilizará acero de refuerzo grado A630-420H con resaltes. El refuerzo longitudinal será 
mediante barras longitudinales de ø 12 y barras con gancho de anclaje de ø 8 @ 20 cm para la 
conexión con la losa de la escala. Se consultan estribos de ø 8 @ 20 cm  
Al tratarse de elementos en contacto con el terreno, se deberá garantizar un recubrimiento 
libre mínimo de 5 cm para proteger la armadura de la corrosión. Se utilizarán calugas de 
hormigón o separadores plásticos para asegurar los recubrimientos mínimos indicados en 
todos los costados y fondo de la viga. 
1.5.5 LOSA ESCALA H.A. G25 

Esta partida cubre la construcción monolítica de una escalera o gradería (losa escala) de 
hormigón armado, incluyendo la preparación de la base, el moldaje, la colocación de la 
armadura, el vaciado del hormigón, el vibrado, el curado y la terminación superficial 
antideslizante, con la particularidad de un biselado en el canto de los peldaños. 

 Normativa Aplicable: Se aplicarán las normas locales vigentes de hormigón armado 

(NCh 430, NCh 170 o similares) y las directrices de la normativa sísmica. 

Materiales 
Hormigón 

 Clasificación: Hormigón Estructural Grado H-25 (o superior según requerimiento 

estructural). Resistencia característica a la compresión () mínima de (o ) a los 28 días. 

 Áridos: Deberán ser limpios y resistentes. El tamaño máximo nominal del árido grueso 

no excederá de 20 mm (3/4"). 
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 Relación Agua/Cemento (a/c): Máximo . 

 Asentamiento de Cono (Slump): Entre 8 y 12 cm, para permitir una correcta 

trabajabilidad y penetración en el moldaje de los peldaños, sin segregación. 

Armadura (Acero de Refuerzo) 
 Tipo: Malla ACMA (Electrosoldada de Acero), con diámetro y separación especificados 

en planos de cálculo estructural (C-92, C-139). 

 Colocación: La malla deberá ser cortada y doblada siguiendo la forma de la escalera y 

debe ser colocada garantizando los recubrimientos mínimos especificados 

(generalmente en la parte inferior y superior). La malla deberá ser sustentada por 

separadores (soportes plásticos o distanciadores de hormigón) para asegurar su 

posición durante el vaciado. 

Moldajes y Encofrados 
 Material: Madera cepillada (terciado o similar) de superficie lisa y limpia, o moldajes 

metálicos, que garanticen la obtención de aristas vivas y un correcto acabado. 

 Agente Desmoldante: Se aplicará uniformemente un desmoldante químico de buena 

calidad que no manche el hormigón. 

Ejecución de la Obra 
Preparación de la Base 
De acuerdo a partidas 1.5.1 y 1.5.2 
Moldaje y Apuntalamiento 

 Dimensiones: Los moldajes se construirán con precisión, respetando rigurosamente las 

alturas de las contrahuellas (canto vertical) y las profundidades de las huellas 

(superficie horizontal), según las dimensiones ergonómicas y de diseño. 

 Rigidez: Los moldajes deben ser robustos y estar firmemente arriostrados y 

apuntalados para resistir la presión del hormigón vibrado sin deformarse. 

 Biseles (Aristas Vivas): Se deberá incorporar un elemento biselador (generalmente un 

listón triangular de madera o plástico) en el borde superior del moldaje de la 

contrahuella (canto del peldaño) para crear la terminación biselada especificada. El 

bisel deberá ser uniforme, con una dimensión de (o la definida en planos). 

Colocación de la Armadura 
 Instalación: La malla ACMA y/o barras de refuerzo se colocarán según los planos 

estructurales. 

 Traslapos y Anclajes: Los traslapos y los anclajes a muros o losas existentes deben 

realizarse conforme a la normativa y planos de detalle. 

Vaciado y Vibrado 
 Colocación: El hormigón deberá ser colocado de manera continua, ascendiendo desde 

la parte inferior de la escalera. 

 Vibrado: El hormigón se consolidará mediante vibrador de inmersión de aguja delgada 

(Ej: ) y/o vibrador de regla. El vibrado será sistemático para asegurar la eliminación de 

burbujas, la penetración en los cantos de los peldaños y el contacto íntimo con la 

armadura y moldaje, sin segregar la mezcla. 

Terminación Superficial (Huellas) 
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 Reglado y Flotado: Inmediatamente después del vaciado y vibrado, la superficie de la 

huella debe ser nivelada con regla y luego llaneada (flotado) para asegurar una 

superficie lisa inicial. 

 Acabado Antideslizante: Cuando el hormigón haya adquirido la rigidez suficiente para 

soportar la operación, se aplicará el acabado especificado para lograr una textura 

antideslizante. El método puede ser: 

o Escobillado Fino: Aplicación de un cepillo o escobillón de cerdas finas en 

sentido transversal a la huella. 

o Frotachado: Uso de un frotacho de madera o magnesio para crear una textura 

ligeramente rugosa. 

Curado 
 Método: El curado es fundamental. Se iniciará tan pronto como la superficie lo permita 

sin dañarla. Se utilizará un agente de curado químico (membrana de curado) aplicado 

uniformemente, o bien, se mantendrá la escalera constantemente húmeda mediante 

riego o cubrimiento con geotextil saturado. 

 Duración: El curado efectivo se mantendrá por un mínimo de 7 días. 

Tolerancias y Control de Calidad 
 Geometría: Las tolerancias en la altura de contrahuella y la profundidad de huella no 

excederán de entre sí, y la altura total no excederá de de la altura de diseño. 

 Biseles: Se inspeccionará que todos los cantos de los peldaños (contrahuella) 

presenten el bisel especificado de forma uniforme. 

 Resistencia del Hormigón: Se tomarán probetas cilíndricas del hormigón fresco 

(mínimo una tanda por vaciado) para ensayos de compresión a los 7 y 28 días. 

 Desmoldaje: El desmoldaje se realizará solo después de que el hormigón haya 

alcanzado la resistencia mínima requerida para soportar su propio peso (generalmente 

de o un mínimo de 7 días). 

1.5.6 SOLERILLA CANTO REDONDO 

Para el confinamiento de pavimentos se consulta la instalación de solerillas prefabricadas de 
canto redondo, de 50 cm. de largo x 20 cm. de alto y 6 cm. de espesor. 
La cara superior redondeada de la solerilla deberá quedar 3 cm sobre el borde del pavimento 
y su base se asentará sobre una mezcla de hormigón G25 con un espesor mínimo de 7 cm y 
además un respaldo de 10 cm que la envuelva en su parte posterior hasta 3 cm antes del 
borde superior terminando en un ángulo de 45°. La base sobre la cual se colocará esta 
solerilla, deberá tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de que queden perfectamente 
alineadas y se ajusten a las pendientes indicadas en los planos. La junta entre las solerillas 
tendrá una separación máxima de 1 cm y se emboquillarán con mortero cemento en 
proporción 1 : 3 en volumen. 
1.5.7 PAVIMENTO GUARDA ALCORQUE ADOQUÍN HORMIGÓN 

Este ítem comprende la provisión e instalación de una guarda perimetral de adoquines de 
hormigón vibrado, cuya función es delimitar y confinar el área del alcorque de hormigón 
central, proporcionando una transición estética y estructural con el pavimento circundante. 
Materiales 
Adoquines de Hormigón: Se utilizarán adoquines de hormigón prefabricado, de alta 
resistencia a la compresión (mínimo G25 o según norma local vigente). 
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Dimensiones: De acuerdo a la imagen, los adoquines deben conformar una guarda de ancho 
0,14 m (14 cm) y 0,16 m (16 cm) según el tramo indicado en la planta de cotas. 
Mortero de Asentamiento: Los adoquines se asentarán sobre una capa de mortero de 
cemento y arena en proporción 1:3, con un espesor mínimo de 3 cm para garantizar 
nivelación. 
Sello de Juntas: Las uniones entre adoquines se sellarán con arena fina seca o una lechada de 
cemento, según se defina para el acabado superficial del proyecto. 
Ejecución y Montaje 
Preparación de la Base: La base deberá estar compactada mecánicamente al 95% del Proctor 
Modificado para evitar asentamientos diferenciales que fracturen la guarda. 
Instalación 
Se trazarán los ejes perimetrales respetando la dimensión total de 1,6 x 1,6 metros para el 
conjunto completo del alcorque. 
La colocación se hará de forma manual, nivelando cada pieza con mazo de goma para 
asegurar que la cara superior quede perfectamente enrasada con el pavimento adyacente y el 
borde del alcorque de hormigón interno. 
Confinamiento: La guarda de adoquín actúa como un marco rígido. Se debe asegurar que el 
contacto con el "alcorque hormigón" central (indicado en la imagen) sea limpio y presente 
una junta de dilatación si la normativa estructural lo requiere. 
Tolerancias y Acabado 
Nivelación: No se aceptarán resaltes mayores a 2 mm entre piezas contiguas o con respecto al 
nivel de la acera. 
Alineación: Las líneas de las juntas deben ser rectas y paralelas a los bordes del alcorque 
cuadrado de 1,6 m de lado. 
Limpieza: Una vez terminado el fraguado del mortero, se procederá a la limpieza total de 
restos de cemento sobre la cara vista de los adoquines. 
Nota Técnica: Para proyectos en la Región de Valparaíso, se recomienda que el suministro de 
los adoquines cumpla con las especificaciones técnicas de materiales aprobados por el 
SERVIU, asegurando su durabilidad ante el tránsito peatonal y condiciones climáticas locales. 
1.6 BARANDA ACERO GALVANIZADO DOBLE ALTURA 

Esta partida contempla el suministro, fabricación, galvanizado en caliente, transporte y 
montaje de una Baranda de Seguridad Metálica para desniveles de doble altura (o similares) 
en el paseo peatonal/anfiteatro. Incluye la estructura, pasamanos, rellenos (verticales o 
horizontales), anclajes y los elementos de fijación a la estructura principal (muros propuestos 
o soleras). 
Finalidad: Garantizar la seguridad de los usuarios en los bordes de losa, muros de contención 
propuestos o vacíos con diferencia de altura, cumpliendo rigurosamente con la normativa de 
seguridad en altura (altura libre mínima). 
Normativa Aplicable: Se aplicarán las normativas locales y nacionales vigentes para 
estructuras metálicas (Ej: NCh 427, NCh 203) y las especificaciones de la ASTM A123 para el 
galvanizado en caliente. 
Materiales y Fabricación 
Elementos Estructurales 
 Material Base: Acero estructural A-42-27ES (o ASTM A36/A53) para toda la estructura. 

 Pasamanos: Perfil tubular redondo de 70 mm de diámetro y un espesor de 2 mm. Debera 

ser de agarre ergonómico y continuo. Se consulta asimismo un pasamanos secundario para 

usuarios en silla de ruedas a una altura de 66 cm. del suelo según planos de proyecto. Este 

será de perfil tubular de acero de 30 mm. de diametro y un espesor de 2 mm. 

 Postes (Montantes): pletinas de acero galvanizado de 10 mm. de espesor. El espaciamiento 

entre ejes de postes no excederá de 2 mt. para asegurar rigidez, o según lo dicten los 

planos de detalle estructural. 
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 Rellenos (Seguridad): Barras macizas de o perfiles similares. La separación libre entre 

elementos de relleno (ya sean verticales u horizontales) no debe exceder de 12 cm. de 

acuerdo a normativa vigente para evitar caídas y el atrapamiento de objetos. 

 Base anclaje: Pletina de acero de 16 mm. de espesor. 

Tratamiento Superficial (Galvanizado en Caliente) 
 Proceso: Todos los elementos de acero deben ser sometidos a un proceso de Galvanizado 

por Inmersión en Caliente después de la fabricación y soldadura en taller. 

 Estándar: El galvanizado debe cumplir con la norma ASTM A123. 

 Inspección: El recubrimiento de zinc debe ser uniforme y libre de áreas descubiertas, 

chorreaduras, porosidad o burbujas. 

Anclajes 
 Tipo: Pernos de anclaje de ½”. 

 Conexión: La fijación se realizará a las estructuras de hormigón existentes o propuestas 

(muros o losas de las graderías, según se ve en los cortes ). 

Fabricación y Montaje 
Taller 
 Uniones Soldadas: Todas las uniones se realizarán mediante soldadura de arco eléctrico 

con electrodos certificados, garantizando la integridad estructural. 

 Acabado de Taller: Todas las soldaduras deben ser cuidadosamente esmeriladas y pulidas 

para lograr una superficie lisa y continua, especialmente en el pasamanos y antes del 

galvanizado. Se deben incluir orificios de drenaje y venteo si se utilizan perfiles cerrados. 

 Instalación en Obra 
 Replanteo y Nivelación: Se verificará la linealidad y la altura de la baranda mediante cordel 

y nivel topográfico. La altura libre final debe ser (mínimo) medida desde el nivel de piso 

terminado de la huella o pavimento adyacente. 

 Verticalidad: Los postes deben instalarse a plomo (perfectamente verticales), con una 

tolerancia máxima de en su altura. 

 Fijación: Las bases de los postes se anclarán de manera segura, con sus pernos apretados al 

torque recomendado por el fabricante del anclaje. 

 Remates: Se instalarán tapas plásticas o metálicas en los extremos de los tubos y remates 

(embellecedores) en la base de los postes para ocultar los anclajes y mejorar la 

terminación. 

 Ajuste y Retoque: Cualquier daño al galvanizado producto de la instalación (raspaduras, 

cortes, o soldaduras de ajuste) debe ser reparado inmediatamente con pintura rica en zinc 

(Zinc Rich Paint) con un espesor de película seca igual o superior al recubrimiento original. 

Control de Calidad 
 Inspección Dimensional: Se revisará la altura de y la separación máxima de entre rellenos. 

 Pruebas de Carga: Se someterá una sección de prueba de la baranda a la carga horizontal 

de diseño para verificar la ausencia de deformaciones permanentes o fallas en los anclajes. 

 Inspección Visual de Galvanizado: Se verificará el estado del galvanizado y la correcta 

aplicación de retoque en las zonas de unión o daño. 
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1.7 CUBIERTA ESCENARIO 

1.7.1 FUNDACIÓN HORMIGÓN G17 

Se consultan bases aisladas de hormigón G17 en masa en cada uno de los 4 pilares 
compuestos de la cubierta. Las dimensiones de estas bases serán las graficadas en planos de 
trazado de fundaciones y la profundidad de estos estará dada por el nivel de sello de 
fundación indicado en memoria de cálculo. 
1.7.2 SOBRECIMIENTO HORMIGÓN ARMADO G25 

Sobre fundaciones se proyecta sobrecimiento o pedestales que elevan el punto de apoyo de 
la madera para protegerla de la humedad del terreno. Estos serán de Hormigón grado G25 
reforzado con acero estructural para asegurar el anclaje de las pletinas base. 
Su superficie superior debe estar perfectamente nivelada para garantizar el aplomo de los 
pilares. La terminación de estas será con el hormigón a la vista afinado en fresco, y con biseles 
de 1 cm. en sus cantos superiores. 
1.7.3 ESTRUCTURA VIGAS Y PILARES PINO LAMINADO 

La cubierta se estructura en pino laminado estructural de acuerdo a la especificación que se 
detalla a continuación. Todos los elementos de pino laminado estructural deberán llevar 
tratamiento protector para exteriores contra agentes biológicos y rayos UV. 
Madera: Pino Radiata - Seco en cámara entre 7 y 15% 
Adhesivo utilizado: Línea de cola y unión finger-joint Poliuretano, referencia PURBOND HB 
S309 de Henkel. 
Certificación: Control de Calidad: Eurofins (Eurofins Testing Chile S.A.) 
Madera laminada: NCh2165 y NCh2148; Salvo indicación contraria, se fabricará con calidad 
estructural T10-C16 o grado B en su defecto.  
Preservante: VACSOL® AZURE (RTU), LOSP (Permetrina más tebuconazol más propiconazol). 
Incoloro. 
Disuelto en solvente orgánico, no humedece la madera, no requiere secado 

 Pilares Compuestos  

La cubierta se apoya en 4 pilares. Cada pilar es una estructura reticulada compuesta por 3 
montantes principales de pino laminado de sección cuadrada de 270 x 270 mm. 
Incluye arriostramientos diagonales (cruces de San Andrés) que se grafican en planos para 
estabilidad lateral. 

 Vigas Maestras 

Sobre los pilares se anclarán vigas maestras de pino laminado de 140 x 410 mm mediante 
pletinas de anclaje detalladas en planos y tornillos tirafondo con golilla. 

 Vigas Curvas 

Sobre las vigas maestras se apoyarán vigas de pino laminado curvo de 140 x 410 salvando la 
luz principal de la cubierta. Serán elaboradas en planta en pino laminado estructural, 
fabricado mediante láminas encoladas para permitir la geometría curva sin perder resistencia 
estructural. Sobre estas se dispondrán costaneras también de pino laminado en sección de 70 
x 210 mm. 

 Terminación 

Los elementos de madera se entregarán perfectamente lijados y llevarán 2 capas de 
imprimante a poro abierto color encina. 
1.7.4 PLETINAS DE ANCLAJE ACERO 

 Pletinas de Base: Planchas de acero de 10 a 12 mm de espesor, fijadas con pernos de 

anclaje de alto desempeño al hormigón G25. 
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 Pletinas de Coronación: Sistema de conectores "tipo bota" o angulares reforzados que 

abrazan la cabeza de los pilares y sostienen las vigas curvas. 

 Fijaciones: Pernos pasantes de 5/8" o 3/4" o tornillo tirafondo de ½” según 

corresponda con golillas de gran diámetro para evitar el aplastamiento de las fibras de 

la madera. 

 Protección: Todo el acero debe ser galvanizado en caliente debido a la exposición 

climática. 

1.7.5 CUBIERTA POLICARBONATO 

 Material: Planchas de policarbonato alveolar de 8 mm de espesor con protección UV. 

 Instalación: Disposición radial sobre las 5 vigas principales, siguiendo la pendiente 

curva para el drenaje de aguas lluvias. 

 Fijación: Tornillos autoperforantes con golillas de neopreno/EPDM de 25 mm de 

diámetro para permitir la dilatación térmica del material sin generar filtraciones. 

1.8 INSTALACIÓN MOBILIARIO URBANO 

1.8.1 EXCAVACIÓN 

Se realizarán las excavaciones puntuales para las fundaciones del mobiliario urbano de 
acuerdo a lo especificado en partida 1.4.1. 
1.8.2 FUNDACIÓN HORMIGÓN G17 

Se ejecutarán fundaciones con Hormigón Grado G17 para anclaje de mobiliario de acuerdo a lo 
especificado en partida 1.4.2. 
1.8.3 INSTALACIÓN PAPELERO GEA O SIMILAR 

Se instalará el Papelero GEA o similar sobre sobre poyos de hormigón G17 de acuerdo a 
detallado en planos.  

 Estructura de polímero reciclado.  

 Tornillería de acero inoxidable.  

 Anclaje a poyos mediante pernos de expansión M10. 

1.8.4 INSTALACIÓN BANCA CITIZEN ECO O SIMILAR 

Se consulta la instalación de bancas sobre poyos de hormigón G17 detallado en planos. El 
anclaje será mediante pernos de expansión M10. 

 Pies de fundición dúctil con tratamiento contra la corrosión en baño electrolítico, 
seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura 
poliéster en polvo color gris martelé. 

 Tablones de polímero reciclado.  

 Tornillería será de acero inoxidable.  

 Anclaje a poyos mediante pernos de expansión M10. 

1.8.5 ALCORQUE HORMIGON CON MARCO 

Se instalarán Alcorques de Hormigon tipo gota o similar para la protección de las bases de los 
árboles, los cuales irán montados sobre sus respectivos marcos anclados a los muretes 
descritos en partida 1.4.10.  El marco debe quedar perfectamente nivelado y su borde superior 
debe coincidir con el nivel de terminación del pavimento circundante (enrasado a nivel de 
suelo). Se prohíbe dejar resaltes o depresiones que puedan suponer un riesgo de tropiezo 
para los peatones. 
Se asegurará el correcto plomo y escuadrado del marco perimetral. 
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Una vez posicionado y nivelado el marco, se rellenarán los huecos exteriores y bajo el marco 
con Hormigón G20. 
El hormigonado deberá garantizar el anclaje firme y definitivo del marco, protegiendo a su vez 
la base del pavimento adyacente. 
Se permitirá un curado adecuado del hormigón antes de la colocación del alcorque. 
1.8.6 PLACA CONMEMORATIVA 

Una vez ejecutadas las obras se instalará una placa conmemorativa de 60 x 40 cm., fabricada 
en madera noble (no reconstituida, aglomerado o terciado) pintada con esmalte sintético de 
acabado mate y cubierta por una placa de acrílico transparente apernada a la placa de madera 
de acuerdo al formato que se muestra en la imagen a continuación. 

 
Esta ira montada en la ubicación indicada por el ITO de proyecto al contratista asegurando 
que quede firmemente sujeta. 
1.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto entregar los criterios y normas 
generales para ejecutar las obras de montaje eléctrico, de la “BULEVAR ANFITEATRO PLAZA 
PATRICIO LYNCH, CONCON”. 
La obra se desarrollará en la calle Santa Margarita entre las calles siete y ocho, y comprende 
de un empalme para dotar de alumbrado peatonal en plaza existente. 
Las Especificaciones Técnicas complementan lo indicado en planos, con criterios y normas 
para ejecutar las instalaciones eléctricas y civiles eléctricas proyectadas. 
Las instalaciones eléctricas deben cumplir con las Normas de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustible (N.S.E.C.). 

 Ds 8 RIC 18 o RIC según corresponda, Elaboración y Presentación de Proyectos. 

 Ds 8, Aplicando todos los RIC que corresponda 

 Ds 8 RIC 19  Trámite para la puesta en servicio de una instalación interior. 

 Normas Chilenas en general. 

 DS Reglamento de alumbrado público de vías de tránsito vehicular DS 2/2014 R 23-12-14. 

 DS Reglamento de Alumbrado Público de Bienes Nacionales de uso  público destinado 
al tránsito Peatonal  DS 51/2015 

 Ds N° 1 “Establece norma de emisión de luminosidad artificial generada por alumbrado 
de exteriores, elaborada a partir de la revisión del decreto supremo N° 43, de 2012, del 
ministerio del medio ambiente” 
 

1.9.1 EMPALME 

Se gestionará y ejecutará el nuevo empalme eléctrico para la alimentación del sistema de 
iluminación del bulevar y anfiteatro. 
El sistema eléctrico primario será alimentado en Baja Tensión 220 V, 50 Hz, desde la red 
pública por la empresa distribuidora local hasta los tableros proyectados, la ubicación del 
medidor está indicada en plano eléctrico, antes de ejecutar la solicitud de empalme el 
proyecto debe contar con el visto bueno del municipio. 
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1.9.2 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (TDA) 

Los tableros de las instalaciones de alumbrado se construirán e instalarán de acuerdo a lo 
establecido en el Ric n° 2 de los pliegos técnicos. Las cajas metálicas para medidor y tableros 
deberán cumplir con las exigencias del SEC y la empresa eléctrica de la Zona. 
El contratista entregará los tableros completos, ensamblados, probados, con todos sus 
accesorios listos para funcionar. No se aceptarán tableros que no sean originales de fábrica. 
Este ítem consulta el suministro y montaje de los tableros proyectados, los que tendrán 
puerta abisagrada por el interior y chapas con llave, grado de hermeticidad IP-65, el que 
deberá mantenerse concluidos los trabajos, serán de color beige, con doble fondo de color 
naranja. 
Los Gabinetes para los tableros serán de dimensiones de acuerdo a Plano de Detalle (Ver 
Lámina), y debe contar con aldaba para candado. Sus características serán las siguientes: 

 GABINETE ESPECIAL ELÉCTRICO, ACERO GALVANIZADO e= 2 mm 

 REFORZADO, CON CHAPA DE SEGURIDAD, ANTIVANDÁLICO 

 PINTURA ELECTROMAGNÉTICA GRIS INDUSTRIAL 

Todo lo anterior manteniendo el índice de protección original de las cajas (IP 65). 
Las protecciones a utilizar serán automáticas de disparo termo-magnético con una capacidad 
de Ruptura mínima de 10 KA y 6 KA sus capacidades están indicadas en plano. Los protectores 
diferenciales serán de 30 mA de sensibilidad y de 25A de capacidad e inmunizado. 
Se deberá pegar un diagrama unilineal plastificado indicando el número y destino de los 
circuitos, el que debe quedar adherido por el interior de la puerta, más un espacio adicional de 
un 25% efectivo para futuros circuitos. 
Las canalizaciones que lleguen al tablero quedarán mecánicamente rígidas, para lo cual se 
usarán tuercas y bushing, se deberá emplear cañería galvanizada para llegar a la cámara más 
cercana. 
El proveedor entregara los tableros completos, ensamblado, probados, con todos sus 
accesorios listos para funcionar. No se aceptarán tableros que no sean originales de fábrica, 
además se debe dejar para futuros proyectos un 25 % de capacidad disponible.  
Para el control del alumbrado se utilizará el interruptor foto celda eléctrica comandando un 
contactor el que encenderá todo el circuito de luminaria.  
Se utilizarán collarines tipo Colring o Colson, para el ordenamiento de los conductores al 
interior de los respectivos tableros. Las protecciones y los aparatos de maniobra empleados 
para operar con carga deben tener una capacidad de ruptura suficiente para la tensión 
nominal del sistema y para la máxima corriente que deben interrumpir en condiciones 
normales y de cortocircuito. 
1.9.3 CANALIZACIÓN Y CONDUCTORES 

Toda la canalización será subterránea. La profundidad mínima de la zanja será de 0.60 m, 
aumentando a 0.80 m en zonas de tránsito. 
Materiales de Ductos 
La canalización subterránea principal se construirá con tubería de PVC de alta resistencia al 
impacto (conduit naranja) tipo SCH 40 de 32 mm. 
Las canalizaciones desde los tableros y empalmes hasta la primera cámara de distribución 
serán de tubo de acero galvanizado de 32 mm de diámetro, unidos con tuerca y bushing en la 
entrada al tablero. Todo el material (tubería) debe ser de alta resistencia y aprobado por la 
S.E.C. 
Proceso de Instalación de Ductos 
Antes de tender el electroducto, debe estar libre de materias extrañas. Los extremos deben 
repasarse para eliminar rebabas o elementos cortantes. Una vez instalados, todos los 
electroductos deben quedar "enlauchados" y limpios. El Contratista determinará la ubicación 
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de curvas y otros elementos necesarios para el tendido, respetando las recomendaciones de 
la S.E.C. 
Relleno y Protección de Zanjas 
La cama bajo los ductos debe ser de arena (10 cm). La protección sobre los ductos debe 
consistir en: 

 Una capa de arena. 

 Una capa de hormigón H-10 coloreado de rojo (sumando ambas capas 15 cm). 

 Una huincha con logo de peligro sobre el hormigón. 

 El relleno final se hará con el material de la misma excavación, compactando cada 15 
cm. 

Los ductos deben tener una pendiente que permita el escurrimiento de agua hacia las 
cámaras. Los canastillos para los postes peatonales se deben instalar y hormigonar con 
hormigón G20. 
Conductores (Cables) 
Se utilizarán conductores con aislamiento RVK (para zonas húmedas). Los cables deben ser de 
cobre electrolítico con aislación XLPE y cubierta de PVC, cumpliendo con las características de 
los planos. El tendido debe evitar dañar la aislación, respetando los radios de curvatura del 
fabricante y la Norma Chilena. Se requiere el uso de tiras continuas (sin uniones entre puntos 
a conectar) y pastas lubricantes compatibles. 
Uniones: Todas las uniones de alimentadores deben hacerse dentro de cámara y verificadas 
por el Inspector antes del cierre. 
Responsabilidad: Es responsabilidad del Contratista asegurar el orden, polaridad, 
identificación y el reemplazo a su costo de cualquier conductor dañado o defectuoso durante 
la instalación. 
Conexión a Tierra 
Todos los elementos metálicos (incluyendo estructuras y el acero galvanizado) deben quedar 
conectados a tierra. 
1.9.4 CÁMARAS 

Se construirán las cámaras de inspección necesarias para el trazado de la red eléctrica, de 
acuerdo con el diseño de especialidad. En cámaras de distribución no deben instalarse barras 
de puesta a tierra. La unión entre cámara y empalme deberá ser en tubo metálico galvanizado 
de dimensiones 32mm. Las cámaras serán de albañilería con ladrillo. 
1.9.5 TIERRA DE PROTECCIÓN 

Se debe cumplir con el RIC 06 punto correspondiente a Tierra de Protección. 
El contratista debe ejecutar el estudio de resistividad de terreno para comprobar que se 
cumple el RIC06.  
1.9.6 INSTALACION BALIZA ARROW O SIMILAR 

Se consulta instalación de baliza mod. Arrow o similar, ancladas a poyos de fundación de 
hormigón de acuerdo a lo especificado en partida 1.4.2. La instalación se hará según 
indicaciones del fabricante. 
1.10       PAISAJISMO 

1.10.1 PALMA CHILENA 

Se consulta provisión y plantación de Palmas chilenas (Jubaea chilensis) en los lugares 
indicados en planos de proyecto. Los ejemplares deben estar libres de plagas, enfermedades, 
daños mecánicos o cualquier signo de estrés fisiológico (como amarillamiento o pudrición de 
la corona. La palma debe ser suministrada con un cepellón de dimensiones apropiadas para 
su tamaño, perfectamente consolidado, húmedo y envuelto en malla o contenedor adecuado 
para evitar su desintegración durante el transporte e instalación. Se prohíbe el cepellón 
"afeitado" o dañado. 
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Dimensiones Mínimas de Entrega 
 Altura Mínima: La altura mínima del ejemplar, medida desde la base del tronco hasta el 

ápice de la corona (sin contar el cepellón), debe ser de 2.00 metros (2 mt). 

 Corona: La corona debe ser densa, simétrica y estar compuesta por un número 

suficiente de hojas (palmas) sanas y activas. 

 La descarga en obra se hará con maquinaria apropiada, manipulando el cepellón con 

eslingas que no dañen el tronco. Se prohíbe levantar la palma por la corona o por el 

tronco sin protección. 

Tratamiento y Preparación del Suelo 
La fosa de plantación tendrá un diámetro mínimo de dos veces el diámetro del cepellón y una 
profundidad equivalente a la altura del cepellón, más cm para una capa de drenaje. El fondo 
de la fosa debe ser escarificado para romper la compactación del terreno natural. 
El material de relleno de la fosa debe ser una mezcla de sustrato de alta calidad, que 
promueva el drenaje y la aireación, compuesto por: 
Tierra vegetal seleccionada (franca o franco-arenosa), libre de malezas, escombros o restos 
orgánicos gruesos, compost maduro o turba (aproximadamente del volumen de relleno) y 
como mejorador de suelo arena gruesa o perlita (aproximadamente ) para mejorar el drenaje. 
Fertilización Inicial 
Se incorporará un fertilizante de lenta liberación (N-P-K balanceado) en el fondo y en la 
mezcla de sustrato, siguiendo las dosis recomendadas por el fabricante y validadas por la ITO. 
Se puede adicionar una capa de micorrizas en contacto directo con el cepellón para estimular 
el desarrollo radicular. 
Plantación y Anclaje 
Antes de introducir el cepellón, se retirará cuidadosamente cualquier malla, alambre o 
contenedor que lo envuelva. 
La palma se colocará en el centro de la fosa, asegurando que el cuello del tronco quede al 
mismo nivel o ligeramente superior (máximo cm) que el nivel del terreno circundante, para 
evitar el riesgo de pudrición basal. 
Se rellenará la fosa con la mezcla de sustrato preparado por capas, compactando suavemente 
para eliminar bolsones de aire. 
Riego Inicial y Alcorque 
Se realizará un riego abundante e inmediato (riego de asiento) para asentar el sustrato y 
eliminar el aire. 
Tutorado y Estabilización 
Dado el tamaño y peso de la Palma Chilena, se requiere un sistema de anclaje firme para 
garantizar su estabilidad hasta su arraigo definitivo (1-3 años). Se utilizará un sistema de 
tirantes de sujeción (generalmente a vientos) anclados a estacas o cimientos subterráneos. 
Los tirantes deben ir protegidos en el punto de contacto con el tronco mediante un acolchado 
ancho y suave (ej. Neumático o arpillera forrada) para evitar la estrangulación o el daño a la 
corteza. El sistema de sujeción debe permitir un movimiento mínimo del tronco, estimulando 
la formación de raíces de soporte, pero previniendo el volteo. 
Post-Plantación y Mantenimiento Inicial 

 Riego: Se establecerá un plan de riego riguroso durante el primer año, especialmente 

en verano, asegurando que el cepellón se mantenga constantemente húmedo, pero 

sin llegar al encharcamiento. 

 Limpieza: Se mantendrá la zona del alcorque libre de malezas para reducir la 

competencia por nutrientes y humedad. 

 Supervisión: El Contratista será responsable del cuidado y la supervivencia de los 

ejemplares por un período mínimo de un año después de la recepción de la plantación. 
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Cualquier ejemplar que muestre deterioro, muerte o falta de crecimiento satisfactorio 

deberá ser reemplazado por el Contratista a su costo. 

1.10.2 RELLENO, NIVELACIÓN Y PLANTACIÓN 

El terreno se preparará con rellenos y nivelaciones para la correcta plantación, según las 
curvas de nivel del proyecto. Se utilizará tierra vegetal enriquecida. 
Se debe asegurar que los aportes de tierra se realicen una vez ejecutados los pavimentos, 
colocadas las solerillas, soleras, tazas de protección y el retiro de todos los escombros, 
elementos de desecho, tales como pastos, plantaciones menores (arbustos, flores y malezas) 
y basuras que se encuentren en el área de proyecto, realizándose una nivelación general del 
terreno.  La tierra deberá limpiarse hasta quedar sin piedras, escombros, restos de raíces o 
basuras. Luego, la tierra deberá ser picada y harneada, por lo menos unos 35 cm. Los restos 
de piedras, raíces, escombros o malezas no cernidas, serán material excedente que deberá ser 
retirado del lugar hasta los vertederos autorizados. Terminando el proceso de harneado, los 
terrones chicos que quedaron producto de esta faena deben quedar al fondo, ya que sirve de 
drenaje natural, sobre éstos se colocará una capa de tierra vegetal harneada de al menos 5 
cm. completando todo el volumen disponible. 
 
 
1.10.3 REPOSICIÓN CÉSPED 

El objetivo de esta partida es establecer los requisitos técnicos para el suministro, la 
preparación del suelo y la instalación de césped en palmetas (rollos) de alta calidad, 
seleccionando una variedad resistente al alto tráfico, asegurando un prendimiento rápido y 
una cobertura vegetal uniforme y duradera. 
El césped debe ser suministrado en palmetas (rollos) de corte uniforme, con una altura de 
corte previa a la cosecha entre y cm. El césped deberá estar libre de plagas, enfermedades, 
malezas (incluyendo ciperáceas) y cualquier signo de deterioro por estrés hídrico o mala 
nutrición. 
Palmetas 
Las palmetas deberán tener un espesor uniforme, incluyendo una capa de suelo orgánico que 
asegure la integridad del sistema radicular. La base de la palmeta debe exhibir una densa red 
de raíces (chape), permitiendo su manipulación sin que se desintegre. 
Preparación del Suelo (Subrasante) 
El área de plantación debe estar libre de escombros, piedras ( cm), restos de construcción y 
malezas. Se deberá realizar una escarificación o labranza profunda (mínimo cm) para romper 
la compactación del suelo natural. 
La superficie se nivelará según los planos de paisajismo, respetando las pendientes para 
asegurar un drenaje superficial adecuado (mínimo ).Se debe verificar la correcta funcionalidad 
del sistema de drenaje subterráneo (si lo hubiere) previo a la colocación de la capa final de 
sustrato. 
Capa de Sustrato de Crecimiento 
Se dispondrá una capa uniforme de sustrato de crecimiento de alta calidad con un espesor 
mínimo de a 5 cm sobre la subrasante preparada. 
 Colocación 
La instalación debe iniciarse inmediatamente después de la preparación final del suelo. 
Las palmetas se colocarán de forma ajustada, como un "ladrillo", escalonando las juntas para 
evitar líneas de unión continuas y facilitar el anclaje. Se evitará el traslape o la superposición 
de palmetas. En bordes y curvas, el corte se realizará de forma precisa con herramientas 
afiladas para un ajuste perfecto. 
Compactación y Contacto Radicular 
Inmediatamente después de la colocación, toda el área se compactará suavemente con un 
rodillo ligero (lleno de agua o de un peso adecuado) para asegurar un contacto íntimo y total 
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entre las raíces de la palmeta y el sustrato de crecimiento. Se retirará cualquier sedimento 
suelto o tierra de la superficie de las hojas. 
Riego y Mantenimiento Inicial 
Riego de Asiento (Prendimiento): Se aplicará un riego de asiento abundante inmediatamente 
después del rodillado, saturando las palmetas y el sustrato inferior. 
Durante las primeras a semanas, se mantendrá un régimen de riego intensivo ( a veces al día si 
es necesario) para asegurar que la capa superficial del suelo nunca se seque, lo que es vital 
para el prendimiento radicular. 
Post-Mantenimiento 
Se prohíbe el tráfico de personas o vehículos pesados sobre el césped recién instalado 
durante las primeras a semanas.El primer corte de césped se realizará solo cuando las raíces 
hayan penetrado el sustrato inferior de manera efectiva, y se hará a una altura alta (no más 
del de la hoja) para no estresar la planta. 
Garantía 
El Contratista será responsable de la supervivencia y la uniformidad de la cobertura del 
césped por un periodo mínimo de 60 a 90 días después de la recepción de la partida, 
reponiendo a su costo cualquier área fallida que exceda un de la superficie total. 
1.11  ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA 

Previo a la entrega de la obra deberá hacerse un aseo prolijo retirando todo excedente de la 
faena y dejando la obra lista para su uso. 
 

2. EQUIPAMIENTO 
2.1 MOBILIARIO URBANO 
2.1.1 PROVISIÓN PAPELERO GEA O SIMILAR 
Se consulta la provisión y transporte a obra de Papeleros GEA o similar según el detalle de 
planos y en las cantidades indicadas de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 Estructura de polímero reciclado.  

 Tornillería de acero inoxidable.  

 Anclaje a poyos mediante pernos de expansión M10. 
 

 
 
2.1.2 PROVISIÓN BANCA CITIZEN ECO O SIMILAR 
Se consulta la provisión, transporte a obra en la cantidad indicada en planos de bancas mod. 
Neobarcino o similar de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 Pies de fundición dúctil con tratamiento contra la corrosión en baño electrolítico, 
seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura 
poliéster en polvo color gris martelé. 

 Tablones de polímero reciclado.  

 Tornillería será de acero inoxidable.  

 Anclaje a poyos mediante pernos de expansión M10. 
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2.1.3 PROVISIÓN ALCORQUE HORMIGON CON MARCO 
Esta partida comprende la provisión de un conjunto prefabricado de alcorque cuadrado de 1,6 
x 1,6 metros, diseñado para la protección de especies arbóreas en entornos urbanos 
pavimentados. El diseño contempla una sección central circular para el crecimiento del fuste y 
una superficie perforada para permitir la infiltración de aguas lluvia y aireación radicular. 
 Cuerpo de Hormigón: Se utilizará hormigón prefabricado de alta resistencia (mínimo G25 o 

superior), con terminación de microvibrado para garantizar la ausencia de porosidades 

superficiales. 

 Acabado: Superficie lisa, color gris natural del hormigón, con cantos biselados para evitar 

desprendimientos por impacto y mejorar la seguridad peatonal. 

 Resistencia: El diseño debe soportar el tránsito peatonal intenso y cargas accidentales de 

vehículos livianos sin presentar fisuras. 

Se deberá proveer la cantidad indicada en planos.  

 
2.2 ILUMINACIÓN 
2.2.1 LUMINARIA PEATONAL BALIZA ARROW O SIMILAR 
Se proveerán e instalarán las luminarias peatonales tipo bolardo en el perímetro del 
anfiteatro y el bulevar, de diseño cilíndrico fabricada en aluminio, 80 cm de altura y 15 W de 
potencia. según el diseño de planos. Deben ser de tecnología LED y adecuadas para uso 
exterior.  
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3. DESÍGNESE, como miembros de la comisión evaluadora y sujetos pasivos a la Comisión de 

Evaluación conformada para la Evaluación de la Propuesta que estará a cargo de una 
Comisión integrada por la Directora SECPLAC: Loreto Herrada Landa, Director Jurídico: 
Paulo Velásquez Fernández y Director de Obras Municipales: Alberto Radrigan Rodríguez o 
quienes los subroguen según lo indicado en Decreto Alcaldicio N° N°1991 de fecha 8 de 
agosto de 2022, para la presente Propuesta Pública denominada “Mejoramiento Plaza 
Patricio Lynch, Comuna de Concón”, CÓDIGO BIP 40076685-0, formadas en el marco de 
la Ley Nº19.886, sólo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren 
las comisiones, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº20.730, Articulo 4, numeral 7. 

4. CÚMPLASE por los funcionarios designados en el numeral 3 del presente Decreto Alcaldicio 

lo que establece la ley Nº20.730. 
5. PUBLÍQUESE la presente propuesta pública en la plataforma www.mercadopublico.cl . 
6. IMPÚTESE los gastos que irrogue esta contratación al Presupuesto correspondiente. 
7. DISTRIBÚYASE, por Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio según lo que 

aparece consignado en su distribución. 
8. ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRV/MLEG/PBC/cip 

 
Distribución: 
Sec. Municipal, Administrador Plataforma Ley del Lobby (Ley N°20.730 y Reglamento), Control, DOM, 
Secplac, Asesoría Jurídica 

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada según lo indica el Art. N° 2 de

la Ley N° 19.799. Su validez puede ser consultada escaneando el código QR.
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