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ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:

1331

DECRETO ALCALDICIO N°-
VISTOS:

a) Las facultades que me confieren la Ley N°18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades.

b) Las facultades emanadas de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos de los Organos de la Administracién del Estado.

c) LaLey N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, sus modificaciones y su Reglamento, Decreto Supremo N° 661.

d) La Ley N° 20.730, Ley Lobby, articulo N° 4, son sujetos pasivos de esta Ley, aquellas
autoridades y funcionarios que se indican en el numero 7, que dice relacion con los
integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la Ley N° 19.886,

Comisiones.

e) Acta del Tribunal Electoral Regién de Valparaiso, de fecha 30 de Noviembre del 2024, en
donde se sefala electo al Alcalde de Concon, Sefior Freddy Antonio Ramirez Villalobos.

f) El Decreto Alcaldicio N°3303 de fecha 25 de octubre de 2023, que delega atribuciones en
el funcionario Administrador Municipal. 7

g) El Decreto Alcaldicio N°3654 de fecha 16 de noviembre de 2023, que establece el orden
de subrogancia en caso de ausencia o.impedimento del Alcalde.

h) El Decreto Alcaldicio N°1991 de fec¢ha 8 de.agosto de 2022, que establece el orden de
subrogancia de Directores y Jefaturas Municipales. -

i) Las Facultades establecidas en la~Ley. N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades. ’

i) Instrucciones de Caracter General N® 6/2024; de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia. - S

k) Memorandum N° 096 de fecha 21 de Abrit 2025 de la Directora SECPLAC de la |.
Municipalidad de Concén, en virtud del cual se solicita autorizar el llamado a Propuesta
Publica para “DISENO Y CONSTRUC,”CION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS
ROMEROQOS". £ '

I) Las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, y formularios anexos
elaborados por la Secplac, para el procese de licitacion publica denominado “DISENO Y
CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS".

m) Presupuesto desarrollado por profesional de SECPLAC.

n) Certificado de disponibilidad presupuestaria N°441 de fecha 22 de Abril 2025./

o) Indisponibilidad del servicio requerido en el catalogo de convenio marco. /

CONSIDERANDO

1.- Que, se cuenta con Visto Bueno del Sr. Alcalde a través de Memorandum N° 096 de fecha 21
de Abr_il 2025 de la Directora SECPLAC, en se autorizar el llamado a Propuesta Publica para la
“DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS".

2.-Que, con &l objeto de concretar la contratacién y ejecucién del proyecto denominado “DISENC
Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS’", este Municipio en
virtud del mandato legal, requiere dar inicio al procedimiento de licitacion Publica.

3- Que, en cumplimiento de la normativa legal vigente, se han procedido a desarrollar las
correspondientes Bases Administrativas de licitacion, exclusivas para el presente llamado que
regularan el proceso concursal para la celebracién del contrato denominado “DISENO Y
CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS".

4- Por tanto, en virtud de lo anteriormente sefialado y los documentos y normativa tenidos a la
vista, es que resuelvo lo siguiente:
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DECRETO:

1. AUTORICESE el llamado a Propuesta Pdblica denominada: “DISENO Y CONSTRUCCION
SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS".

2. APRUEBENSE, las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia y formularos
anexos para realizar la Propuesta Publica “DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO
COMUNITARIO LOS ROMEROS" cuyo contenido es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS

“DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS”
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO MUNICIPAL

1. DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta publica que efectia la Municipalidad de Concon en su calidad de Mandante
y como Unidad Técnica para el Disefio de proyectos sera la Secretaria comunal de planificacion, SECPLAC y para la ejecucion de
nhras sera |la Direccion de obras municipales, DOM.

11. OBJETIVOS

La lustre Municipalidad de Concdn llama a propuesta publica, para la licitacion denominada ‘DISENO Y CONSTRUCCION SEDE
CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROQOS", a través de la Diregccién de SECPLAC. Dicha propuesta se regira por las presentes
bases administrativas, el contrato a suscribir entre la llustre Municipalidad de Concén y el oferente adjudicado, ademas de anexos,
Términos Técnicos de Referencia, Planos, aclaraciones y/o respuestas a consultas formuladas por el foro y demas antecedentes de
la licitacién.

Estas Bases Administrativas rigen para postulacién del siguiente proyecto denominado ‘DISENO Y CONSTRUCCION SEDE
CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROQS", se requiere la contratacién y ejecucién de disefio, y las obras que contemplan lo
indicado en expediente técnico adjunto y demés antecedentes adjuntos a la-_propuasta.

1.2. NORMATIVA

Los plazos de la licitacién, de publicacién, consultas y respiueatas presentacion de ofertas, evaluacion y adjudicacion se ajustaran a
las presentes bases administrativas y seran publicados ‘en la* .ficha electrénica de la licitacion, publicada en el portal
www.mercadopublico.cl. b ]

La I. Municipalidad de Concdn podréa ampliar los plazos de alguna de las etapas de la licitacion, siempre que los plazos publicados no
se encuentren vencidos. En virtud del beneficio del proceso, lo-cualdebera ser informado oportunamente mediante el portal.

1.2.1. NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE LICITACION

La presente licitacion se norma de acuerdo al siguiente orden de breeminencia:

a) Laiey N° 19.886, Ley de bases sobie contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios y su regiamento.

b) Instrucciones de Caracter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia.

c) Las aclaraciones de oficio o en atencién a las preguntas del foro, si las hubiere, a las Bases Administrativas o a las
Términos Técnicos de Referencia.

d) Las respuestas a las preguntas realizadas a través del foro.

e) Las Bases Administrativas.

f) Términos Técnicos de Referencia.

g) Presupuesto Oficial, itemizado y valorizado.

h) Planos de proyecto.

i)  Los Formatos Anexos a |as presentes Bases Administrativas

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la prevision social, el contrato de
trabajadores y los demas aspectos que digan relacién con el desarrollo de una obra de construccion o provisién de alguna especie,
todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segun corresponda.

1.2.2. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segun corresponda:
a) Términos Técnicos de Referencia.
b) Planos.
¢) Las respuestas a las Consultas y las aclaraciones de la Unidad Técnica.
d) Las presentes Bases Administrativas y Anexos.
¢) El contrato de obra.
f)  Presupuesto oficial, itemizado y valorizado
g) LaLey General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza;
h) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN);
i) Los Reglamentos SEC, ESVAL y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccién, la previsién social, el contrato de
trabajadores y los demas aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccién o provision de alguna especie,
cdos los cuales se entenderan plenamente conocides por parte del proponente ¢ contratista, segin comr
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1.2.3. PLAZOS Y ETAPAS

TIPO DE LICITACION L1 | [LE [ | ST i e e )
Monto Entre 1000 UTM y 20.000 UTM.

Dias Publicacién de Bases A lo menos 30 dias a Ia fecha de recepcion de las ofertas.

Plazo para formular consultas y aclaraciones. Segun lo establecido en la ficha electrénica del portal de mercado publico de la presente I{qtac:lén,
Publicacién de las respuestas a las consultas y | Segun lo establecido en la ficha electronica del portal de mercado publico de la presente licitacién
aclaraciones En caso de que el nimero de preguntas que se reciba sea superior a:

. 50, la entidad licitante podra aumentar el plazo de publicacién de respuestas hasta por 5 dias habiles;
. 100, la entidad licitante podra aumentar el plazo de publicacion de respuestas hasta por 10 dias habiles;
. 150, la entidad licitante podra aumentar el plazo de publicacion de respuestas hasta por 15 dias habiles

En cualquier caso, la nueva fecha de publicacion de respuestas sera informada en el portal www mercadopublico ¢l , en
el ID de la lictacion

Cierre del plazo de recepcion de las ofertas. Segun lo estabiecido en la ficha electronica del portal de mercado publico de la presente licitacion.

Apertura de las Ofertas. El mismo dia al Cierre del plazo de Recepcion de Ofertas

Plazo de Evaluacion y adjudicacién. Hasta 30 dias para evaluacion y de hasta 50 dias para la adjudicacion ambos plazos contados desde el cieme de
recepcion de ofertas.

Firma de Contrato Hasta 15 dias habiles desde la notificacion de la adjudicacion por medio del portal de wew mercadopublico o

Entrega de Instrumentc de Garantia de Fisl | Almomento de la suscripcidn de Contrato
Cumplimiento de Contrato.

Los dias sabado, domingo y festivos se entenderan como inhdbiles para efectos de la apertura de antecedentes y ofertas. En caso
que este dia recayese en sabado, domingo o festivo, la apertura se efectuara el dia habil inmediatamente siguiente, a la hora
establecida.

1.2.4. MODIFICACION A LAS BASES
Se podran modificar los documentos que componen las bases de licitacion, ya sea por iniciativa propia o en Atencion a una pregunta

solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de "Preguntas y Respuestas”, lo cual debera ser publicado oportunamente
en www mercadopublico.cl , dentro de los plazos estipulados en bases.

Instrucciones de Caracter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 de! Tribuna! de Defensa de la Libre Competencia, en su
Numeral 5, establece: s

En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que afecten los costos y plazos para
presentar ofertas, en los términos que dispone el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, los plazos originales para la preseg!ac:dn cle ofertas se reiniciardn y serdn contados a partir del
momento en que se materialice la referida modificacion. g ™

Si durante n aon mativo del estudio de dichos antecedentes o de las ﬁresentés hases, surgieran dudas u ahjeciones que formular, los
oferentes deberan solicitar las aclaraciones pertinentes mediante la formulacién de consultas por escrito a través del Portal de
compras publicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886.y su reglamento a contar del dia establecido en el calendario de

licitacion del portal www.mercadopublico.cl .

1.2.5. REVOCACION DEL LLAMADO ) a,;

* La Municipalidad de Concén, podra revocar en cualquier moménto hasta antes de la apertura de la propuesta, el presente llamado
a licitacién, por razones de interés municipal o de dlsponlbﬂndad presupaestana

« Si el llamado fuere revocado, se comunicara a los interesados a través de www mercadopublico.cl .

* Los participantes NO TENDRAN DERECHO a reclamo, ni indemnizacion alguna por este concepto.

1.3. PRESUPUESTO DISPONIBLE Y FINANCIAMIENTO
El presupuesto oficial total disponible es la suma total de $180.000.000.- IVA incluido.

No se aceptaran ofertas superiores al presupuesto disponible, de presentar una oferta que supere dicho monto, se declarara
automaticamente fuera de bases.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

e«  Presupuesto municipal vigente.

Los valores monetarios sefalados en los documentos que forman parte de la Oferta Econdémica deberan estar expresados en
pesos chilenos.

1.31 CARACTERISTICA DEL CONTRATO.

La ejecucion de las obras materia de las presentes bases se contrataran a través del sistema de suma alzada, sin reajuste ni
intereses y su pago se hara en la forma indicada en el Estado de Pago y Obligaciones del contratista.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ningun tipo, y en la que
las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del
proponente y los valores unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, no otorgar
indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucién se encomienda, asumiendo el contratista todos los
riesgo e imponderables gue signifiquen mayores costos en su ejecucién, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e
incluyen, ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, segun corresponda, tributos, fletes, remuneraciones,
imposiciones, costo de las garantias y en general, el precio del contrato comprende todo el gasto que irrogue o exija su cumplimiento
, sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el precio de las obras no incluird ningun tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a

las empresas de Servicio eléctrico, Agua potable u otros Servicios y en consecuencia dichos aportes seran de cargo y propiedad del
contratista.
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El oferente en su oferta debe considerar todos los gastos directos e indirectos que irroguen el cumplimiento del contrato, A via solo
enunciativa se considera todos los gastos de mano de obra, materiales, equipos, servicio, aportes, derechos, impuesto, permisos,
costo de garantia y en general todo lo necesario para contribuir y poner en servicio la obra en forma completa y correcta de acuerdo

a los planos y Términos Técnicos de Referencia del proyecto.

Las cubicaciones entregadas en el presupuesto son solo informativas, el oferente, presentara sus propias cubicaciones y precios,
respetando las partidas del presupuesto y Términos Técnicos de Referencia.

Si el oferente, al momento de revisar los Términos Técnicos de Referencia, planos o presupuesto encontrase que faltan partidas o
que no concuerden entre si, sera responsabilidad de éste realizar las consultas a través del portal www mercadopublico.cl en los
plazos determinados. Por lo cual, si no se ha realizade la constlta y posterior al cierre de las propuestas, sera la Unidad Técnica
quien resuelva la situacion de la manera mas conveniente para el desarrollo del proyecto.

Con todo, el oferente debera considerar en la presentacién de su oferta y/o en la ejecucién de obras, el principio del buen arte de
construir, por lo tanto, aun cuando los Términos Técnicos de Referencia, planos, etc. hayan omitidos detalles o partidas necesarias
para cumplir con tal principio, el oferente debera integrarla en su oferta (en atencién a una aclaracién de oficio o respuesta al foro
de preguntas), o en la ejecucion misma de la obra. Lo expuesto no significara un aumento del precio del contrato, dado el caracter
de “suma alzada".

Se deja claramente sefialado que la empresa o contratista que se adjudique la obra no podra modificar ninguna partida, materialidad,
ni tampoco rebajar o aumentar m2, partidas o presupuestos, sin la debida autorizacién de la ITO. De nacer alguna modificacion, la
cual sea sugerida por la empresa, o solicitada por la Municipalidad, esta debera contar claramente con razon fundada y justificacion,
la cual debera ser informada por escrito a la Direccion de DOM y autorizada por la misma, y el Sr. Alcalde, sin lo cual no se podra
realizar o llevar a cabo ninguna alteracion al proyecto.

1.3.2. ANTICIPO
No se considera anticipo.

1.4. PARTICIPANTES

Podran participar en esta licitacion, las personas naturales, juridicas o Uniones Temporales que se encuentren inscritas como
proveedores en el Sistema www mercadopublico.cl, y que mantengan ¢apacidad para realizar el servicio descrito en el punto 1.1 de
las Disposiciones Generales, y que acompafen la documentacién solicitada en las presentes Bases.

En el caso de las uniones temperales de proveederes (UTP) considerando que todos los integrantes de! UTP son habiles para
contratar con el estado. En el caso de que participen unién de dos o mas proveedores (UTP), deberan formalizar dicha unién
conforme a lo dispuesto en el articulo 180 del reglamento de la Jey N° 19.886, Decreto N° 661, ministerio de Hacienda, hacer
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes asumiendo solidariamente las obligaciones que se
generen. oy i o

El oferente que sea la unién de dos o mas proveedores deberd adjuntar escritura ptblica o privada, segun corresponda, que da
cuenta del acuerdo al momento de contratar e inscripcion individual de*proveedores integrantes de la unién de Chileproveedores.

:

Requisitos para presentarse a la propuesta: .

a) Podran participar en la licitacion, las personas naturales, juridicas y/o UTP inscritas en el portal www.mercadopublico.cl

b) No podran participar aguellos Contratistas que hubieran eje?;utado 0 participado en la etapa de disefio de la obra en
cuestion. X

¢) Para poder participar en la licitacion debe cumplir con los requisitos para contratar con la administracion del estado como lo
indica el art N° 4 de la Ley 19.886 de Compras Publicas.

Por tanto, no podran participar de la presente licitacién y quedaran excluidos del proceso, aquellos oferentes que incurran
en alguna de las siguientes causales de inhabilidad establecidos en el Art 16, 17 y 35 septies de la ley 19.886.

1.5. ACLARACIONES

Corresponde a los oferentes la determinacion de las medidas y célculos de las cantidades de obras a ejecutar, en conformidad a los
Términos Técnicos de Referencia, planos y demas antecedentes técnicos proporcionados en las presentes bases por la Unidad
encargada del disefio, en este caso SECPLAC.

Fn consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes bases surgieran dudas u
objeciones que formular, los oferentes deberan solicitar las aclaraciones pertinentes mediante la formulacién de consultas por escrito
a través del Portal de compras publicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886 y su reglamento, a contar del dia establecido

en el calendario de licitacion del portal www.mercadopublico.cl .

Con motivo de dichas consultas, la Unidad Técnica podra responder y aclarar estas Bases, los Términos Técnicos de Referencia y
los demas antecedentes que formen parte de la licitacion, respuestas y/o aclaraciones que pasaran a formar parte integrante de
estas bases y/o del contrato de obra respectivo, las que quedaran a disposicion de los interesados en el Portal de Chile compra a
contar del dia establecido en el calendario de licitacién del portal www. mercadopublico.cl. Se responderan sélo preguntas atingentes
al proyecto.

No se aceptaran ni se responderan consultas planteadas por conductos diferentes o fuera de plazo sefalado.

Queda estrictamente prohibido todo contacto por parte del proponente con la Municipalidad mientras dure el proceso de evaluacién
de las ofertas, segtn lo dispuesto en el art. N° 35 ter de la Ley N° 19.886 de compras publicas.

Se podra medificar los documentos que componen las bases de licitacién ya sea por iniciativa propia o en atencién a una aclaracion
solicitada por algunos de los oferentes durante el proceso de consulta y aclaraciones lo cual debera ser publicado oportunamente en
el portal www.mercadopublico.cl .

DIRECTOR
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1.6. DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion de la obra regira a contar de la fecha de la firma del acta de entrega de terreno hasta el plazo ofertado por
el proponente. El plazo méaximo para la ejecucion de las obras sera de 180 dias corridos.

Las ofertas que consideren un plazo mayor al estipulado seran declaradas fuera de bases.

Las obras deberan ejecutarse segun el plazo ofertado, no computandose dentro de este los tiempos sujetos a revisiones de alguna
entidad ajena al oferente. Si esto llegase a ocurrir, mientras dure el proceso de revision o tramitacion de algun antecedente tecnico o
administrativo, ios piazos deberan ser congeiados. La paralizacion o congeiamiento de piazo debera ser debidamente justificado
mediante documentos formales que asi den fe del acto o circunstancia no imputables al contratista que generen el retraso en la
planificacion original ofertada, una vez constatados los antecedentes por parte de la Unidad Técnica y validados, se procedera a
decretar la paralizacién/congelamiente adicionande los respectivos dias al plaze de ejecucién coriginal, junte a ellos se debe solicitar
la modificacion de la carta Gantt, curva de avance, instrumentos de Garantia segln aplique en la cantidad de dias adicionales y
aquellos otros documentos contemplados en las presentes Bases Administrativas.

El plazo efectivo de ejecucion de la obra sera el utilizado por el contratista para la ejecucion de ésta, el tiempo utilizado para la
solucion de las observaciones requeridas por la Comisién de Recepcién Provisoria sera definide por la Inspeccion Técnica de la Obra
y no formara parte del plazo de ejecucidn efectivo.

Sera responsabilidad del contratista solicitar la evaluacion de aquellos eventos que hayan generado un retraso en la ejecucién de las
obras, comprobadamente ajenos al contratista, a mas tardar 3 dias habiles de sucedido dicho evento, a la ITO de la Inspeccién
Técnica de la Obra sera quien resolvera sobre su aprobacion o rechazo, dejando la Inspeccidn Técnica de la Obra registro en el libro
de obras, de todas aquellas situaciones que comprobadamente ajenos al contratista, hayan generado un retraso en la ejecucion,
como aumentos de obras ordenados por la Inspeccién Técnica de la Obra, situaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos
atrasada, problemas administrativos o caso fortuito, indicando la cantidad de dias involucrados.

En caso de que el contratista solicite una ampliacién de plazo, estos eventos seran los unicos justificantes a dicha solicitud; se
entendera como fuerza mayor que justifique un retraso en la ejecucion de obras, una situacién climatica de emergencia o catastrofe
nacional o local, u otra situacién que afecte en forma irrecuperable el avance de la obra y que sea demostrada adecuada y
oportunamente a la Unidad Técnica.

Las solicitudes de aumentos de plazo contractuales seran autorizadas exclhsivamente por la Unidad Técnica previo analisis y visto
bueno del Sr. Alcalde, y en caso de producirse cualquier modificacion del plazo al contrato, debera ser informada por escrito.

Ademas, el contratista debera adjuntar una copia de la modificacién de contrato en el estado de pago correspondiente al
mes en que se celebre dicha modificacién. o

El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo debera presentar una-nueva programacion de avance fisico y flujo de
caja a mas tardar 5 dias habiles, previo a la fecha acordada para la firma de la modificacién del contrato, fecha que serd comunicada
al contratista por algin medio que certifique haber sido notificado. De ‘no.-entregar dicha programacién, se entenderd que el
contratista desiste del aumento de plazo, conservando la ejecucion de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento.
" R

En caso de que la Unidad Técnica autorice la ampliacién de plazo, el contratista estara obligado a prorrogar la vigencia de las
garantias en la misma cantidad de dias autorizados como ampliacion del plazo de ajécucibn. De no entregar dichas garantias dentro
del plazo de 7 dias contados desde la notificacién de |la autorizacion, se entendera que el contratista desiste del aumento de plazo,
conservando la ejecucion de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento.

1.7. INSPECCION TECNICA DEL DISENO Y LAS OBRAS i
Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccién Técnica del Disefio de proyectos sera ejercida por la Secretaria
comunal de planificacion, SECPLAC y para la ejecucion de obras sera la Direccién de obras municipales, DOM.

INSPECCION TECNICA DEL DISENO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES

Para todos los efectos del contrato se entenderad por Inspeccién Técnica del Disefio, al profesional designado de la Direccion de
SECPLAC, quien tendré la labor de revisar y aprobar los disefics, asesorando a la Unidad Téchica.

El Contratista debera someterse a las instrucciones de la Unidad Técnica, pudiendo el Inspector, observar y/o rechazar los disefios
de obras y/o materiales en caso de detectarse deficiencias de ejecucion o calidad respecto a los Términos Técnicos de Referencia de
la obra y al arte del buen construir.

El Inspector levantara actas de los temas tratados, las decisiones y las conclusiones respecto de cada uno de los temas planteados,
distribuyendo copia de {as actas dentro de fas 72 horas siguientes a la reunién. Estas minutas deberan ser firmadas por todos los
participantes en la reunion siguiente y se consideraran parte integrante del Libro de Obras, asi como también, cualquier observacion
que de ellas se haga. La falta de firma en las actas no podra ser invocada por alguna de las partes para desconocer los acuerdos en
ellas adoptados.

El retraso en que incurra la Municipalidad en la revisién de cada informe, excedido el plazo asignado para tal efecto, ampliara
automaticamente los plazos de que disponga el Consultor para el desarrollo de las etapas siguientes, en igual nimero de dias a los
retrasos. Esta situacion debera dejar establecida en el informe que la Municipalidad haga de la etapa.

Cuando los plazos venzan en dia sabado, domingo o festivos se entendera que su vigencia se haréa efectiva el siguiente dia habil.

INSPECCION TECNICA OBRAS (ITO) DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

Para todos ios efectos dei contrato se entendera por inspeccion Técnica de ia Obra (iTO), ia persona contratada por el Municipio,
que acuerdo a la Ley N°20.703, tendra la labor de inspeccionar, asesorando a la Unidad Técnica en las actividades.

El1TO debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres donde se estén preparando y construyendo
elementos que forman parte del contrato.
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E| Contratista dehera someterse a lae instrucciones de la Unidad Técnica, pudiendo el ITO, chservar y/o rechazar las partidas de
obras y/o materiales en caso de detectarse deficiencias de ejecucion o calidad respecto a los Términos Técnicos de Referencia de la
obra y al arte del buen construir.

El ITO debera citar a reuniones semanales, realizadas con el Profesional Residente de Obra, los proyectistas de especialidades y los
Subcontratistas, de ser necesario, para analizar el avance de los trabajos. El dia, hora y lugar serd acordado con el Profesional a
Cargo. Lo anterior, sin perjuicio de la participacion de la Unidad Técnica en la referida reunion.

El ITO levantara actas de los temas tratados, las decisiones y las conclusiones respecto de cada uno de los temas planteados,
distribuyendo copia de las actas dentro de las 72 horas siguientes a la reunion. Estas minutas deberan ser firmadas por todos los
participantes en la reunién siguiente y se consideraran parte integrante del Libro de Obras, asi como también, cualquier observacion
gue de ellas se haga. La falta de firma en las actas no podra ser invocada por alguna de las partes para desconocer los acuerdos en
ellas adoptados.

i.7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONTRATISTA ADJUDICADO

El Equipo Profesional Residente dependiente del Contratista que requiere la obra, seré el exigido en las Bases Administrativas,
considerando los siguientes titulos profesionales para la definicién del Cargo:

. Profesional Residente: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Arguitecto.
. Jefe de Obra en Terreno: Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Técnico en Construccion.
. Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en prevencion de riegos y/o Técnico en Prevencion de Riesgos. Este debe ser

definido durante la ejecucién de las obras por parte del adjudicado, debera encontrarse presente a tiempo completo o
parcial durante la ejecucion de las obras. El cual sera verificado por el ITO designado.

El personal profesional residente minimo dependiente del Contratista podré considerar que el Profesional residente sea tambien el
jefe de Obra en terreno (es decir, podria considerarse la misma persona, siempre y cuando no sea un Técnico en
Construccién, sino uno de los profesionales definidos como Profesional Residente.

1.7.2 DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA

El Contratista debera designar en la obra a un profesiongl Residente de Obra, cuya presencia debers ser permanente durante la
jornada de trabajo y que, ademaés, debera disponer de un teléfono celular en el que siempre sea posible ubicarlo.

El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Ci_\fi!_\ylo Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Arguitecto.

La Unidad Técnica y/o el ITO podra ordenar la paralizacion d'e’Ia obra y tomar las medidas de seguridad que estime necesarias en el
evento que se produzca un problema que requiera la presentia del profesional responsable y éste no esté presente o disponible en
horario de trabajo, o fuera de él, segtin correspondiere. .,

El Profesional Residente de Obra debera estar presente en |ds inspecciones programadas por el Mandante de |a obra.
La ausencia injustificada del Profesional Residente de Obra sera objeto de multa de acuerdo al punto N°11.1.

El Profesional Residente de Obra, previa autorizacion de ld Uﬁidad Técnica, podra ser reemplazado por otro profesional que reuna
las mismas condiciones exigidas en estas Bases. "

1.7.3 DEL PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA -~ ™
En aquellas ocasiones en que el Profesional Residente: de, bbra se-ausente temporalmente de ésta debidamente autorizado por la
Unidad Técnica, debera dejar en su reemplazo una persona idonea y de igual manera, debidamente autorizado por la misma.

La Unidad Técnica podra exigir el reemplazo de los profesionales a cérgo de la Obra o parte de su equipo, en los siguientes casos:

- Cuando demuestre incompetencia técnica.
- Por abandono sin causa justificada de la obra.
- Por conducta inapropiada de sus funciones.

1.8. VISITA A TERRENO
No se considera visita a terreno.

1.9 INSTRUMENTOS DE GARANTIA
os Instrum de Garantia deberan ser tomadas por el oferente a favor de la |. Municipalidad de Concén, segun se sefiale en las
presentes Bases, y no podran ser tomadas por un tercero, a excepcién que dicho tercero sea propietario y/o representante legal de la
empresa que se esta presentando a la propuesta, cuya identificacion debe coincidir con la indicada en los documentos solicitados en
las presentes bases.

mantnos
enics

En el caso de Unién Temporal de Proveedores, las garantias deberan ser tomadas por el integrante representante establecido en el
contrato de la Unidn Temporal de Proveedores, de no cumplir con esto se entenderd como no presentada.

La garantia puede ser presentada en forma electrénica, siempre y cuando obedezca a documentos que cuenten con firma electrénica
y contengan codigo de verificacion.

Dependiendo del tipo de documento de Garantia presentado por el Oferente, sera exigida la GLOSA, ya que se entiende que existen
algunos documentos que no permiten incorporar dicha descripcién. En estos casos el oferente o adjudicatario debera acompaiar a
dicha Garantia una Declaracion Jurada Simple que sefiale que el instrumento es precisamente para garantizar el proyecto.

1.9.1. DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Oferente que resulte adjudicado debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago
de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a
establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Péliz
Seguro no podra contener clausulas donde se someta la solucién de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y debera indic
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cubre todo el contenida de la Bases, La Garantia antes referida debe ser pagadera en Concén o Vifia del Mar, a nombre de la

Municipalidad de Concon, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento de garantia, la
individualizacién del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de Fiel cumplimento de Contrato
podréa ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unién Temporal.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser
ejecutada unilateraimente por la via administrativa por parte del Mandante a requerimiento de la Unidad Técnica. Dicha garantia
asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del Contratista y el o los
Subcontratistas, que prestan sus servicios en virtud de la presente licitacion.

Esia garantia debera ser eniregada por ei Adjudicatario en ia Direccion de Obras de la Municipaiidad de Concon, ubicada en San
Agustin N°950, Concén, dentro del plazo de 7 dias habiles contados desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion en el
Portal Mercado Publico.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el plazo indicado, el
Municipio podra dejar sin efecto la adjudicacion y readjudicar la licitacion al Oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva
licitacién.

En raso que nrocediere la prarraga del documento de garantia sera responsabilidad del Contratista realizar los tramites pertinentes
con a lo menos 15 dias habiles de anticipacion a la fecha de término inicial del contrato, de manera de mantener la vigencia. En la
eventualidad que el Contratista no de cumplimiento a lo anteriormente indicado, Tesoreria Municipal procedera sin mayor tramite a
realizar el cobro de la garantia en la fecha de vencimiento original.

GLOSA

La caucién debera indicar; PARA GARANTIZAR EL FIEL Y QPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “DISENO Y
CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS".

MONTO Y PLAZO DE DURACION

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento del Contrato” sera el equivalente al 5% del valor neto del contrato, con una vigencia
igual al plazo del contrato, mas 90 dias corridos. s

Esta garantia serd devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el Municipio fuera
demandado, esta garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional,
o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovacién de esta garantia
debera hacerse por el Contratista, bajo sancion de que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.

E! Cantratista sera el Unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado concargo ala garantia indicada y
El Contratista, una vez otorgada la Recepcion Provisoria por la Direccion de Obras Municipales, debera reemplazar esta garantia por

otra que resguardara la Buena Ejecucion de la Obra.

x

CASOS EN QUE SE PODRA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Municipio hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:

a. Si el Adjudicataric no cumple con suscribir el Contrato de Obra y demas antecedentes solicitados dentro del plazo
establecido en las Bases. En este caso se hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, segun corresponda.

b. Si la vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y no fuere renovada.

C. Si el adjudicatario se desiste de su oferta. En este caso se hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,
segun corresponda.

d. La declaracién de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mejoren las cauciones
entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.886.

e. Si los representantes o el personal del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho
contemplados en el Titulo V del Libro Segundo del Codigo Penal.

i Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados
en los ultimos dos afos, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

g. Por la negativa del Contratista a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le formule en el Acta de Recepcion
Provisoria de las Obras.

h. En caso de incurrir el Contratista en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del contrato.

j- En caso que el Contratista no presente dentro del plazo estipulado en el numeral 1.9.2 la garantia de Buena Ejecucion de
la Obra.

eF———
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DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Mandante sera responsable de la custodia de |la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez transcurridos
los plazos sefialados en el punto 1.9.1. MONTO Y PLAZO DE DURACION de las presentes bases, previo informe de la Unidad
Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja constancia de la Recepcion
Provisoria sin observaciones, el que sera notificado al Contratista.

1.9.2. GARANTIA BUENA EJECUCION DE LA OBRA

a) El Contratista deberd presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago de la
garantia de manera rapida v efectiva. pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad. de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una
Poliza de Seguro no podra contener clausulas donde se someta la solucién de conflicto del municipio a la justicia arbitral y
debera indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia antes referida debe ser pagadera en Concén o Vifia
del Mar, a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.

b) En caso que la contratacion de la totalidad de la obra corresponda a la tipologia de pavimentacion de tuicion de SERVIU
Regién de Valparaiso se exime la presentacion de la garantia indicada en el parrafo anterior, debiendo acreditar a la
Unidad Técnica la entrega de la misma en el Organismo sefialado.

c) En el caso que la contratacion corresponda a una parte de la obra a la tipologia de pavimentacién de SERVIU Regién de
Valparaiso, el Contratista debera caucionar aquelia parte segun lo sefialado en ei punto anterior, y ia otra parte que no
quede cubierta por la garantia SERVIU debera ser caucionada en el Municipio de acuerdo a lo indicado en la letra a).

GARANTIA TOMADA POR UN TERCERO

En caso que la garantia sea tomada por un Tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento de garantia, la
individualizacién del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de Buena Ejecucién de la Obra
podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unién Terrjporal.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

Hie

GLOSA:

La caucién deberd indicar; “Resguardo de Buena Ejecucion ‘de la ‘Obra “DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO
COMUNITARIO LOS ROMEROS". o

MONTO Y PLAZO DE DURACION
El monto de la Garantia de “Buena Ejecucion de la Obra” sera el.equivalente al 3% del valor del contrato, con una vigencia minima
de 365 dias corridos con posterioridad a la fecha de recepcién definitiva. .

El Contratista tendré la obligacion de subsanar las observaciones que eventualmente pudieren haber sucedido entre la Recepcién
Provisoria y Definitiva. En caso de no existir emisién de observaciones en la fecha calendarizada la garantia podra ser devuelta al
Contratista luego de efectuada la Recepcién Definitiva.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el Municipio fuera
demandado, esta garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional,
o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovacién de esta garantia
debera hacerse por el Contratista, bajo sancién de que el Municipio requiera hacer efectiva.

El Contratista sera el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la garantia indicada y
los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcion Definitiva por la Direccidon de Obras Municipales, le sera devuelta en el Dpto. de
Finanzas previo documento emitido por Direccién de Obras Municipales que indique que el Contratista no posee observaciones
respecto a la Obra, dentro de los 5 dias habiles en horario de funcionamiento de Tesoreria Municipal.

En caso que el Contratista no de cumplimiento a las observaciones emitidas por la Direccién de Obras Municipales en el plazo
estipulado en el Acta de Recepcion Definitiva, se procedera al cobro de la Garantia informando para ello a Tesoreria Municipal.

En todo caso una vez cumplido el plazo de la fecha de vencimiento de la fecha original de la garantia de Buena Ejecucién de la Obra,
Tesoreria Municipal procedera sin mayor trémite a realizar el cobro de la garantia en la fecha de vencimiento consignado en el
mismo documento, salvo indicacién contraria de la Direccién de Obras Municipales, en un plazo de 3 dias habiles al vencimiento.

CASOS EN QUE SE PODRA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

El Municipio requerira, en aquellos casos que sea procedente, hacer efectiva la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra contratada
en caso que el Contratista no de cumplimiento a resolver las observaciones que la Unidad Técnica formule entre el periodo
comprendido entre la Recepcién Provisoria y Definitiva. En el plazo-que indique la Unidad Técnica.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA

El Mandante sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez transcurridos
los plazos sefialados en el punto 1.9.2. Monto y Plazo de Duracién de las presentes bases.
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1.9.3 GARANTIA DE OFERTA TEMERARIA

El municipic podra declarar inadmisible una o mas ofertas, si determina que se trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el
precio ofertado esta significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar
documentadamente en los Términos Técnicos de Referencia cémo se cumpliran los requisitos del contrato.

En caso de adjudicar la oferta temeraria, el monto de esta garantia debera corresponder al 5% neto del valor resultante entre la
diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificacion econémica, en caso de ser un unico
oferente este monto correspondera al 5% neto del presupuesto disponible.

El Oferente que resulte adjudicado debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago
de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Pdliza de
Seguro no podra contener cldusulas donde se someta la solucion de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y debera indicar que
cubre todo el conienido de la Bases. La Garaniia antes referida debe ser pagadera en Concon o Vifia del Mar, a nombre de ia
Municipalidad de Concon, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.

Debera mantener las mismas condiciones estipuladas para la garantia indicada en el Art 1.9.1. de las presentes Bases
Administrativas.

FORMA DE RESTITUCION

El Mandante sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez transcurridos
los plazos sefialados en el punto 1.9.1. MONTO Y PLAZO DE DURACION de las presentes bases, previo informe de la Unidad
Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja constancia de la Recepcién
Provisoria sin observaciones, el que sera notificado al Contratista.

1.9.4 SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCION Y MONTAJE, Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS
PRODUCIDOS A TERCEROS.

Para asegurar la obra por dafios y pérdidas materiales y/o equipos y maquinarias, el Contratista entregara en la Direccion de Obras
Municipales, con anterioridad a la entrega de terreno y en un plazo que no supere los cinco dias habiles a partir de la firma del
Contrato, una Péliza de Seguro Todo Riesgo de la Construccién y Montaje, por un valor equivalente al Monto Total del Contrato en
Unidades de Fomento (UF), con una vigencia igua! al plazc del contratoc mas 60 dias corridos. La pdliza debera ser tomada a nombre
de la Municipalidad de Concén, RUT 73.568.600-3, y debera encontrarse expresamente referida al Contrato sefialado en la Bases
Administrativas. No se aceptaran seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente.

A su vez, el Contratista respondera civiimente por los dafios que se produzcan con motivo u ocasion de la ejecucion del presente
contrato y, para tal efecto, la pdliza sefialada en el parrafo anterior incluird - la cobertura de asegurar la Responsabilidad Civil por los
Dafios Producidos a Terceros y por todo Riesgo de Construccion y Montaje; ‘que se encuentre inscrito en el registro de Pdliza de la
Superintendencia de Valores y Seguros, que puedan ocurrir durante el periodo de la construccién. En su defecto podré también
operarse con la entrega de una segunda Péliza de Seguro, por el mismo monto en este punto sefialado, que entregue la cobertura de
los Riesgos antes sefialados.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el Contratista respondera de toda indemnizacion
que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente pagar el Municipio, incluyendo los deducibles contemplados
en fa Poliza de Seguro. - 3

En caso de siniestro el Contratista estad obligado a rehabilitar el seguro-de modo que los siniestros no afecten el monto de la
cobertura. b

La Poliza de Seguro debera incluir las siguientes clausulas especiales: - =

- Que, no sera aplicable para este caso su clausula de arbitraje. :

(En caso de que la aseguradora se niegue a emitirla de dicha forma se aceptara que diga lo siguiente — Arbitraje: Queda entendido y
convenido que ia iiustre Municipaiidad de Concén no participa en arbitrajes, quedando esta responsabilidad para ia empresa
contratista a quienes se adjudica la obra). )

- De prohibicién de ponerle término unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Unidad Técnica y/o el Mandante en caso que
corresponda.

2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA
2.1 GENERAL

Las ofertas y sus antecedentes se presentaran sélo a través del portal www mercadopublico.cl, y se deberan adjuntar en archivos
separados, debidamente identificados como: "ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, "ANEXOS TECNICOS" y “ANEXOS ECONOMICOS".

Es obligacion del oferente tomar todas las precauciones para ingresar correctamente en el portal de compras publicas todos los
antecedentes y documenios que componen su oferia, de manera ciara y ordenada. Ei orden de ias oferias estara determinado por o
siguiente:

a) Archivos digitales consolidados: cada documento o antecedente requerido en las presentes bases e independiente de la
cantidad de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital.
Por consolidado o unificado se entiende que cada documento o antecedente requerido debe estar en un solo archivo (es
decir, un documenteo no podra estar distribuido en distintos archivos).

b) Nombre y contenido de los archivos digitales: al ingresar la documentacién en el portal www mercadopublico.cl se debera
especificar en el nombre del archivo el contenido de éste, a fin de poder identificar rapidamente a que documentacién
corresponde y agilizar el proceso de apertura de las ofertas.

¢) Elnombre que asigne a cada archivo debe guardar relacién con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que
le corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, Por ejemplo: 2.2. a) Formato de ldentificacién
Oferente.

¢
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Formato: El Formato digital de los antecedentes deben ser uso comun (ldealmente PDF o JPG).

(
CONCONGrCp| AC
0
204

ANEXOS ADMINISTRATIVOS:

En este archivo se incluira:

a)

b)

c)

)

2.1.2.

Anexo N°1 Identificacién del Oferente.

En el caso de las uniones temporales de proveedores (UTP) considerando que todos los integrantes del UTP son habiles
para contratar con el estado. En el caso de que participen union de dos o mas proveedores (UTP), deberan formalizar
dicha unién conforme a lo dispuesto en el articulo 180,181,182 y 183 del reglamento de la ley N° 19.886, Decreto N° 661,
ministerio de Hacienda, hacer nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes asumiendo
solidariamente ias obligaciones que se generen.

Anexo N°2 Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el Oferente acepta las presentes bases y que garantiza
la veracidad y exactitud de sus declaraciones, autorizando a organismos oficiales para suministrar la informacién que,
relacionada con la propuesta que presenta, la Municipalidad considere pertinente requerir. En el caso de que el proponente
constituya una Unién Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la conforman debera presentar su propia declaracién
en forma independiente.

Anexo N°3: Una declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el proponente no incurre ni se encuentra afecto a
ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que a parecen mencionadas en el Articulo 35 de la ley 19.886 (. En el
caso de que el proponente constituya una Union Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la conforman debera
presentar su propia declaracién en forma independiente.

Copia de la Patente Municipal al dia, que indique giro comercial acorde con la materia de |a licitacion. En caso de Unidn
Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes debera acompafiar copia de la Patente Municipal en los
términos antes referidos.

Anexo N°8: Declaracién Jurada Simple de Socios. En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de
Proveedores, cada uno de quienes la conforman debera presentar su propia declaracién en forma independiente. Los
Oferentes personas naturales no requieren completar ni presentar el presente documento.

Programa de integridad, el cual debera indicar como este se ha dado a conocer entre el personal del oferente, y cuya
confeccidn debe contar con una antigliedad superior a 30 dias contados desde la fecha de apertura de la propuesta. Segun
lo estipulado en el Art. 17, del reglamento de compras publicas.

ANEXOS TECNICOS:

En este archivo se incluira:

a)

b)

c)

d)

e)

Anexo N°4: Cuadro de Organizacién Interna del Oferente, indicando-el nombre, cargo y titulo de todo el personal
profesional permanente que participara en la ejecucién de las obras. Este equipo debera contar con una dotacién
minima de acuerdo a lo indicado en Art. 1.7.1 de las presentes Bases Administrativas. Se deberad acompafiar
Curriculum y Certificado de Titulo de la persona que en el referido cuadro aparezca como Profesional Residente a fin de
verificar calificacion profesional y experiencia. o

Se debera acompariar, ademas, copia de la cédula de identidad y una Carta Compromiso de Participacién en la ejecucion
de la obra licitada (identificando la obra), suscrita por cada une-de los profesionales que integren el equipo de forma
permanente, segun lo registrado por el oferente en Formularg_o A:gexo N° 4,

Anexo N°5: Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente ejecutadas en los ultimos 10 afios,

El cual debera respaldarse a través de Certificados y/o Resisluétohes ylo, actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas
emitidos por Organos Pulblicos de aquellos que forman parte de la.Administracién del Estado, donde el oferente haya
ejecutado obras relacionadas con ejecucién de sedes saciales. oficinas sociales, infraestructura habitable, en los

ultimos 10 afios. Los documentos de acreditacién de experiencia deberan identificar como minimo:

El nombre de la obra.

individualizacion del seivicio publico gue emite el documento.
Periodo de ejecucion. )
Monto del contrato.

Los documentos deberan corresponder a la enumeracion detallada indicada en Formulario Anexo N°5. Solo la experiencia
acreditada con la documentacion e informacién requerida en la forma que indican las presentes Bases sera valorada por la
Comisién de Evaluacién Municipal a objeto de evaluar la oferta y determinar el puntaje obtenido, se indica que solo se
contabilizara un documento de los previamente establecidos por proyecto individualizado , es decir, a modo de ejemplo si
se presenta un documento de recepcion definitiva del proyecto denominado “Construccion X" y la Recepcion Provisoria del
proyecto denominado “Construccion X", se contabilizara solamente 1 de ellos y no 2, o mas.

Memoria Explicativa de los criterios, procedimientos y/o metodologias constructivas respecto del analisis efectuado por el
Oferente en relacion al objeto de la propuesta de todas las partidas y en coherencia con el desarrollo de la ruta critica
planificada en la Carta Gantt presentada.

Programa de Trabajo o Carta Gantt del proyecto realizada en MS Project o similar, que incluya trazado de Ruta Critica
claramente diferenciada y que contenga todas las partidas del itemizado oficial.

Registro Minvu DS 127, A1 , A2 en cualquiera de sus categorias, dicho registro corresponde a un criterio de

evaluacion, en caso de no presentar registro se calificard con puntaje 0, se deberd presentar certificado vigente al
momento de la apertura.
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2.1.2, ANEXOS ECONOMICOS:
En este Archivo se incluira:

a) Anexo N°6: Oferta Econémica y plazo de ejecucién.

b) Anexo N°7: Presupuesto detallado por partidas, segun itemizado Oficial. En este anexo, el proponente ademds debera
indicar si se subcontrataran partidas o no y en caso afirmativo deberan sefialarse las partidas que seran objeto dq
subcontrato. Con todo, el contratista no podréa subcontratar un porcentaje superior al 30% del monto adjudicado. Si
nada se sefiala, se entendera que no habra partidas objeto de subcontratacion.

c) Avance Financiero o Flujo de Caja. Debera preverse en esta Programacién Financiera que el Ultimo Estado de Pago no

podra ser inferior al 10% del monto total del Contrato

Las propuestas se presentaran a través del Portal www. mercadopublico.cl, ingresando los anexos adjuntos a las presentes Bases
debidamente firmados.

Se entendera que los valores estipulados en el punto anterior consideraran todos los gastos que dicho servicio demanda, incluyendo
leyes sociales, equipos, impiementos de irabajos, movilizacion de personal, y cuaiquier oiro gasto necesario para prestar el servicio
materia del contrato que se firmara para tales efectos.

La adulteracién o presentacion de informacién no fidedigna de cualquiera de los antecedentes y documentos requeridos en las
bases, sera causal suficiente para declarar inadmisible la propuesta, quedando fuera de bases.

2.2 Costo de la Presentacion

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion y presentacion de su oferta. De esta
forma, el Municipio en ningun caso sera responsable de dichos gastos.

2.3 Validez de la Oferta 2
La oferta permanecera vigente hasta 90 dias corridos después de la fecha de apertura establecida en el portal de
www.mercadopublico.cl . Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su expiracion, si asi por razones
fundadas se estima pertinente; mediante Decreto Alcaldicio que asi lo disponga y se comunicara a través del portal
www.mercadopublico.cl . e

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS ;
31.  DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS Al

El Procedimiento de Apertura estard a cargo de una Comisién conformada por funcionarios designados a través del Decreto
Alcaldicio que apruebe las presentes bases administrativas o'quienes los subroguen.

La Comisién de Apertura se reserva el derecho de rechazar o’admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o
errores menores, siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario de los Oferentes y la sujecién a las Bases.

El Municipio podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los Oferentes hayan omitide presentar al momento
de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o -antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo de presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar
ofertas y el periodo de evaluacion, debiéndose entregar los documentos dentro del plazo que establezca el Municipio y de la forma
que se indique. Se deja establecido que de ocurrir esta situacion se asignara menor puntaje a las ofertas que no cumplieron dentro
del plazo para presentacion de ofertas con todo lo requerido, afectando el criterio de evaluacién “Cumplimiento de los Requisitos
Formales de Presentacién de la Oferta”,

En la eventualidad que el Municipio realice consultas al oferente a través del Foro Inverso y no se reciba respuesta dentro del plazo
estipulado, el Oferente podra resultar fuera de bases rechazéndose su oferta.

La Comisién de Apertura verificara que los Oferentes hayan presentado los antecedentes y los archivos conforme a lo dispuesto en
las presentes Bases Se levantara un Acta del proceso de Apertura en el cual se consignaran las observaciones formuladas
respectos de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo.

A partir de la hora de cierre de la propuesta, por parte del sistema www mercadopublico.cl , no se aceptara ninguna oferta a
excepcion de lo contemplado en el Articulo 115, punto 2y 3 del Reglamento de Compras Publicas, DTO 661.

4. CALIFICACION DE LOS OFERENTES, EVALUACION, OFERTA TEMERARIA Y ADJUDICACION

El Procedimiento de Evaluacién estard a cargo de una Comisién conformada por funcionarios designades a traves del Decreto
Alcaldicio que apruebe las presentes bases administrativas o quienes los subroguen.

En forma excepcional y de manera fundada, también podran integrar la Comisién de Evaluacién personas ajenas a la administracion
y expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en el proceso de licitacién, siempre en un nimero inferior a los
funcionarios publicos que la integran.

Las propuestas que no se ajusten a estas bases seran descalificadas, como también lo seran aquellas que omitan alguno de los
antecedentes requeridos. No obstante, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 4. Solicitud de Antecedentes Omitidos de
las Presentes Bases Administrativas, el Municipio podra requerir a un oferente que aclare su oferta.

Una vez efectuada la evaluacién aplicando los criterios de evaluacién se emitira una decision fundada que propondra en su
respectivo informe al Sr. Alcalde y/o Honorable Concejo Municipal (iniciativa mayor a 500 UTM requerira Acuerdo de Concejo
Municipal que debe ser tomado para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. N° 65, letra j), de la ley 18.695 Organi
Constitucional de Municipalidades que sefiala: “Se requerira acuerdo de Concejo Municipal para celebrar los Convenj
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Contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, y que requeriran el acuerdo de la mayoria
absoluta del Concejo” para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. N° 65, letra j), de la ley 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades) posterior a esto, sera redactado el Decreto Alcaldicio que sefiale la Adjudicacion.

SOLICITUD DE ANTECEDENTES OMITIDOS
La Comisién podra, a través de los mecanismos previstos en el portal www.mercadopublico.cl , requerir a los oferentes

aciaraciones respecto de sus respectivas propuestas, ias que no podran aiterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de
igualdad entre los oferentes y estricta sujecion a las bases.

L a solicitud debera recaer Unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicics u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecién a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud través del
“Sistema de Informacién de las Compras v Contrataciones de los Organismos Publicos” segun corresponda. al resto de los
Oferentes.

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 56 del Reglamento de la Ley 19.886, que sefiala:

Durante la etapa de evaluacién la Entidad licitante podré solicitar a los oferentes:

1. Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerard error formal errores

en el precio de la oferta

2. La presentacion de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de

efectuaria la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u

obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y,

3. La presentacion de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre

el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién de éstas, por lo tanto, solo se podran solicitar
antecedentes referidos a la_Habilitacion Administrativa y en casos puntuales, cuando asi lo_determine la Comisién

Evaluadora, para la Habilitacion Técnica, quardando estricta armonia con los principios rectores de las compras publicas.

Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los
oferentes, no podran conferir una situacién de privilegio respecto de los demés competidores, dado que se afectard el principio de
igualdad de los oferentes.

Existiendo la posibilidad de rectificar los errores u omisiones por parte de los proveedores, esta deberé estar contemplada en las
Bases de licitacién, especificandec un plazc breve y fatal para la correccién de estos, contade desde ef requerimiento de Iz Entidad
licitante, el que se informaré a través del Sistema de Informacion.

En tales condiciones, las Bases deberan establecer, dentro de los criterios de evaluacion, el cumplimiento de los requisitos formales
de presentacion de la oferta, asignando un menor punta!e a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacion, con
todo lo requerido. :

La solicitud de la entidad de rectificacion de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y
publicar a través del Sistema de Informacién y no podré ser superior a 48 horas por cada solicitud.
! -

4.1 CALIFICACION DE LOS OFERENTES

-

Segtin lo establecido en Instructivo de Caracter General N° 6/2624. de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, se debe establecer una asignacion de dos etapasilas cuales se establecen de la siguiente manera:

Etapa 1. La primera etapa tendra por objeto la calif]éacién de los oferentes, para lo cual se debera considerar exclusivamente
factores de habilitacién o aptitud para presentar propuestas:

Etapa 2: Todos los oferentes que superen los requisitos-avanzaran a una segunda etapa, en la cual todos estaran en las mismas
condiciones iniciales, etapa en la cual se aplicaran los critérios de evaluacion definidos a continuacién.

4.2 EVALUACION ETAPA 1

’

Se verificara la idoneidad de los oferentes, de acuerdo a la siguiente revisiéon de antecedentes administrativos y técnicos, y su
respectiva evaluacion:

HABILITACION ADMINISTRATIVA

DETALLE Cumplimiento
Anexo N°1 Identificacion del Oferente, En el caso de las uniones temporales de proveedores
(UTP) considerando que todos los integrantes del UTP son habiles para contratar con el estado.
En el caso de que participen unién de dos o0 mas proveedores (UTP), deberan formalizar dicha Si/NO
unién conforme a lo dispuesto en el articulo 180,181,182 y 183 del reglamento de la ley N°
19.886, Decreto N° 661, ministerio de Hacienda, hacer nombramiento de un representante o
apoderado comun con poderes suficientes asumiendo solidariamente las obligaciones que se
generen.

Anexo N°2 Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el Oferente acepta las | SI/NO
presentes bases y que garantiza la veracidad y exactitud de sus declaraciones, autorizando a
organismos oficiales para suministrar la informacién que, relacionada con la propuesta que
presenta, la Municipalidad considere pertinente requerir. En el caso de que el proponente
constituya una Union Temporal de Proveedores, cada uno de quienes ia conforman debera
presentar su propia declaracion en forma independiente.

Anexo N°3: Una declaracion Jurada Simple en la que se expresa que el proponente no incurre SI/NO

ni se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que a parecen

mencionadas en el Articulo 35 de la ley 19.886 (. En el caso de que el proponente constituya una

Unién Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la conforman debera presentar su propia @
e

¢

declaracion en forma independiente.

E2
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Copia de la Patente Municipal a! dia, que indique giro comercial acorde con la materia de la sino
licitacién. En caso de Unién Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes debera
acompafar copia de la Patente Municipal en los términos antes referidos.

Anexo N°8: Declaracion Jurada Simple de Socios. En el caso de que el proponente constituya Si/NO

una Unién Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la conforman debera presentar su
propia declaracién en forma independiente. Los Oferentes personas naturales no requieren
completar ni presentar el presente documento.

HABILITACION TECNICA

DETALLE

Cumplimiento

Anexo N°4: Cuadro de Organizacién Interna del Oferente, indicando el nombre, cargo y titulo
de todo el personal profesional permanente que participara en la ejecucién de las obras. Este
equipo debera contar con una dotacién minima de acuerdo a lo indicado en Art. 1.7.1 de
las presentes Bases Administrativas. Se debera acompanar Curriculum y Certificado de Titulo
de la persona que en el referido cuadro aparezca como Profesional Residente a fin de verificar
calificacion profesional y experiencia.

Se debera acompafiar, ademas, copia de la cédula de identidad y una Carta Compromiso de
Participacién en la ejecucion de la obra licitada (identificando la obra), suscrita por cada uno de
los profesionales que integren el equipo de forma permanente, segtn lo registrado por el oferente
en Formulario Anexo N° 4

SI/NO

® o & @

Anexo N°5: Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente ejecutadas en los ultimos 10
afios,

El cual debera respaldarse a través de Certificados y/o Resoluciones y/o, actas de Recepciones
Provisorias y/o Definitivas emitidos por Organos Publicos de aquellos que ferman parte de la
Administracién del Estado, donde el oferente haya ejecutado obras relacionadas con ejecucién
con_ejecucién de sedes sociales, oficinas sociales, infraestructura habitable, en los
ultimos 10 afios. Los documentos de acreditacion de experiencia deberan identificar como
minimo:

El nombre de la obra.

Individualizacion del servicio publico que emite el documento.
Periodo de ejecucién.

Monto del contrato.

Los documentos deberan corresponder a la enumeracion detallada indicada en Formulario Anexo
N®5. Solo la experiencia acreditada con la documentacion e informacién requerida en la forma
que indican las presentes Bases sera valorada por la Comisién de Evaluaciéon Municipal a objeto
de evaluar la oferta y determinar el puntaje obtenido, se indica que solo se contabilizara un
documento de los previamente establecidos por®proyecto individualizado , es decir, a modo de
ejemplo si se presenta un documento de recepcion definitiva del proyecto denominado
“Construccion X" y la Recepcion Provisoria del proyecto denominado “Construccion X*, se
contabilizara solamente 1 de ellos y no 2, o mas..

SimNo

Memoria Explicativa de los criterios, procedimigntos y/o metodologias constructivas respecto del
analisis efectuado por el Oferente en relacion al objeto de Ja propuesta de todas las partidas y en
coherencia con el desarrollo de |a ruta critica planificada en la Carta Gantt presentada.

Si/NO

Programa de Trabajo o Carta Gantt del proyecto realizada en MS Project o similar, que incluya
trazado de Ruta Critica claramente d|ferent:|ada y.que contenga todas las partidas del itemizado
oficial.

Si/NO

La evaluacion de las ofertas considerara los factores que sa.seﬁalafén a continuacién y en cada caso se asignaran puntajes, seran
estandarizados y se confeccionara un ranking de evaluacion segun la siguiente ponderacién de 0 a 100 puntos por criterio:

FACTORES A EVALUAR © = : | PONDERACION
A) i:xpenencla del oferente 30%
B) Experiencia del Profesional Residente ) i 20%
C) Coherencia entre Carta Gantt y Memoria Explicativa 20%
D) Coherencia y consistencia enire Caria Gantit y Fiujo de Caja 20%
E) Programa de Integridad 5%
F) Cumplimiento de requisitos formales 5%

A) Experiencia Del Oferente (30%)

En este caso el puntaje para experiencia se asignara tomando como base la suma de las Certificados y/ 0 Recepciones segun lo
solicitade en Antecedentes técnicos letra b) de la Propuesta Técnica de las Bases Administrativas {Anexo N°E),
Para definir la experiencia se aplicara el puntaje obtenido de la siguiente tabla de Evaluacion.

N° DE PROYECTOS ACREDITADOS PUNTAJE
Sin experiencia 0 no acredita. 0
1a3 50
436 60
7a9 80
10a 12 90
13 o mas 100
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B) Experiencia del Profesional Residente (20%)
Para estos efectos se entendera por experiencia del Profesional aquelia que se adquiere a contar de la fecha de obtencion del titulo.

La Experiencia del Profesional Residente se evaluara asignando puntuacién a una escala de rangos acotados por valores que
corresponderan a afios de ejercicio profesional.

Bajo tal condicién se establece la siguiente puntuacién para los rangos que se sefialan:

RANGO (afios de ejercicio profesional) PUNTAJE
25 y mas afios 100
Entre 20 — 24 afios 95
Entre 15 - 19 afios 90
Entre 10 — 14afios 85
Entre 5 — 9 afios 80
4 y menos afios 75

C) Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa de la misma (20%):

Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se encuentra en coherencia y
consistencia con su Minuta Explicativa, y el minimo de 0 punto al o los que no la tengan. Tanto la Carta Gantt como la Minuta
Explicativa deben considerar todas las partidas del ltemizado Oficial.

D) Coherencia y consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja (20%):

Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se encuentra en coherencia y
consistencia con el Flujo de Caja, y el minimo de 0 punto al o los que no la tengan.

Nota: Debera preverse en la Programacién Financiera que el Ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto
del Contrato.

E)} Programa De Integridad (5%):

En conformidad con lo dispuesto en el Art. 17, del reglamento de compras publicas., y con la finalidad de velar por el comportamiento
integro de quienes contraten con el Municipio y resguardar por la integridad, probidad y transparencia en el proceso de licitacion, se
otorgaré puntaje a aqueiios oferentes que presenten un programa de integridad ei cuai acredite su conocimiento efectivo por parte de
los trabajadores.

Presenta programa de integridad o] 100 puntos
No presenta programa de integridad !“ N 0 puntos

F) Cumplimiento de requisitos formales (5%):

Corresponde a la entrega de los antecedentes en forma oportuna, sin errores de forma ni omisiones.
s g £

ENTREGA ANTECEDENTES PUNTAJE
Cumple con todos los antecedentes solicitados. « WALy 100
Se solicita aclaraciones por art. 56 del Reglamento de Compras Plblicas'y s respondida dentro del plazo 50
otorgado. 5 :
Se solicita aclaraciones por art. 56 del Reglamento de Compras Publicas y no es respondida dentro del 0
plazo otorgado. ' " ‘e
Documentacion incompleta. c 0

Habiendo dado cumplimiento satisfactorio a la Habilitacién Administrativa y Habilitacién Técnica, y obtenido un puntaje de a
lo menos 60 puntos, se avanza a la Evaluacién Etapa 2, en esta etapa Todos los oferentes que superen los requisitos
avanzaran a una segunda etapa, estaran en las mismas condiciones iniciales, es decir se evaltian en iguales condiciones.
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4.2 EVALUACION ETAPA 2

Habiendo obtenido el puntaje minimo requerido en la EVALUACION ETAPA 1, proseguira una nueva evaluacion de las ofertas que
considera los factores que se sefialaran a continuacién y en cada caso se asignaran puntajes, seran estandarizados y se
confeccionara un ranking de evaluacién segun la siguiente ponderacién de 0 a 100 puntos por criterio:

A) Oferta Econémica 85%
B) Plazo de ejecucion obra 5%
C) Comportamiento Contractual 5%
D) Registro Minvu 5%

A} OFERTA ECONCMICA: {85%

Corresponde a la oferta econémica total (Anexo N° 6). Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econdmica. Las demas
ofertas seran evaluadas de acuerdo con la siguiente férmula:

Pje Oi = (0e/Oi) * 100
Donde:
Pje O i: Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta mas conveniente (menor monto)
Qi : Oferta del oferente a evaluar.
NOTA 1: No se aceptaran ofertas superiores al presupuesto oficial, de presentar una oferta que supere el presupuesto oficial, se

declarara automaticamente fuera de bases.

B) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: (5%)

Corresponde al plazo de ejecucion total de las obras. (Anexo N° 6).

El Plazo de Ejecucién Ofertado se evaluara asignando puntuacion a una Bscala de rangos acotados por valores que corresponderan
a porcentajes dei piazo maximo asignado a la ejecucion de ias obras. :

Bajo tal condicién se establece la s;gmente puntuacion para los rangos que se seﬁalan

R — | 100
T T T R e — )
3146 = o 80
47~ 162 " Wea T 70
163-180 =_ . . 65

NOTA 1 : El plazo ofertado no podra exceder 180 dias corridos para la ejecucion de la obra, aquel oferente que exceda dicho
plazo quedara automaticamente fuera de bases.

C) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL: (5%)

En este criterio se evaluara el comportamiento contractual de los proveedores, de acuerdo a la informacion registrada en el portal
www.mercadopublico.cl , la cual sera consultada por la comisiéon de evaluacion al Emento de efectuar el proceso de evaluacion de

las ofertas.

« El proveedor no registra reclamos en www.mercadopublico.cl
durante los ultimos 12 meses: 100 puntos.

El proveedor registra reclamos en www.mercadopublico.cl
durante los dltimos 12 meses: 0 puntos.

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL .
ANTERIOR DEL PROVEEDOR.

D) REGISTRO MINVU (5%)

Se le asignara el puntaje maximo a los oferentes que cuenten con registro en el MINVU, en atencién a la siguiente tabla:

A1, A2 lera 100
Al A2 2da 80
A1, A2 3era 60
A1, AZ | 4ta 50
No acredita | = 0

FPuniaje totai= a’0.65 + b™0.05 + ¢"0.05 + d"0.05

Dénde:
a= Puntaje "Oferta Econémica”.
b= Puntaje “Plazo de ejecucidn de las obras”.
c= Puntaje “Comportamiento Contractual”.
d= Puntaje “Registro Minvu”

;’Jﬂm
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La Comisién de Evaluacion de la Propuesta serd la encargada de calificar toda la documentacion presentada y evaluar las ofertas.
Asimismo, deberé responder las observaciones presentadas por los oferentes, si las hubiera.

Esta Comisién levantara un Acta que contendréa la evaluacion de las propuestas, su orden de prelacién y demas informaciones
relevantes y lo remitira al Alcalde para su decision. Asimismo, informara las ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido
los requerimientos de las bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en la resolucion fundada que
se dicte al efecto

La evaluacién de las ofertas se efectuara previa verificacion del cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases.
CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de registrarse Empate en el resultado de la evaluacion, se procedera a adjudicar a la oferta que tenga el mejor puntaje en
Oferta Econémica, si contintia empatado se podra adjudicar la oferta que tenga mayor puntaje en Plazo de Ejecucion (Se entiende
por mejor, ai nimero de dias corridos ofertados) y en caso de persistir el mejor puntaje en Registro Minvu. En caso de persistir ei
empate, se determinara el ganador, considerando la oferta que se haya ingresado primero al portal, lo cual se verificara en el
respectivo comprobante de oferta.

OFERTA RIESGOSA O TEMERARIA

El municipio podra declarar inadmisible una o més ofertas, si determina que se trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el
precio ofertado esta significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar
documentadamente en la Memoria Explicativa como se cumpliran los requisitos del contrato.

Se considerara que |a justificacién presentada por el Proveedor no es suficiente si esta incompleta, si esta hasada en suposiciones o
practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica o econdmica, o que el precio compromete el cumplimiento del contrato.
Asimismo, las ofertas seran rechazadas si el precio ofertado es’resultado del incumplimiento de normativas sociales, |aborales y
medioambientales o conductas que vulneran la libre competencia.

Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas;el municipio analizara la viabilidad de la oferta de acuerdo con lo
sefialado a continuacién: Sy =

a) La Comision evaluadora designada solicitara, a traves del Sistema de Informacién, al o los proveedores que, en un plazo
de tres dias habiles, acompafen antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier parametro por
el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores comoe ahorros e innovaciones técnicas en su productividad,
condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios. ~ 7

Lo

b) La Comisién evaluadora designada solicitard analizara la informacién y documentos acompafiados por el Proveedor y, en
un plazo de cinco dias habiles, evacuara su informe, junto a 1a propuesta de adjudicacién, sefalando si propone adjudicar
la oferta o declararla inadmisible. e,

De ser adjudicada la oferta, el municipio solicitara al provéedo?'o' contratista el aumento de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, segun lo estipulado en el Art. 1.9.3. de las presgntes*‘tgases administrativas.

&

DERECHO A DECLARAR DESIERTA LA LICITACION

El municipio podra declarar desierto el llamado a licitacién publica cuando no se presenten ofertas; cuando todas las presentadas no
fueran admisibles; o bien, estas no fueran convenientes a los intereses municipales.

4.2 ADJUDICACION

El Municipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando los informes técnicos y
econdmicos que elaborara la Comision de Evaluacion de la Propuesta designada para estos efectos. La adjudicacion se efectuara
por Decreto Alcaldicio a un solo Oferente, que respaldara la resolucion que se subira al Portal www.mercadopublico.cl .

Si el Adjudicatario se desiste de su oferta o de celebrar el contrato, el Municipio se reserva el derecho a readjudicar la propuesta al
siguiente Oferente mejor evaluado, segun el orden de puntajes establecido en el Acte de Evaluacion.

Efectuada la evaluacién, la comisién determinara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje, sefialando su adjudicacion
mediante emisién de un Acta de evaluacidn, la cual sera presentada al Alcalde y/o al Consejo Municipal para su ratificacién (iniciativa
mayor a 500 UTM requerira Acuerdo de Concejo Municipal que debe ser tomade para dar cumplimiento con lo establecide en el Art.
N° 65, letra j), de la ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades que sefiala: “Se requerira acuerdo de Concejo
Municipal para celebrar los Convenios y Contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, y
que requeriran el acuerdo de la mayoria absoluta del Concejo” para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. N° 65,
letra j), de la ley 18.695 Oraanica Constitucional de Municipalidades) posterior a estn, sera redactado el Decreto Alcaldicio que
sefale la Adjudicacion.

El Decreto Alcaldicic de Adjudicacién, sera notificado a través del portal www.mercadopublico.cl . entendiéndose notificado
trascurrido 24 horas desde su publicacion.

Los oferentes no favorecidos no tendran derecho a indemnizacién alguna.
4.3 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

E! Adjudicatario deberd hacer entrega de los decumentos sefialados a continuacién, 2 la Unidad Técnica dentro de 7 (siete) dias
habiles contados desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién en el Portal Mercado Plblico.

Los presentes documentos deberan ser
+ Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad competente, para los
efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la Ley 19.886.

s« FEl documento que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato segun Numeral 1.9.1 de las presentes Bases
Administrativas.

DIRECTOR

Péagina 16 6 CONTROL



as

A

CONCONGECp| AC

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON

5. CONTRATO

Resuelta la propuesta, el Municipio efectuara la Adjudicacion en el Portal www mercadopublico.c! , adjuntando la Resolucion que
respalda este acto y que dispondra la suscripcion del Contrato correspondiente.

La ejecucién de las obras materia de las presentes bases se contratardn a través del sistema de suma alzada, sin reajuste ni
intereses y su pago se hara en la forma indicada en el Estado de Pago y Obligaciones del contratista.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ningun tipo, y en la que
las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del
proponente y los valores  unitarios son inamovibles, sin que proceda, en cohsacuencia, pagar mayores obras ejecutadas, nc otorgar
indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucién se encomienda, asumiendo el contratista todos los
riesgo e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucién, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e
incluyen, ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, segln corresponda, tributos, fletes, remuneraciones,
imposiciones, costo de las garantias y en general, el precio del contrato comprende todo el gasto que irrogue o exija su cumplimiento
, sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el precio de las obras no incluira ningtin tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a
las empresas de Servicio eléctrico, Agua potable u otros Servicios y en consecuencia dichos aportes seran de cargo y propiedad del
contratista.

El oferente en su oferta debe considerar todos los gastos directos e indirectos que irroguen el cumplimiento del contrato. A via solo
enunciativa se considera todos los gastos de mano de obra, materiales, equipos, servicio, aportes, derechos, impuesto, permisos,
costo de garantia y en general todo lo necesario para contribuir y poner.en servicio la obra en forma completa y correcta de acuerdo
a los planos y Términos Técnicos de Referencia del proyecto. ’

Las cubicaciones entregadas en el presupuesto son solo informativas, el oferente, presentara sus propias cubicaciones y
precios, respetando las partidas de los Términos Técnicos'de Referencia.

Si ol oferente, al momento de revisar los Términos Técnicos, de Referencia, plancs o presupuesto encontrase que faltan partidas o
gue no concuerden entre si, sera responsabilidad de éste realizar las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los
plazos determinados. Por lo cual, si no se ha realizado la consulta y posterior al cierre de las propuestas, sera la Unidad Técnica
quien resuelva la situacién de la manera mas conveniente para gl desarrpllo del proyecto.

Con todo, el oferente debera considerar en la presentacion dessu.oferta y/o en la ejecucién de obras, el principio del buen arte de
construir, por lo tanto, aun cuando los Términos Técnicos de Referencia, planos, etc. hayan omitidos detalles o partidas necesarias
para cumplir con tal principio, el oferente debera integrarla en su oferta {en atencién a una aclaracion de oficio o respuesta al foro de
preguntas), o en la ejecucion misma de la obra. Lo expuesto no significara un aumento del precio del contrato, dado el caracter de
"suma alzada". . R J

Se deja claramente sefialado que la empresa o contratista que se adjudfgue la obra no podra modificar ninguna partida, materialidad,
ni tampoco rebajar o aumentar m2, partidas o presupuestos, sin la debida autorizacién de la ITO. De nacer alguna modificacion, la
cual sea sugerida por la empresa, o solicitada por la Municipalidad, esta debera contar claramente con razén fundada y justificacién,
la cual debera ser informada por escrito a la Direccién de Desarrollo Comunitario y autorizada por la misma, sin lo cual no se podra
realizar o llevar a cabo ninguna alteracién al proyecto.

El Adjudicatario podra reducir a escritura publica el contrato de Obra, suscribir en Secretaria Municipal o a través de medios
electrénicos segun lo estipulado en el Art. 119 del reglamento de compras publicas. El contrato sera suscrito por el Aicalde
y por el Adjudicatario o su Representante Legal, en un plazo maximo de 15 dias habiles contados desde la fecha de
notificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, en el Portal Mercado Publico.

La Municipalidad suscribira el contrato una vez que el Adjudicatario haya hecho entrega a la Unidad Técnica la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma, condiciones y plazo que se indica en el punto 1.9.1. de las presentes Bases
Administrativas.

Si el Adjudicatario no cumple con la suscripcién de contrato en el plazo precedentemente sefialado, la Municipalidad podra hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento segun corresponda, quedando este valor a beneficio del Mandante.

Las modificaciones al contrato deberan efectuarse en los mismos términos y condiciones establecidos anteriormente, previa dictacién
del Decreto Alcaldicio que asi lo establezca.

DERECHOS O TRIBUTOS

Todos los gastos, derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con ocasion de la adjudicacién de la
licitacién, tales como los derechos notariales u otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, segln el contrato o las
bases, ha contraido el oferente adjudicado, seran de cargo exclusivo de éste.

CUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Concén y se regira en todos sus aspectos por las presentes
Bases y por la Legislacién Chilena vigente al momento de su celebracion.

El Contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de celebracién del contrato y con todos
aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos,
impuestos, tasas y otros gravamenes que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.
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SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisién del contrato correspondera a la Direccién de SECPLAC y Direccién de Obras Municipales en su calidad de Unidad
Técnica, quien serad la encargada de dirigir y fiscalizar la ejecucién del disefio y material de la obra hasta el momento de su
recepcion.

A la Supervision del Contrato, le corresponderan las siguientes funciones;
a) Dirigir y fiscalizar la ejecucion material de la obra hasta el momento de su recepcion.
b) Ser el interlocutor valido del Municipio con el Contratista
c) Ser el supervisor de ia inspeccion Técnica Obras, (iTO) que se defina para ei conirato
d) Aprobar los avances fisicos y financieros de la Obra
e) Aplicar multas.

f)  Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la buena ejecucion de las obras,
pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la demolicién parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

g) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requeriran ser sometidas a la consideracion del Mandante.
h)  Notificar al Contratista de los aumentos o disminuciones de obras

i) Aprobar los estados de pagos.

i) Visar las facturas.

k) Coordinar con el Contratista en todo lo que fuere necesario‘para la ejecucion del contrato

l)  Exigir al Contratista la presentacién de cualquier documentacién que, a su juicio, estime necesaric para asegurar el
correcto avance, ejecucion, adquisicion, pagos y resultados de ensaye de la obra.

m) En general adoptar todas las medidas que estime necesai:igié para el Correcto, cabal y oportuno cumplimiento del contrato.
_l
6. DE LA OBRA 5 W s

5

6.0 ENTREGA DE TERRENO

La entrega de terreno sera realizada por la Unidad Técnica (DOM) a m'éfé tardar 10 dias corridos desde la fecha de aceptacion de la
Orden de Compra, para lo cual se suscribird un acta que firmara &l Contratista y/o Encargado de la Obra, Director de Obras e ITO.
Como representante del contratista debera firmar el Representante Legal de la Empresa, en caso de que asista un tercero debera
presentar una autorizacién notarial.

e
T

6.1 INSTALACION DE FAENAS e

El Contratista para dar comienzo a la ejecucion de las obras debera contar con un lugar habitable como oficina técnica, servicios
sanitarios provisorios y aguellos que la Legislacién Laboral exija en consideracién a la magnitud de la Obra, lo cual debera contar con
la aprobacién previa de la Unidad Técnica y el ITO.

6.2 HORARIOS DE TRABAJO

El Contratista sdlo podra ejecutar trabajos en la obra los dias habiles de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los dias sabados de
8:00 a 14:00 horas.

La autorizacién de los trabajos fuera de este horario, se obtendra en la Direccién de Obras Municipales. El Contratista debera
solicitar esta autorizacion por lo menos con un plazo de 5 dias habiles de antelacion al inicio de la faena.

6.3 LETRERO DE CONSTRUCCION

El Contratista debera colocar a su entero cargo y en el lugar que se establezca los letreros que de aviso de los trabajos que se
realizan. Las leyendas, materiales y colores empleados en dicho letrero deberan ser aguellos que indique la Unidad Técnica, quien
seflalara, asimismo, su ubicacion, dimensiones, materiales, altura, etc.

El

O

ontratista seré responsable de la provisidn, instalacién, mantencién, conservacién y retiro del letrero.

6.4 RETIRO DE ESCOMBROS Y RESTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

El Contratista debera ajustarse a la legislacién pertinente en lo que se refiere a botaderos debiendo entregar a la Unidad Técnica con
antelacion al inicio de la obra, un certificado que acredite la autorizacién por parte del propietario, sea este privado o publico, para
usar el lugar que proponga. En caso de modificaciéon del lugar de botadero, debera acreditarlo antes de comenzar el traslado.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacién de la obra, si no se cumplen las disposiciones referidas anteriormente.

Para la recepcion provisoria deberan estar retirados todos los escombros y restos de materiales de construccién que se encuentren
en la obra.

6.5 LIMPIEZA DEL AREA CIRCUNDANTE A LA OBRA

T \DAD
Se evitara ensuciar con desechos, tanto las vias de acceso que conducen a la obra, como el entorno de ella, para lo cual cad QV“\ Q
camion o vehiculo de transporte debera estar convenientemente cubierto con una lona amarrada al compartimento de carga segtn j&-
disponen las ordenanzas municipales sobre esta materia. Los camiones deberan salir de la obra con sus ruedas lavadas. > DIRECTOR
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No obstante, ser4 de cargo del Contratista la limpieza de la calle hasta una distancia de 60 metros del area de trabajo. Si existieran
simultaneamente otros trabajos en esa 4rea, el ITO coordinaré los aspectos de limpieza entre las distintas faenas.

6.6 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Sera de cargo y responsabilidad del Contratista la provision de maquinarias, herramientas, equipos y materiales necesarios para la
debida construccion de la obra y. en general, de todo gasto necesario para la ejecucién de la obra.

6.7 MATERIALES

Los materiales a ocupar deben ser de primera calidad. El Contratista tiene la obligacién de reconstruir a su costa las obras o
reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO. _ . _
EI ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales que hubieren sido rechazados por calidad insuficiente.

8.8 OBLIGACION DE PROPORCIONAR INFORMACION DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

A partir del inicio de la etapa de construccién el Contratista queda obligado a proporcionar a la Unidad Técnica y/o ITO, los siguientes
informes:

a) Informe de Estado de avance de la construccion de la obra, a lo menos cada 15 dias.
b) Problemas que se tengan en el desarrollo de |a construccion, tan pronto cuando éstos sucedan.

c) Ensayes de mecanica de suelos, hormigones, soldaduras y/o calidad de materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion de la obra.

d) Planilla de resumen semanal de asistencia del personal del Contratista.
6.9 LIBRO DE OBRA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

El Contratista debera mantener un libro el que debera ser en triplicado, autocopiativo y foliado, que sera el instrumento oficial de
comunicacién entre la Unidad Técnica, el ITO y el Contratista. Este libro se mantendra permanentemente en la oficina y/o instalacion
de faenas que el Contratista disponga en la obra. Estardn autorizados.a realizar anotaciones la Unidad Técnica; el Contratista, a
través del profesional Residente de Obra; el ITO; la Inspeccion Técnica-de otros Servicios como DOH o SERVIU (en los casos que

corresponda); y los Proyectistas.

En Libro de Obra se dejara constancia de los hechos mas importantes ‘que ocurran durante el transcurso de la ejecucion de la obra.
A lo menos se debera consignar los siguientes hechos: g —
a) Entrega del terreno.

el
L =TI N F

b) Control y avance de los trabajos.

¢) Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones dé lo's'proyéctos efectuadas por el Contratista, los Proyectistas, la
Unidad Técnica y el ITO. . T

d) La marcha general de las faenas de acuerdo con los antpcédentegtécnicos del proyecto y del plazo fijado para la obra.
e) Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir [as faenas, con indicacién de su causa y origen.

f)y En el caso que proceda un aumento de plazo, se debera dejar constancia expresa de la solicitud del Contratista, asi como
también, de la resolucién de la Unidad Técnica que se pronuncia sobre dicha peticién.

g) Todas las demas circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar.
En especial se dejara constancia de las observaciones que pudieran merecer las obras ejecutadas, los materiales que se estan
empieando o que se pretende empiear y Ias instrucciones impartidas para corregir defectos o asegurar ei cumpiimiento por parie dei
Contratista de los Términos Técnicos de Referencia, Ordenanzas y de las obligaciones contraidas de acuerdo a los documentos del
contrato.
Formaran parte del Libro de Obra las comunicaciones escritas que la Unidad Técnica y el ITO haga llegar al Contratista, por correo
electrénico, oficio, carta o cualquier otro mecanismo iddéneo para esos efectos, asi como también, las Actas que se levanten en
reuniones de obra.
6.10 ENSAYES Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Todos los ensayes de materiales y andlisis necesarios para el debido control de las obras seran de cargo y responsabilidad del
Contratista de acuerdo a las condiciones sefialadas en los Términos Técnicos de Referencia.

El laboratorio que se utilice para tal efecto deberd contar con la aprobacién expresa de la Unidad Técnica, e ITO debiendo el
Contratista otorgar mandato al mismo para retirar directamente los resultados de los ensayes, si asi lo solicita.

6.11 CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES

El Contratista debera someterse a las 6rdenes tanto de la Unidad Técnica como del ITO, las cuales se impartiran siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato. De las instrucciones debera dejarse debida constancia en el Libro de Obras.

7. ESTADOS DE PAGO, SUBCONTRATACION Y CESION DE CREDITO

Se presentaran estados de pago mensual, de acuerdo al avance de la obra el que debera ser cotejado con la carta Gantt. El
estado de pago debe incluir Unica y exclusivamente las partidas que se encuentran ejecutadas y con V° B® de la ITO, no se pagaran

partidas por adelantado.

Las partidas globales seran pagadas sélo cuando se encuentren 100% ejecutadas, idealmente en el ultimo estado de pago.
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7.1. ESTADOS DE PAGO

El pago de la obra se efectuara mediante estados de pago, conforme al avance efectivo de las obras. Los estados de pago se
cursaran y pagaran hasta completar el precio total de la obra contratada.

El primer Estado de Pago debera ser presentado cuando haya transcurrido a lo menos un mes calendario completo, contado desde
la fecha de entrega del terreno. Los Estados de Pago siguientes deben ajustarse a lo menos a un periodo mensual y deberan
presentarse a revisién de la Unidad Técnica a través del ITO dentro de los primeros dias del mes siguiente al cual corresponde dicho
Estado de Pago, acompafiando todos los antecedentes que la respalden y el visto bueno del ITO.

REVISION Y APROBACION DEL ESTADO DE PAGO

Los Estados de Pago se efectuaran mensualmente, por avance de obra/disefio ejecutado y deberén ser revisado por el ITO dentro
de ios 5 {(cinco) dias habiles siguienies a su presentacion. Cualquier observacion que éste formuie en reiacion con ei estado de
avance de la obra, debera ser subsanada por el Contratista antes de su presentacion al cobro, eliminando o rectificando las partidas
correspondientes.

De igual manera, la Unidad Técnica tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles contados desde la aprobacioén del ITO para la revision
del estado de pago, en los mismos términos mencionados anteriormente.

Cada Estado de Pago, debidamente aprobado por el ITO y la Unidad Técnica, una vez realizadas las deducciones correspondientes,
sera pagado al Contratista como abono al precio del contrato, dentro de los 30 dias corridos siguientes desde su aprobacion. Estos
abonos al precio no supondran, en ningln caso, aprobacién o recepcion de las obras realizadas hasta ese momento, y sélo tendran
la calidad de avance a cuenta del precio sefialado en estas Bases.

El ultimo Estado de Pago, no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, cumpliendo con la presentacion de todos los
certificados emitidos por los organismos correspondientes que acrediten el cumplimiento por parte del Contratista de todas las
obligaciones que impone el contrato. Lo anterior, no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Para el pago debera presentarse la siguiente documentacion:. “ =

¥

a) Formulario Estado de Pago, el que debera incluir el porcentaje de avance ofertado y efectivo de la obra, y el avance del
contrato expresado en dias corridos desde la entrega de terreno: '

b) Factura a nombre de la Municipalidad de Concén, -BU_‘L_N“_?;;;%&.SOO-B. domiciliada en Concén, calle Santa Laura N° 567.

c) Estado de Avance fisico de la obra/disefio segun corresponda. .,
Poa by
d) Estado de Avance financiero de la obra/disefio seglin correspanda.
e) Nomina del personal asignado en la obra con rut y funcién que desempefia y sus contratos.

f) En caso de término de contrato de trabajo con sU$ trabg‘jadores asignados, adjuntar fotocopias de los finiquitos o
Certificados de la Inspeccion del Trabajo segun corresponda.

g) Certificado de la Inspeccidn Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que certifique que el Contratista
cumple con los antecedentes laborales y previsionales (F30). Ademas del Certificado de la Inspeccion Provincial del
Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que certifique que el Contratista cumple con las obligaciones previsionales
y laborales (F30-1).

h) Fotocopia de las planillas de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se han desempefiado en la obra.

i)  Contratos de ejecucion de las obras subcontratadas en caso que las hubiera.

i) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras se exigira la documentacion sefialada en las letras e), f), @) y h),
anteriores correspondientes a los trabajadores del Subcontratista.

k) Set fotografico impreso del avance de la obra. (minimo 6 fotografias).
I)  Decreto alcaldicio por medio del cual se procedi6 a aplicar la respectiva multa, si correspondiere.
m) Copia de Orden de Compra en estado aceptada.
Para el ultimo Estado de Pago ademas se debera acompafiar lo siguiente:
a) Un ejempiar del Acta de Recepcion Frovisoria de ia Obra, sin observaciones.
b) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
c) Certificado de la Direccidn Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.
PAGO DE LOS AUMENTOS O MODIFICACIONES DE OBRA
El monto asociado a los aumentos o modificaciones se pagara segun el avance real mediante estados de pago extraordinarios.

Los pagos por estos conceptos, se efectuaran previa presentacién del avance aprobado por la Unidad Técnica el que agrup
tantos items como modificaciones sean acordadas entre las partes.

ra

La tramitacion de los estados de pago extraordinarios se regird por las mismas normas establecidas para los estados de pago
ordinarios.
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7.2 SURCONTRATACION

El Contratista podra subcontratar parte de Ia ejecucion de las obras, teniendo la obligacién de verificar que la persona subcontratista
o sus socios administradores no estén afectos a alguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades que establece en el
Decreto Supremo 661 del Reglamento de Compras Publicas. Para dichos efectos, debera con la debida anticipacion, siempre antes
de realizar la subcontratacién, entregar a la Unidad Técnica los antecedentes de la persona subcontratada cumpla con lo anterior.

No obstante, la subcontratacién de cualquier especie no libera al Contratista de las obligaciones que le genera el contrato, siendo
éste el Unico responsable ante el Municipio.

En los casos de subcontratacién de parte de los trabajos, el Contratista deberd mantener permanentemente una supervision directa
sobre éstos, a través de personal de su propia dotacién, entendiéndose en todo caso, que el Contratista seréd el Gnico y directo
responsable de todas y cada una de las obligaciones contraidas con el Municipio, como asimismo, del pago de todas las obligaciones
hacia los trabajadores, proveedores u otros pagos que omita el subcontratista, en la misma medida que responde de sus acciones u
omisiones propias y la de personas sujetas a su subordinacién y dependencia.

El Contratista no podra traspasar el contrato a terceros ni podra hacer cesiones de los derechos incluidos en el contrato.

Para el Municipio, el Contratista seréd el Unico y directo responsable de todo conflicto que se produzca entre el subcontratista y su
personal. El Municipio no tendra intervencién alguna en esta materia, puesto que no habra de tener ni tendrd vinculo laboral ni
juridico alguno con tales trabajadores.

7.3 DE LAS CESIONES DE CREDITO O FACTORING

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar a la Municipalidad y Unidad Técnica dentro de las
48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la empresa de factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de
notificacién a esta Municipalidad, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Concén nc se obliga
al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista. En ningln caso, la notificacién del
factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad y Unidad Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que
corresponde a la factura cedida.

Para efectos de pago, se emitird un cheque nominativo a nombre del Contratista o Factoring, segun corresponda. El respectivo
documento de pago debera ser retirado personalmente desde las dependencias de la Municipalidad por personas que exhiban poder
suficiente, siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura.

8. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato impongan al contratista, éste
respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por
cualquier causa y hasta la fecha de Recepcion Provisoria derla misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, aun
cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de
garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratusta seré respo able por todos los defectos, fallas y deterioros que ella
evidenciase o que pudiese afectarle. el T

Finalmente, el contratista respondera por todos los daﬂos"y perjuicios que se causaren a terceros, durante o con motivo de los
trabajos o con ocasién de defectos de construccién o de mala calidad de'los materiales empleados en la obra, sea que provengan de
error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes. "‘

o ]

Ademas, seran obligaciones del Contratista, entre otras las siguiéntes:

1. Pagar permisos, autorizaciones y recepciones a otros servigiq';s publicos que las obras contratadas requieran y de cualquier
otro pago que, por cualquier concepto, dichos permisos, autorizaciones y recepciones necesiten.

2. Ejecutar las Obras de acuerdo a lo establecido en el Proyecto, sus Términos Técnicos de Referencia y Proyectos de
especialidades y planos.

3. Dar estricto cumplimiento a las Bases Administrativas, Terminos Técnicos de Referencia, planos y cualquier otro

documento que forme parte de la Licitacion.

Concurrir personalmente o debidamente representado a la entrega del terreno.

Instalar las faenas de conformidad con lo sefialado en el punto 6.1.

Mantener informado a la Unidad Técnica como asi mismo al ITO, sobre la estructura organizacional que adopte para el

cumplimiento del contrato, en condiciones iguales o superiores a las ofertadas.

7. Designar y destacar en la obra a un profesional que cumpla las funciones del Profesional Residente y/o Jefe de Obra, de
conformidad con lo sefialado en el punto 1.7.1 de estas Bases Administrativas en coherencia con el equipo ofertado.

8. Ejecutar las obras en el plazo ofrecido en su oferta de conformidad con lo sefialado en las Bases Administrativas.

9. Dar cumplimiento a los horarios de trabajo establecido en las Ordenanzas Municipales y en las presentes Bases
Administrativas de acuerdo a lo sefialado en el Art 6.2.

10. Solicitar, tramitar y obtener los permisos, autorizaciones y recepciones gue las obras contratadas requieran.

11. Dar Cumplimiento a las Leyes, Decretos, Reglamentos y Ordenanzas relacionados con el contrato materia de estas bases,
segun el Art. 5 “CUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS".

12. Ocupar materiaies de primera calidad segun el Art 6.7,

13. Instalar a su entero cargo letreros de construccion segun el Art. 6.3.

14. Retirar los escombros y restos de materiales de construccién, segun el Art. 6.4.

15. Solicitar y tramitar los programas de desvios parciales de transitos vehiculares y peatonales en el caso que las faenas asi
lo requieran en los Organismos correspondientes.

16. Mantener la limpieza del area circundante a la obra, de conformidad con lo sefialado en el punto Art 6.5,

17. Proveer las maquinarias y equipos necesarios para la debida construccion de |a obra, de conformidad con lo sefialado en el
Art. 6.6.

18. Disponer de un numero de profesionales y trabajadores suficientes para ejecutar la obra de acuerdo con el programa de
trabajo propuesto, de conformidad con lo sefialado en el Art. 1.7.1 y oferta del adjudicado.

19 Incorporar a sus trabajadores al sequro social contra riesgos del trabajo v enfermedades profesionales, en conformidad a lo
seﬁalado enelArt. 8.1.3.

20. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, manteniendo al dia el pago de las
remuneraciones y cotizaciones previsionales de cada trabajador.

21. Emplear en la obra todos los sistemas de seguridad y prevencién de riesgos atingentes que aseguren la integridad fisica de
sus trabajadores.

22. Proporcionar informacién durante la etapa de construccion de conformidad con lo sefialado en el Art. 6.8.

23. Mantener un Libro de Obra durante la etapa de la construccién de acuerdo al Art. 6.9.

Do
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24 Efectuar ensayes de materiales y andlisis necesarios para el debide control de las obras, los que serén de su cargo y
responsabilidad de acuerdo a las condiciones sefialadas en las especificacicnes de la especialidad de que se trate, segun
el Art. 6.10.

25. Entregar a la Unidad Técnica y mantener a la vista en la obra el Programa de Construccion autorizado que aplique a la
misma (Carta Gantt), donde figuren todas las partidas del Anexo ltemizado Oficial, en témminos de cantidades y
porcentualidades de obra, ejecutadas y por ejecutar, lo cual deberé ser concordante con el plazo maximo sefialado en el
contrato vigente.

26. Entregar el listado de maquinarias y equipos a utilizar en la obra, indicando si es propio o arrendado y plazos de
permanencia en la obra.

27. Entregar el listado de Subcontratistas que participan en la obra y los correspondientes certificados de Inhabilidades

sefialados en el Reglamento de la ley 19.886.
8.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES
8.1.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El Contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Cédigo del Trabajo, de las leyes sobre medicina preventiva y curativa, sobre
accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas leyes laborales y previsionales que rijan su relacion con sus
trabajadores o que se dicten en el futuro sobre las materias indicadas.

8.1.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El Contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus trabajadores, como efectuar también
en la oportunidad debida, todas las deducciones por concepto de cotizaciones previsionales, y enterarlas dentro del plazo que
corresponda en las instituciones previsionales correspondientes, y ademas todos aquellos otros descuentos, o pagos ordenados por
Ley.

8.1.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El Contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al _seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades
profesionales que regula la ley N° 16.744. .

Es obligacién del Contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o .enfermedades profesionales en conformidad a las
disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta a la Unidad Tecnica y el ITO de las denuncias efectuadas.

8.1.4 Medidas de seguridad

El Contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de-las ‘médidas de seguridad para sus trabajadores y las
consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En particular, debera proveer a s0" personal de los equipos e
implementos de seguridad apropiados para las labores que desempeﬁarén

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacién de las obras si fJor jﬁEUmpIimiento de esta obligacién ocurrieran accidentes o el
Contratista fuere sancionado por los organismos correspondaentes La reanudacuin de las obras se ordenara tan pronto sea
solucionado el problema que la origind. I

El incumplimiento de esta obligacién sera sancionada de acusrdoa Io .nd| ado en &l puntc 12.1. Numeral 5.
8.2 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS : -

El Contratista se obliga a responder por los dafios que pueda causar a terceros la ejecucion de la obra, obligandose a pagar en forma
directa y solventar todos los costos que implique el perjuicio causado al tercero afectado. No obstante lo anterior, en caso que el
Municipio deba incurrir en alguin gasto derivado de estos hechos, el Contratista debera restituir dichas sumas de dinero. Para estos
efectos se obliga a tomar el seguro que se sefiala en el Art. 1.9.4 de las presentes Bases Administrativas.

9. DE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS.

En caso de destruccion total o parcial de la obra por caso fortuito durante su construccion, el Contratista esta obligado a su
reparacion total sin derecho a reembolso por parte del Municipio; sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podra disponer del monto
pagado por la Compafiia de Seguros, contratada de acuerdo a lo sefialado en el Art. 1.9.5 de las presentes Bases Administrativas.
Igual obligacién subsistira si estuviere constituido en mora o si el imprevisto imposible de resistir haya sobrevenido por su culpa a
menos que la obra haya sido recibida en forma provisoria sin observaciones.

10. MODIFICACIONES AL MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO

Si durante la ejecucion de las obras la Unidad Teécnica ordenare introducir en el proyecto modificaciones al mismo, que produzca
aumentos, reduccion y aun supresion de las cantidades de obra o la sustitucién de una clase, modelo o marca de fabrica de
materiales por una diferente de la contemplada en el presupuesto del Contratista, éste estara obligado a ejecutarlas.

En el caso que las modificaciones de obras involucren una disminucién acumulada superior al 20% (veinte por ciento) del precio del
contrato, la Unidad Técnica podré ordenar una disminucion del plazo. En este caso, el nueve plazo se fijara de comun acuerdo entre
la Unidad Técnica y el Contratista.

Las modificaciones antes sefialadas deben quedar registradas en el Libro de Obras e informadas al ITO.

Con la finalidad de determinar montos y plazos involucrados en las modificaciones sera obligacién del Contratista, proporcionar en
detalle, lo siguiente:

+ Desglose explicito y claro (valorizado) de todos los items.

»  Modificacion del Programa de Trabajo que contenga todas las partidas del itemizado sujeto a modificacién. Esta
programacion se realizara con vinculos en las partidas con la finalidad que ella exprese la ruta critica y holguras, fechas de
inicio y término de las diferentes partidas, etc.
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En virtud de lo anterior, se podra aumentar el monto del contrato, pero no mas alla del 30% del monto originalmente pactado y segtin
los términos y causales establecidas en el articulo 129 del DTO N° 661.

CBRAS ADICICNALES

Se entienden por obras adicionales, las obras solicitadas al Contratista, formalmente por escrito por la Unidad Técnica con la
aprobacién del Mandante cuando corresponda, a través del Libro de Obra u otro documento oficial y que corresponden a trabajos
cuyos Precios Unitarios estan contemplados en el contrato. También forman parte de las obras adicionales aquellos requerimientos o
imprevistos que surjan con motivo u ocasion de la ejecucion de la obra, aprobadas por la Unidad Técnica y por el Mandante. Luego
de solicitadas estas obras, el Contratista, dentro del plazo de 7 dias corridos, debera hacer la presentacion del presupuesto y plazos
para fa aprobacion de la Unidad Técnica, Proyectista y del Mandante.

AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRAS SIN AFECTAR LOS PLAZOS

Los aumentos o disminuciones de obras que no afecten la ruta critica no implicaran aumentos del plazo y se valoraran al costo
unitario directo ofrecido por el Contratista en su oferta, considerando los mismos porcentajes de los gastos generales y utilidades
estipulados en el presupuesto original.

AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRAS QUE AFECTAN LOS PLAZOS

Si las modificaciones introducidas afectan la trayectoria critica de la obra, daran lugar a estudiar un nuevo plazo y precio que se
acordaran conjuntamente entre la Unidad Técnica y el Contratista, con acuerdo del Mandante en los casos que corresponda,
empleando para ello la programacién previamente aprobada por el primero.

En este caso, el nuevo precio correspondera al mismo costo directo unitario ofrecido, variando sélo la cubicacién en relacién a la
propuesta original, considerando los mismos porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original.

MODIFICACIONES POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

-

En aquellos casos que sean necesarias introducir la contratacién de 'pér‘tidas.no existentes en el proyecto, el Contratista debera
presentar un presupuesto del costo que involucra la obra extraordinaria, adjuntando desglose completo y anélisis de precios
unitarios, de manera que la Unidad Técnica, Proyectista y/o el Mandante seglin-corresponda, lo revise y preste su aprobacion. Y sélo
una vez autorizadoe procedera la ejecucién de las partidas extracrdinarias”
D mray )
PROHIBICION DE INTRODUCIR MODIFICACIONES POR EL CONTRATISTA
PR .
Se prohibe al Contratista introducir unilateralmente cambiosﬂuﬁ%é-'uﬁ%ﬁrp acuerdo a los planos y Términos Técnicos de
Referencia, de arquitectura y especialidades. P ®°

10.1 AUMENTOS DEL PLAZO DEL CONTRATO POR FUERZA MAYOR-O-CASO FORTUITO

El Contratista podra solicitar aumento del plazo del contrato sélo t:u.a‘r_rd-a éxisﬁm razones de fuerza mayor o caso fortuito, situacién
que debe ser solicitada oportunamente por escrito a través del Libro de Obra y antes del vencimiento del plazo de ejecucién de la
Obra. : ) '

La peticién de aumento de plazo debe ser evaluada por la Unidad Técnica, quien calificara la solicitud, aceptando o rechazando el
aumento de plazo solicitado.

11. INFRACCIONES Y MULTAS.
11.1 TIPO DE INFRACCIONES Y MULTAS

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, la Unidad Técnica aplicara las multas que se estipulan a continuacion,
las que seran a beneficio del Mandante.

1. El Contratista incurrira en una multa de 2,0 UTM por cada dia de atraso en la entrega de la informacion sefialada en el Art 6.8.

2. El Contratista incurrira en una multa de 4,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas a través
del Libro de Obras.

3. El Contratista incurrira en una multa de 2,0 UTM por cada dia en que no cumpla cabalmente con la sefializacién y medidas de
seguridad para el transito vehicular y peatonal estipuladas.

4. El Contratista incurrird en una multa de 2,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta de cumplimiento a la obligacién de los
camiones sobre la lona amarrada al camién al salir de la obra y con sus ruedas lavadas.

5. El Contratista incurrird en una multa de 20,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta grave de cumplimiento de las normativas de
seguridad aplicables a la obra.

6. El Contratista incurrira en una multa de 2,0 UTM, cada vez que infrinja las disposiciones relativas a las normas de empréstito y
botaderos con las autorizaciones vigentes.

7. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM, por cada dia que el ITO detecte cualquier blogueo de la vialidad existente que
sea atribuible a las obras y que no cuente con su autorizacién.

8. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM, cada vez que el ITO detecte el incumplimiento de la jornada horaria maxima de
trabajo autorizada conforme a Bases.

9. El Contratista incurrira en una multa de 3,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las observaciones formuladas por la
Comisién de Recepcion Provisoria y Definitiva, indistintamente.

10. El Contratista incurrira en una multa de 4.0 UTM por cada dia de atraso en la entrega de |a obra para su recepcién provisoria.

11. El Contratista incurrird en una multa de 5,0 UTM por cada dia de atraso en el inicio de las obras. Este atraso se contabilizara a
partir del 4° dia corrido contado desde la fecha de entrega de terreno.

iz. Ei Contratista incurrira en una muita de 3,0 UTM por cada dia de airaso en ia designacion dei Profesional Administrador de ia
Obra o por su ausencia injustificada, o incumplimiento de su equipo segun Art. 1.7.1. En caso de que, al ejecutarse la obra, el o los
profesionales y/o técnicos presentados en la propuesta no puedan participar de ésta y deban ser reemplazados, se debera cumplir
con las mismas exigencias sefialadas para el profesional y/o técnico designado originalmente. Lo que debera ser solicitado por
escrito a la Unidad Técnica para su debida autorizacién.

13. En caso que el Contratista retire el Libro de Obra se aplicard una multa de 5,0 UTM por cada dia que no se encuentre en las
dependencias de la instalacién de faenas y en caso de pérdida 20,0 UTM, ambas multas son acumulables contabilizando los dias
que no se encuentre el libro de obras hasta el dia que se informe definitivamente que se encuentra extraviado.
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14. En caso que el Contratista no cumpla con los plazos ofertados en su Carta Gantt en agquellas partidas que no sean de la Ruta
Critica, incurrird en una multa de 1,0 UTM por dia de atraso entre la fecha de término programada en su Carta Gantt y la fecha
efectiva del término de la partida.

15. En caso que el Contratista inicie la ejecucion de las obras sin haber tenido la Entrega de Terreno por parte de la Unidad Técnica,
se aplicara una multa de 15,0 UTM.

16. El Contratista incurrird en una multa de 3,0 UTM por cada dia de no instalacién del letrero de obra, o por no mantenerlo en buen
estado o por no confeccionario segun las instrucciones del ITO.

Valor de la UTM al momento del suceso.

11.2 PROCEDIMIENTO DE APLICACION E IMPUGNACION DE MULTAS

Detectada una infraccién por la Unidad Técnica, seran notificadas a través del Libro de Obras al Contratista, quien dispondra de un
plazo de dos (Z) dias habiles con ei objeio que manifiesie por escrito, en el Libro de Obras, sus descargos en relacion al
incumplimiento que se le imputa.

Una vez realizado los descargos, o sin ellos, en caso que no hubieren sido presentados dentro del plazo sefialado, la Unidad Técnica
resolvera, en definitiva, y se dictara el decreto alcaldicio correspondiente por medio del cual se aplica la multa, acto administrativo
que sera notificado al Contratista, quien a su turno dispondra de un plazo de dos (2) dias habiles para interponer recurso de
reposicion ante el Municipio.

En el caso que no se presentare recurso de reposicion, quedara firme el decreto alcaldicio que impone la multa; por su parte, si el
recurso de reposicién que se interpone fuera rechazado por la Municipalidad, se procedera a la dictacion del acto administrativo que
asi lo establezca quedando firme la multa aplicada.

El decreto alcaldicio por medio del cual se ordena aplicar la respectiva multa, sera notificado mediante el Libro de Obras. El monto de
la multa sera descontado del estado de pago correspondiente: La resolucién del Municipio sera inapelable.

12. RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1 RECEPCION PROVISORIA A2 .

La Recepcién Provisoria de las obras estara a cargo del MUnibibio, a través de la Unidad Técnica, quien actuara de manera
coordinada para estos efectos con el SERVIU Region de Valparaiso u otros Organismos Sectoriales, en aquellos casos que
corresponda. 3. .
1211 Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista debera comunicar el hecho por escrito a la ITO de la Inspeccion
Técnica, solicitando la recepcién provisoria de las mismas, acompariando los siguientes antecedentes:

a) Copia autorizada de permisos Municipales de las'‘@bras _cpniqétadas. (Cuando corresponda).
b) Certificados de los pagos de consumo de agua'y uz. '(Cuéndo cofresponda).

c) Certificados de recepcién de las obras de SEC, ESVAL, SERVIU, Direccién Vialidad u otros, segln correspondan, o en su
defecto, la solicitud de recepcion que se hiciera a estos servicios. En este Ultimo caso, el estado de pago final quedara
condicionado, ademas a la entrega de dichos certificados.

d) Certificado de la Inspeccion del Trabajo en que conste que no registra deudas [aborales, ni multas administrativas por
incumplimiento de legislacién laboral.

12.1.2 Una Comisién conformada por Director de la Unidad Técnica y el Contratista, asesorados por la ITO de la Unidad
Técnica, Director SECPLAC y/o Proyectista SECPLAC, deberé constituirse dentro de los 5 dias habiles siguientes de recibida la
solicitud del contratista y le correspondera lo siguiente:

i Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales.
2. Levantar un Acta de Recepcion Provisoria que consigne lo verificado.
De no cumplirse el numero 1) anterior, la Comisién hara las observaciones fijando un plazo para subsanarlas.

12.1.3  Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO,
ésta podra llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargoe a las garantias, previa autorizacién de la
Inspeccidn Técnica, dejando constancia del hecho, aplicandose las multas que por atraso correspondiere.

121.4 Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcidn provisoria fijandose como fecha de término la
fecha en que aquello asi aconteci6. Se levantara un Acta de Recepcion Provisoria en el mismo terreno.

12.1.5. En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos
bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

12.1.6. En el Acta de Recepcion Provisoria se consignara, entre otros aspectos:

- Fecha Entrega Terreno.
- Aumento de plazo (si correspondiere).
- Aumento de obras (si correspondiere).
- Fecha de Término Contractual.
- Monto total del contrato.
Dias que se otorgaron para subsanar observaciones.
Dias de atraso.
Multas desagregadas por causales.
Fecha de término efectivo.
Fecha minima de recepcién definitiva.

12.1.7  El Acta de Recepcion Provisoria se firmara por todos los integrantes de la Comisién y peor la ITO.
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121.8 Una vez firmada el Acta de Recepcién Provisoria, la Inspeccién Técnica debera remitir copia de esta a los servicios u
organismos representados por los integrantes de la Comisién, dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de dicha acta.

12.1.9  Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva se presentan defectos en la
obra, productos de mala ejecucién o materiales defectuosos, la Inspeccién Técnica debera instruir al Contratista por Oficio, (enviado
por algun medio que certifique su entrega efectiva), otorgéndole un plazo para resolver estos problemas, los que el contratista debera
resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera en los plazos definidos, la Inspeccién Técnica debera solicitar el cobro del
INSTRUMENTO de Garantia correspondiente, acto que una vez solicitado, tendra caracter de irreversible.

12.2 RECEPCION DEFINITIVA

12.21  Transcurrido el plazo de 180 dias corridos a contar de la fecha de la recepcion provisoria, la Unidad Técnica procedera a la
recepcion definitiva.

12.2.2 Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por parte de la Unidad Tecnica y cumplidas
estas formalidades se devolvera al contratista las garantias pendientes. Tanto la recepcion provisoria como la definitiva se
entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Unidad Técnica, las resoluciones o decretos que aprueban
las actas respectivas. No obstante, lo anterior, le corresponde a la Unidad Técnica aprobar las vicisitudes del contrato.

12.2.3 La recepcion final en ningun caso exime al contratista de la responsabilidad legal que le compete por el plazo después de
ejecutada la obra, segun Ley de Calidad de la Construccion.

13. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato se podra terminar por las siguientes causas: ‘

a. Mutuo acuerdo entre el Municipio y el Contratista.
b. Incumplimiento de las obligaciones del Contratista:-
¢. Cumplimiento del plazo del contrato.

Mediante Decreto Alcaldicio fundado se podra poner término anticipado al contrato por las causales indicadas en las letras a. y b.
precedentes, y que debera ser publicado dentro de las 24 horas de dictado en el Sistema de Informacion.

. 5.

13.1 RESCILIACION O MUTUO ACUERDO

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo, la Unidad Técnica y el Contratista decidan poner término y liquidarlo
anticipadamente. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera formular una presentacién por escrito a la otra parte, y ésta
aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacién mediante la formalizacién del acuerdo respectivo. En este caso se procedera a devolver
la garantia de fiel cumplimiento de contrato y las que,correspondan.

13.2 RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
El contrato podra terminarse anticipadamente por el Municipio, si concurre alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

a. Si el Contratista no entrega la Pdliza de Seguro en los términos y plazo que seflala la 1.9.4,

b. Si el contratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.

¢. Si no se acatan las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion Técnica.

d. Si no cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra, no disponiéndolo en la obra, por un plazo superior a quince
dias.

e. Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del contratista.

f. Por modificacién o alteracion de las obras sin la debida autorizacion.

g. Por traspaso, a cualguier tituto, dei contrato de obra.

h. Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

i. La no concurrencia al acto de Entrega de Terreno previamente informada al Contratista.

i. Si una vez realizada la entrega de terreno, no inicia en el plazo de 5 dias corridos las obras en las fechas indicadas en su Programa
o Carta Gantt por causas imputables al Contratista.

k. En caso de acumulacion de multas por un monto equivalente al 30 % del valor total del contrato.

1. Si al término del plazo contratado el avance acumulado es inferior al 60% de la obra.

m. La declaracién de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

n. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

0. Reqistrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

p. Si los representantes del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V
del Libro Il del Cédigo Penal.

q. Por incumpiimiento de cuaiquiera de ias obiigaciones estabiecidas en ias Bases.

La declaracién de término de contrato por incumplimiento, se efectuara por Decreto Alcaldicio el que sera debidamente notificado al
Contratista por el Secretario Municipal, personalmente o por cédula en el domicilio que tenga sefalado en el Contrato. En este caso,
el Municipio hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, segun corresponda. En todos los casos sefialados
anteriormente no habra indemnizacién alguna para el Contratista.

13.3 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallacimiento del contratista o disolucién de la sociedad en caso de que la empresa constructora sea persona juridica, se
procedera a la terminacién del contrato y, si existiera saldo a favor, se giraré a sus herederos, conjuntamente con la con las garantias
y retenciones, previa suscripcion del finiquito.

14. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Entregar el proyecto y Términos Técnicos de Referencia, necaesarios para la construccidn de la Obra.
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b. Pagar el precio de las obras sefialado en la oferta econémica y conforme al procedimiente establecido en el punto 17 bajo el
sistema "Suma Alzada a Precio Fijo en pesos", sin reajustes, sin anticipo y estados de pago.

c. Contratar el Profesional Inspector Técnico Oficial (ITO) del contrato quien seré el encargado de realizar las funciones indicadas en
la Ley N°20.703.

Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los documentos técnicos, asi como
desacuerdo con los procedimientos constructivos y técnicos establecidos en los mismos, como cualquier omisién en los
antecedentes técnicos de procedimientos del buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de la empresa contratista o de los
profesionales de la Inspeccion Técnica seran resueltos por el oferente, con el visto bueno de la ITO.

15. DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi como de los que se deriven del contrato, segun
corresponda, las partes fijan domicilio en la Comuna de Concoén, ciudad de Vaiparaiso, Region de Vaiparaiso, y prorrogan ia
competencia ante sus tribunales de justicia.

Pagina 26 de 76



‘|~ REPUBLICADECHILE
=5 MUNICIPALIDAD DE CONCON

CONCON by AC

ANEXO N°1

“DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS"
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ID N°

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE |DENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREQ ELECTRONICO:

FAX:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

R REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)
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ANEXO N°2

“DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS”
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

ID N°

OFERENTE :

RUT

DECLARA:

« Conocer las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman parte de esta
Licitacion.

e Haber estudiado los antecedentes.

e Ladecision de la Municipalidad de Concén, en la adjudicacion de la presente licitacion es definitiva.

e Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.

s No estar inhabilitado para contratar con Municipalidades.

e No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Concén, ni relacion alguna con

personas unidas a ellos por vincuios de parentesco, de cdnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de. Concén; ni con sociedades de personas de las que
aquellos o éstos formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas, ni
con sociedades anénimas abiertas en que aguellos o éstas sean duefios de acciones que representen
el 10% o mas del capital, ni con los gerentes,- administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas. *

e No haber sido condenado por practicas antlsmdlcafes o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador dentro de los dos afios anterioreés. e s

e Autorizar a organismos oficiales para sumlnlstrar la informacién que, relacionada con la propuesta que
presenta, la Municipalidad de Concon mnssd,ere pertlnente requerir.

e

e,

~ REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRF Y FIRMA)

CONCON,....orvrerrrnen
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ENCONTRARSE AFECTO A INHABILIDAD E
INCOMPATIBILIDAD
PROPUESTA PUBLICA
“DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS”
ID N°

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas que regulan el Llamado a Propuesta Publica
para la “DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS”.

Declara:
No incurrir ni encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que aparecen
mencionadas en el Articulo 35° Quater de la Ley 19.886.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)
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ANEXO N°4

“DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS”
ORGANIGRAMA DEL OFERENTE

NOMBRE TITULO CARGO ANOS DE
PROFESIONAL O EXPERIENCIA
TECNICO
PROFESIONAL
RESIDENTE

JEFE DE TERRENO

NOTA: El personal profesional residente minimo dependiente del Contratista podra considerar que el
Profesional residente sea también el jefe de Obra en terreno (es decir, podria considerarse la misma
persona, siempre y cuando no sea un Técnico en Construccion, sino uno de los profesionales
definidos coimo Profesionai Residente.

£ 4

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE'Y FIRMA)
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ANEXO N°5

“DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS”
RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE

NOMBRE SERVICIO QUE EMITE MONTO FECHA/PERIODO COMUNA
OBRA DOCUMENTO EJECUCION
ACREDITA OBRA

(Insertar mas filas si es necesario)

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

i-

CONCON,..coeerrrenrenenn.

S
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ANEXC N°§
“DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS”

OFERTA ECONOMICA
ID N°

OFERENTE:

RUT:

Y

Pesos ($) (sin IVA)

Este valor debe subirse al portal www.mercado publicocl.
P

Plazo de dias corridos (Numero erfl'te'_ror sin decimales).
Plazo contado desde la fecha del acta de entrega del terreno. s

NOTA: N |

LA OFERTA ECONOMICA DEBE INGRESARSE EN. El. PORTAL www.imercadopubiico.ci EN PESGS
($), SIN IVA,

ESTE FORMULARIO DEBE INGRESARSE COMO DO MENTO ANEXO EN EL MISMO PORTAL.

REPRE%ENTANTE LEGAL
T (NOMBRE Y FIRMA)
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ANEXO 7

PRESUPUESTO ITEMIZADO
“DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS”
ID N°

A GENERALIDADES
Al Desarrollo de proyecto de Arquitectura gl 1.00
A2 Desarollo de proyectos de Especialidades gl 1,00
B CRITERIOS TECNICOS
B.1 Descripcidn de las Obras al INCLUIR EN GG
B.2 Inspeccion Fiscal gl INCLUIR EN GG
B3 Referencias » al . INCLUIR EN G&
B.4 Materiales = “gl INCLUIR EN GG
. . _ .
B.5 Medidas de gestion y Control de calidad ) [ [N INCLUIR EN GG
B.& Ensayos y pruebas v gl INCLUIR EN GG
gy s
B.7 Relacién de priorfdad s | INCLUIB EN GG
RN
B.8 Revisién gl INCLUIR EN GG
e
B.9 Permisos y Certificados I e I o | INCLUIR EN GG
T .
b
B.9.1 Construccion *wesT gl g INCLUIR EN GG
PSS T
B.9.2 Recepcion de permiso de obras ' gl ™ INCLUIR EN GG
) — x x
B.10 Documentos vy Planos W o gl INCLUIR EN GG
x
Bl | Gostos de Consumo gl INCLUIR EN GG
B.12 Sefializacién al INCLUIR EN GG
B.13 Seguridad y Aseo de la Obra al INCLUIR EN GG
B.14 Extraccion de Escombros gl INCLUIR EN GG

A vmmuammmm

= :
1.1 Instalacién de Faenas
1.1.1 Instalaciones provisorias Gl 0,00
1.1.2 | Oficinos de obras m2 2.00
1.1.3 Dependencias del personal m2 2.00
1.1.4 Recintos para la obra m2 2,00
1.2 Clerre y medidas de profeccion un, 1,00
1.3 Letrero indicative de obra un. 1.00
1.4 Extraccion y reposicien de vegetacién GL 1.00
Tofal Obras Prefiminares 5
2
2.1 Trazado y niveles mi
20.00
22 Movimientos de fiera
221 Demoalicion de parte de escalera existente y retiro a botadero m3 _
222 Corte y extraccion de tereno m3
197.25
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223 Compactacidn y perfiladeo suelo natural

m2

178,53

31 EXCAVACIONES Y RELLENOS

311 Excavaciéon Manual Fundacion

m3

197.25
3.1.2 Excavacion Manual VF m3 3278
3.1.3 | Excavacion Radier m3 10.04
3.1.4 Excavacion Muro de Contencién m3 239
v ) i Transaporte excedentes a Botadero m3 197.25
32 | MURO DE CONTENCION TIPO A (Ejes 1Y 2)
32 Moldgle w BE
322 H® Emplantillodo Fundaciones 0,5cms. G-07 m3 0.20
3.23 | Impermeabilizacion Fundaciones m2 0,20
3.2.4 Enfierradura Fundaciones
3.2.4.1 | Enflerroduras@8 kg 147.35
3.242 | Enfleraduras@10 kg 57.39
3243 | Enfleraduras@12 kg 43015
3244 | Enflemaduras@ilg kg . 513,64
325 | H*Muroy fundacion G20 m3 2332
32 | MURO DE CONTENCIONTIPO B (Eles Ay F) oy e
i i s
Ehg
321 | voiaale M 34,20
=
322 | H* emplantilado rundaciones U,5ems. G/ - mi. | 0,68
323 | Impermeablizacién Fundaciones m2 | 2914
AT =
3.2.4 | Enfleradura Fundociones
- ) D
3.2.4.1 | Enfileraduras@8 e ‘lig‘ - 35695
=
3.2.42 | Enfieraduras@10 - E(g kK 53.50
3243 | Enfleraduras@ 12 P LU T 19.25
325 He Muro v fundacion G20 =3 a 7
Y ™ . =
33 VIGAS DE FUNDACION S e
.3.1 3
J H® Emplantilodo Vigas de Fundaciones i 0,22
)
3332 Impermeabllizacién Vigas de Fundacién e 28,31
3.3 2
33 Enfierradura Vigas de fundacién
13.3.1
3331 | kg 64.74
3332 k
210 4 36,77
3333 1o kg 105,34
3.3.4 . m?2 o
Moldaje Vigas de Fundacién 23,84
3.3.5 m
H® Vigas de Fundacion G20 3 1,79
34 DADOS DE FUNDACION
4.1
3 H® Emplantilado Dados de Fundaciones 2 0.03
3.4.2
Impermeabliizacién Dodos de Fundacién m2 0.64
3.43 ’
Enflerradura Dados de Fundacién
3.4.30 k
26 “ 25.28
3.432
210 i 19,74
3.4.4 2
Moldaje Dados de Fundacién i 2.80
345 R _ e m3 I
H" UQQOos ae Fungacion U SAD
3.4.6
Pletings metalicas de anclaje unie 16.00
35 PAVIMENTOS
.5.1
35 RADIER
3.5.1.1
Relleno Suelo Natural Compactado a2 100.37
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312 | Relenc Estabilzodo Compactado e 20,07
Sl m2
e Impermeabilizocion Radier 100,37
3.5.2
o2 Enfleradura
3.521
32T | malia €139 e 100,37
s H° Radier G20 i 10.04
3.4 MARCOS DE MADERA
3.6
Marcos de madera
342 uni
Vigas de madera laminada 130x420mm x10mt 6,00
3.6 i
2 Vigas de madera laminada 130x420mm x8mt o 6.00
3.6.4 . . unl
Vigos de madera laminada 130x420mm xémt 12,00
6.5 i
? Vigds de madera laminada 130x420mm x4mt e 24,00
3.6.6 - I uni e
vigas de meagera laminada $FUx330mm xdm 4,00
3.6.7 uni
Conectores marcos de madera 6,00
3.7 TECHUMBRE
371 Costaneras mi 194,12
3.7.2 | Piaca terciada 12mm g m2 115,87
38 REVESTIMIENTO of*
Sd
38.1 A
088 e=11.1 {mm) en Tabigues - 12.74
3B | dones i i
38.1.1.1 eTh2’
Autoperforante éx1” - 12,74
- B
382 | Enmaderade Terciado e=18 (mm) en Techumbre O M ama 11597
3821 ,
Conexiones
.8.2.1.1
s Clavo comiente 2 1/2°
$
a4
4.1
4.1.1 Revestimiento de cubierfa opaco m2. 11567
41.2 Revestimiento de cubieria traslicido m2. g
4.3 Revestimientos interi P ntos
43.2 Placa Fbrocemento m2.
12,74
4.4 Reveslimiento de cielos
48 Bameras
48.1 Barrera de humedad (exierior) m2. 11597
48.2 Bamrera de va interior) m2.
e finerkn 11597
49 Aislacién térmica
49.1 En tabiques m2.
- 1274
4.9.2 En cielos m2.
115,97
4.10 Fomos
4.10.1 | Encuentros de cubiertas ml.
43,93
41 Puertas y venlanas
4.11.1 | Puertas
4.11.1.1 | interior un.
1.00
4.11.1.2 | Celosias de puertas un.
1.00
4.11.2 | Marcos
4.11.2.2 | De puertas interiores un. 1.00
4.11.3 | Ventanas
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4.11.1.1 | Ventanas commederas de aluminio roble 6mm m2. 211
4.11.1.1 | Ventanas fijas Vidrio Laminade Incoloro 8mm pulido m2. 7236
4.11.1.1 | Puertas de cristal de Aluminio roble Vidriada de 4mm m2. 1593
412 | Hemajeria
4.12.1 i un,
2 Bisagras 3,00
4.13 | Cemaduras
4.13.1 Puertas llkave cemojo interior un. 1.00
415 | Tratamiento de Eementos metdlicos
4.15.1 Umpieza m2.
B 500
4.15.2 | Anficomosivo m2.
5.00
4.16 Artefactos sanitarios
4.16.1 | Lavamanos adulto accesible un. 1.00
4.16. WC adult il un.
6.2 C adulto accesible 100
4.16. Lavaplatos doble un.
3 avap 5 1.00
417 | Griferias
4.17.1 Lavamanos banos acceso universal un. 1.00
4.17.2 | Lavaplatos un.
P 1.00
4173 | wC ' uns
. 1.00
4.17.4 | Uave jardin - un.
= 1.00
TE
5.1
5.1 Amranque de agua
o Nl >
5.1.1.1 | confeccion de aranque i
5.1.1.1.1 | Corte y reposicion pavimentos “un 0.00
5.1.1.1.2 | Excavaciones y refape en fiera : N tin 0.00
=S S ]
5.1.1.2 | Confeccion arangue proyectado &, Temmiadasagin 0,00
S5.1.1.20 : . un 0.00
Adquisicien Medidor para aqua potable de d=13mm. roscas
diferidas. magnetico.
51:1.22 un 0,00
adguisicion tuberia de cobre d=1%mm. ¥ piszas especiales gue
componen arrangue para agua potable
51023 un 0.0n0
adguisicion nicho prefabricade para proteccion medidor, insumos
y aridos para radier nicho.
5113 - _ ‘
Instalacion y gjuste de tuberias en framos Interiores, agua fria y
callente, distribucion y pruebas.
AR R . - - un 0.00
Gdyuisiciun de iuberiu pon d=3Zmi.pnls
5.1.1.3.2 ;
adguisicion de tuberic ppr d=25mm.pnlé o o0
5.1.1.33 - un 0.0
adguisicion de tuberia ppr d=20mm.pnlé
5.1.1.34
adguisicion de tuberia de cobre d=25mm. o e
R R
# i adquisicion de tuberia de cobre d=19mm. o e
5.1.1.3.4
adguisicion de tuberia de cobre d=13mm. Hi 09
5114
Instalacién y ajuste artefactos sanitarios (inciuye calefont)
5.1.1.4.1
Instalacion y gjuste calefont proyectado u 990
5.1.1.42
instalocion y Gjuste artefactos sanffarios en bafo i 0
5.1.1.43
Insialacion artefacto Ip en cocina sede ki a0
*¥ A5 X T i
Instalocion. gjuste y habilitacion Red de Incendio
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.1.1.5.1 . 0,00
21,15 Provision e Instalacion de gobinete Red Himeda 70x70x30 m

51.2 Alcantarillado

120 n 0.00
>121 | confeecién UD :

5. 2:2 un 0,00
adgqguisicion camara modulo UD. d=800mm. H=0,95 (3 modulos
0.30] + tapa circular de 800

5.1.2.3 | Instalacion y ojuste comara UD. Confecclon bangueta y canaleta uh 0.00
segun noma

2.4 j

b Adquisiclon tuberias de pve d=110mm. e 000

5128 - un 0,00
Adguisiclon fuberias de pve d=75mm.

2 |
R Adguisicion fuberias de pve d=50mm. = o
sie7 | o o un 0.00

Adquisicion tuberias ae PYT a=4uUrmim.
5.1.28 . L un 0.00
Confeccion ceniros de desague pora artefactos sanitarios

52 Aguas lluvias

524 Canaletas de AALL ml.
0,00
5210 | C letas de PVC ml.
QaNai 0.00
52.1.2 | Canagletas de 7INC ml
0,00
522 Bajodos de AALL ml.
= 0,00
53 | Instalaciones eleciicas i¥
;i." T
531 | instalacién de circultos electicos e
2 ?f'i *-
5.3.1.1 | ACOMETIDA ELECTRICA / TRAB. PREVIOS / AUMENTO DE l'OﬂﬁClA e
pd s 3
53.1.0.) | Acometida " ?
i 0.00
5.3.1.1.2 | Trabajos previos gl.
. 8 0.00
P oo al ‘
5.3.1.1.3 | Empalme. Chilquinta * ¢
0.00
5.3.1.2 | CANALIZACION/ CONDUCTORES/ EQUIPOS INTERIOR.
5.3.1.2.1 | Canalizacion electrica. - qn.‘
0.00
p3
5.3.1.2.2 | Conductores electricos. mi.
~ 0.00
53.1.23 uipos. un.
Equipos 0.00
5.3.1.3 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PROTECCION
5.3.1.3.1 | Tiera proteccion -
¥ 0,00
53.1.4 | TABLERO DE ALUMBRADO / PROTECCIONES.
‘.
53.1.4. | DA, ‘un
0,00
. \
5.3.1.4.2 | Protecciones. §
% 000
53.1.4.3 | Otros. : '
U1 000
5.3.1.5 | CANALIZACION/ CABLEADO DE CCDD .
5.3.1.5.1 | Canafzacion CCDD g ‘
un, 0.00
5.3.1.5.2 | Cableado CCDD un
0.00
5.3.1.6 | EQUIPOS DE ILUMINACION.
5.3.1.6.1 | EQUIPOS DE ILUMINACION. un.
0,00
5.3.1.7 | FERRETERIA ELECTRICA
5.3.1.7.1 | FERRETERIA ELECTRICA un
0,00
Total instalaciones S
6 Aseo general y enfrega gl. 1,00
Total obras exteriores y complementarias s

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 18%
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UTILIDADES 12%
TOTAL NETO
VA 19%
3 =

Nota: Cantidades para la totalidad de la Partida N°5, deberan ser definidas, segun etapa de desarrollo de proyecto
arquitectura y desarrollo de proyecto especialidades.

* Las cubicaciones publicadas en el itemizado entregado para esta licitacion son referenciales por lo tanto dependera de
cada oferente su estudio y determinacion de cantidades.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

® v
il
9
W o, e
&
. o
™ .
) 3 2
- 5
L NS W
EPeIy
P et e
¥
s
-
2 ¥
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ANEXO N°8
DECLARACION JURADA DE SOCIOS
PROPUESTA

“DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS”

Yo, <nombre de Representante Legal o Persona Natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o Persona
Natural> con domicilio en <direccion legal>, en representacion de <Razén Social>, RUT N° <RUT empresa>, del
mismo domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha.

Tipo de Sociedad:

N° Rut Socio Nombre de los Socios % de Participacion en la
Sociedad
1
2
3
4
3
6
7
8
10
11
12
1 Total %

Nota: P

» Se deben indicar todos los socios hasta completar &l 100% de participacion.

» Esta declaracion no requiere que se firme ante Notarid.  ©

» Los Oferentes personas naturales no requieren coinpletary-presentar este Formulario.

= REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

NOTA: Todos los datos solicitados entre <xxxxx> deben ser completados por el Representante Legal.

0 (150
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TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA

“DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO
COMUNITARIO LOS ROMEROS”

Barrio Parque

OBRA : “DISENO Y CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS”

UBICACION : PLAZA LA PAZ

COMUNA : CONCON

ROL AVALUOS : 0015-AVP

PROPIETARIO : ILUSTRE MUNICIPLIDAD DE CONCON
ARQUITECTO : MARIA SOLEDAD CRISOSTOMO GAMBOA
COMUNA : CONCON

REGION . VALPARAISO

A. GENERALIDADES

Los presentes términos técnicos de referencia se refieren a los trabajos que se deberan
realizar en pos de materializar la construccion de la Sede del centro Comunitario de la
JJVV de Los Romeros y que deben ser realizados por el oferente.
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El propdsito final consistira en el desarrollo de todos los proyectos completos, estudios,
documentos administrativos, tramitaciones y todo lo otro necesario que sea
imprescindible para tener claridad y certezas de todas las obras necesarias a sjecutar y
sus impactos. Estos deben garantizar el correcto y fluido desarrollo de |a
correspondiente ejecucion de obra.

Sera de cargo del oferente la tramitacion, gestién y obtencion de todos los
permisos y autorizaciones correspondientes para la Construccion de la Sede
comunitaria Los Romeros, como DOM, entre otros si corresponde.

OBJETIVOS GENERALES DEL ENCARGO

El oferente debera desarrollar y elaborar el disefio de arquitectura considerando la
planimetria base entregada por el mandante, ademas de los disefios de ingenieria y
especialidades concurrentes mediante entrega de un expediente completo y coordinado
con todos los antecedentes técnicos (planos, memorias, documentos constructivos,
presupuestos, cronograma, estudios y otros relacionados), que permitan programar y
ejecutar las obras correspondientes al proyecto materia de los presentes TTR.

Para ello, y de acuerdo con los plazos estipulados en el contrato, el Oferente
desarrollara todos los proyectos requeridos de manera detallada, completa y coordinada,
a fin de garantizar la fluidez de la etapa de ejecucion de las obras del proyecto en
referencia minimizando las incertidimbtés. Estos deberan cumplir con los objetivos
especificos del proyecto objeto del -eontrato, como también con las exigencias de
funcionalidad y caracteristicas arquitectdnicas pedidas por el mandante.

Para la entrega final, el consultor entregara, los proyectos completos y terminados, los
cuales deberan cumplir con la normativa vigente entiéndase la Ordenanza General de
Urbanismo y Construccién, las normas I.N.N y toda la reglamentacién vigente relativa a
la obra de construccidn e instalaciones,«asi como de seguridad de los trabajos.

El Oferente debera sacar el permiso de edificacion y luego de construido el proyecto
también su Recepcion definitva en DOM (por tanto deberd tramitar todas las
recepciones y recopilar toda la documentacion y certificacion que esto requiera).

A continuacion, se detallan las especialidades minimas a requerir;

A.1 DESARROLLO DE PROYECTO DE ARQUITECTURA

El oferente debera elaborar y desarrollar el disefio de arquitectura, basandose en la
planimetria entregada por el mandante, ademas de considerar las aprobaciones
correspondientes a la especialidad por DOM del permiso de edificacion, etc:

Este proyecto desarrollarse plenamente, a partir del levantamiento topografico solicitado,
la mecanica de suelo y el dimensionamiento de marcos y muros de contencion.
La version definitiva del proyecto de arquitectura, servird como base al desarrollo de los
otros proyectos de especialidad.
Se debera respetar los lineamientos arquitectonicos de la propuesta adjunta a esta
licitacién, m2 construidos y programa general:

1. Saidén de Uso Miiltiple

2. Bario de accesibilidad Universal

3. Kitchenette

4. Escalera acceso
Respecto a los lineamientos generales del proyecto de arquitectura, este se debera
desarrollar en base a marcos de madera (laminada o no) sobre conectores metalicos a
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fundacion, con cerramiento de cristal laminado (no termopanel) y cubierta del tipo:
vegetal extensiva (menor o igual a 15¢cms), translucida y opaca.

A.2 DESARROLLO DE PROYECTO DE ESPECIALIDADES
El oferente debera elaborar y desarrollar los disefios de los proyectos de especialidades
segun el disefio de arquitectura, basandose en la planimetria entregada por el mandante

e LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Se requiere dado lo complejo del terreno, se levante la topografia para poder definir, los
niveles de suelo y alturas finales del edificio, esto en aproximadamente un radio de
300m2 del centro del proyecto. Este levantamiento debera realizarse una vez sea
extraido el arbol central del lugar a intervenir, cuando el terreno esté libre de vegetacion
y residuos que lo puedan modificar posteriormente.

e« MECANICA DE SUELO
Dada las condiciones del suelo y la necesidad de extraccién de arboles y vegetacion, se
nace necesario, previo al proyecto de calculo y proyecto definitivo de arquitectura hacer
la mecanica de suelo que defina los sellos de fundacién y el tipo de fundaciones
requeridas.

» PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y PAVIMENTACION
Debe asegurar que la estructura del edificio sea resistente a condiciones adversas,
incluido sismos tal cual la normativa vigente, incluida la resistencia al fuego solicitada.
Ademas, debera considerar las aprobacienes. correspondientes en DOM, para la
obtencién del permiso de edificacion. Debera incluirse la solucion de AALL.
v

e PROYECTO ELECTRICO ;
Disefio del sistema eléctrico para garanti;a?“’e!“édmplimiento de la normativa eléctrica
vigente, para empalme, enchufes y alumbrgd‘o-.—,:_r .

» PROYECTO SANITARIO (AC Y ALC.)
Se debera generar el proyecto informativo a la empresa sanitaria ESVAL vy iuego el
definitivo para las redes agua potable y alcantarillado, incluida su recepcion.

« PROYECTO CUBIERTA VEGETAL
Se consulta la intervencion de un proyectista especializado en cubiertas vegetales, con
el objeto que defina los estratos, tipo de manto extensivo, y la impermeabilizacién de la
cubierta. '

ETAPAS DE LA LICITACION

Las etapas de desarrollo de la licitacién se dividen basicamente en dos: Proyecto de
arquitectura y Especialidades que finaliza con la obtencién del permiso de Edificacion, y
posteriormente la Etapa de ejecucion que finaliza con la obtencion de la recepcion
definitiva por parte de la DOM (Certificado de Recepcidn definitiva)
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ETAPA 1 ETAPA 2
PROYECTO DE ARQUITECTURA HEWMN n:_g;
Y ESPECIALIDADES - _.oaw, RAS
ARrObIcR Certificado
Municipal ds
proyectos Recepcion
Permiso de DOM

Edificacion

En ambas Etapas se consideran las siguientes Unidades Técnicas, para e! Disefio de
proyectos sera la Secretaria comunal de planificacion, SECPLAC y para la ejecucion
sera la Direcciéon de obras municipales, DOM.

Se debe tener en cuenta que, para cada presentacién, en conjunto se deberan entregar
los siguientes documentos:

* Indice con el detalle de los entregables
i . . . .-

» Acta de respuesta a las observaciones: minuta explicativa de la resolucién de las
observaciones de la revision, -anterior, transcribiendo la observacion y
respondiendc en detalle como snﬂﬁa subsanadc o cémo se ha aclarado cada una
de las objeciones planteadas. = . *

A continuacion, se detallan los antecedentgs mi nimos correspondientes a la Etapa 1:
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ETAPA 1
(7]
E 1.1Proyecto de Arquitectura y Especialidades
-
u Certificado de empalmes y factibilidades
il Especificaciones técnicas
O ——
= Cubicacion y presupuesto de obra
E Carta Gantt

Ingreso y observaciones

Plano de Ubicacion

Plano de Emplazamiento

Plano Topografico

Planta esc 1:50 edificio proyectado
Elevaciones

Plano de cubiertas y AALL
Corte escantillones
Detalle elevaciones baiio
Detalle puertas

Detalle ventanas

Detalle de tabique

Detalle de cielos

Detalle de mueble kitchenette

Plano de pavimentos exteriores e interiores

Renders 3D del proyecto final”

Plano y memoria d accesibilidad universal

Listados, Patentes, Certificados-ysmemorias para obtencion del
permiso de edificacion (DOM, SEIM, ESVAL, INE, Chilquinta y
otros) i

&

PROYECTO DE ARQUITECTURA

DISPOSICIONES TECNICAS MINIMAS

il .
<«

Topografia

Mecanica de suelo .

Proyecto de Calculo estructural y pavimentacion
Proyecto de Ingenieria Sanitaria

Proyecto de ingenieria eléctrica

Proyecto de cubierta vegetal

Revisor externo de calculo

Revisor externo de arquitectura

PROYECTOS DE
ESPECIALIDADE
S

i

1.2 Obtencién de Permiso de Edificacion

Certificado de permiso de edificacion
Expediente completo del proyecto (incluye

ANTECEDENT

ES

B. CRITERIOS TECNICOS
A continuacién, se presentan los criterios técnicos minimos que deberan considerarse
para el proyecto de arquitectura y especialidades.

CONSIDERACIONES
Todas las partidas consideradas en el item B, del presente legajo e itemizado deberan
considerarse en los Gastos generales de la Obra.
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B.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Los presentes térmmos técnicos y especificaciones corresponden al “DISENO Y
CONSTRUCCION SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS”, el que contempla
el Disefio y la Construccion incluida Obra Gruesa, Especialidades y Terminaciones,
siendo las siguientes obras las mas importantes:

La edificacion corresponde una estructura en base a marcos de madera, cubierta vegetal
y cierre de cristal en un piso. La superficie total edificada municipal es de 100,37m?,
en una superficie total de terreno de 2.575,45m?

Las siguientes EETT deberan ser complementadas con planos de arquitectura, proyecto
de calculo, proyecto sanitario, proyecto eléctrico y proyecto de gas.

La obra es una obra segun OGU y C tipo “d”, destino reuniones hasta 250m2, de 1
piso.

(5) Elementos soportantes verticales F-30
(6) Elementos no soportantes y tabiques ----
(8) Elementos soportantes horizontales F-30
(9) Techumbre incluido cielo falso F-15

RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDA PARA
LOS ELEMENTOS DE CONSTRUGCION DE EDIFICIOS

:{:t—- —
b

ELEMENTOS DE CONSTRUGCION

TIPO (1) 2) @A) @) I s (8 ® | (@

a F-180 | F-120 |[F-120 |F-120 |F-120 [F-30%|F-60 _|F-120 |F-60

b F-150 |F-120 [F-00 |F-90 |F-00y [ B8 '|F-30 |F-90 |F-60

c F-120 |F-90 |F-60 |F-60 |F-60.ofcsnct|F-15 |F-60 |F-30

d F-120 {F-60 |F-60 |F-60 |F-30 "™ - F-30 |F-15
SIMBOLOGIA )

Elementos verticales:

(1) Muros cortafuego

(2) Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera
(3) Muros caja ascensores

(4) Muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta)
{5) Elementos soportantes verticales

(6) Muros no soportantes y tabiques

Elementos verticales y horizontales:

(7) Escaleras

Elementos horizontales
(3) Elementos soportantes hornizontales
(9) Techumbre incluido cielo falso

B.2 INSPECCION FISCAL

La Inspeccion Fiscal sera desarrollado por Ia I. Municipalidad de Concon a través de su
Direccién de Obras Municipales, y el profesional o profesionales que esta designe, quien
coordinara las actividades entres todos los profesionales y los proyectistas, ademas de

evaluar posibles descoordinaciones detectadas o cambios producidos durante la
ejecucion de la obra.
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Toda informacion en todo caso debera quedar plasmada en el Libio de Obras,
documento oficial que debera permanecer en la obra durante todo el proceso
constructivo,

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las especificaciones,
o con el resto de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, etc., sera resuelto
por la INSPECTOR FISCAL, en terreno previa consulta a los Especialistas o al Arquitecto
profesionales patrocinantes de los respectivos proyectos.

B.3 REFERENCIAS
La obra se ejecutara en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con caracter aclaratorio o por parte de las especialidades, como es el caso de los
Proyectos de Calculo, Agua Potable, Alcantarillado, Eléctricos, CCDD y Gas.
El contratista proveera y pagara por todos los materiales, mano de obra, herramientas,
equipos, equipos de fuerza, transporte y ademas facilidades necesarias para la
ejecucion y terminacioén del trabajo.
Todos los materiales y procedimientos de ejecucién deberan cumplir obligatoriamente
con las exigencias indicadas en estas Especificaciones Técnicas, planos de arquitectura,
planos de detalles, planos de estructura, esquemas de instalaciones, las indicaciones del
INSPECTOR FISCAL y/o arquitecto.
Seréa responsabilidad del contratista de “las obras civiles, entregar planos As-built para
posterior Recepcién Municipal de la'obra, Esto se refiere a todos los proyectos
definitivos de especialidades, en cuantd a la construccién de obra gruesa, terminaciones,
obras complementarias e instalacionese” ~ .
Las obras deberan ejecutarse en conformidad“a estas Especificaciones Técnicas, a todos los
planos de la obra, laminas de croquis dew=detalles, otros antecedentes especificos y a la
legislacion y Normativa vigente y a las siguientgs Normas, Reglamentos:
» Ley General de Urbanismo y Construccienes y su Ordenanza.
« Ordenanzas Generales, Especiales y.locales de Construccién y Urbanizacion.
» Leyes, Decretos o disposiciones. reglamentarias vigentes, relativas a permisos.
aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.
* Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.
« Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Pibticas.
o Normas del Instituto Nacional de Normalizacién.
¢ Normas para la mensura del |.N.N.
» Planos generales, de detalles, croquis, laminas incluidas en la propuesta y especialmente
acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas
+ Normas de Seguridad e Higiene
» DS N°548 — 289 -594 — 143 — 393 — 187 y 560
» Resolucién exenta N°0381 de fecha 19 marzo del 2017 de la Superintendencia de
Educacién Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
» Reglamentos para instalaciones Sanitarias.
» Instalaciones eléctricas de consumo en Baja tension.
» Reglamentos SEC.
Sera indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra
a la vista, imponiéndose las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de las
intervenciones y demoliciones (de ser necesarias) incluyendo en su oferta todos los trabajos que
dicha intervencion requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revision
de las presentes especificaciones técnicas, comunicara sus consultas dentro de las formas y
plazos establecidos antes de la ejecucion de la Obra.
Por lo expuesto sera de exclusiva responsabilidad del Contratista cualquier omisién en
su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes técnicos
de la propuesta, por tratarse de una Obra a Suma Alzada.
Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la propuesta
todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de cada
partida, aunque no aparezca en los planos y especificaciones técnicas. Todas las cantidades o
cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, sélo son a titulo de
orientacion y no tienen validez contractual, pues el Contratista debera estudiar su propuesta
sobre |la base de sus propias cubicaciones.
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B.4 MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad
dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podra
proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una
calidad técnicamente igual o superior al material que se especifica, previa autorizacién de la
Inspeccion Fiscal

En todo caso la Inspeccion Fiscal, podra solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente,
exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su
procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios reconocidos por el
estado, de aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que signifiquen estos ensayes,
seran de cargo dei contratista.

La empresa constructora y/o el contratista debera considerar en su presupuesto, ejecutar en
obra, todos los trabajos y proveer de todos los materiales que, sin estar expresados en las
presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis, fuesen necesarios para la
correcta ejecucion de las obras especificadas y/o proyectadas de acuerdo con el Arte del buen
construir.

Cuando el Contratista esté obligado a solicitar una sustitucién, modificacién, cambio de
un producto o de un material, debera elaborar una solicitud fundamentada con un
analisis, desglose y justificacion que debera ser entregada para el V°B° de INSPECTOR
FISCAL y de la Unidad Técnica, de los documentos enviados por el Contratista el
INSPECTOR FISCAL, deberad solicitar el V°B® del Arquitecto y/o Proyectista que
especifico el material y debera ser comunicada al Mandante.

El Contratista, en ese caso, debera proponer alternativas de comprobada equivalencia
técnica que, como minimo, cumplan con,todas-las caracteristicas, calidad y tecnologia
de las referencias y siempre que c:mmf;quen ventajas para la obra (con la entrega
obligatoria de catalogos certlflcados y documentacion técnica que las avale).

El Mandante se reserva el derecho de, rechazgr las alternativas propuestas, de no
cumplir con la exigencia de equivalencia técnica comprobada.

No se permitira que el Contratista instale. algan material o equipo sin previa autorizacion
y/o que no corresponda a lo especificado y/o que no sea su equivalente técnico. La
INSPECCION FISCAL ordenara su retiro lnm_edlato de la obra y debera ser reemplazado
nor el especificado en el Proyecto a coste del Contratista.

La calidad de los materiales debera ser certificada por el Contratista mediante ensayos
efectuados en un Laboratorio reconocido por 1os organismos fiscales o en su defecto,
certificados de origen proporcionados por el fabricante.

Normas: Seran de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se opone a las
disposiciones taxativas de ias presentes especificaciones y/o indicaciones graficas
consignadas en los planos, todas las normas INN pertinentes a la Construccion, la
Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion y Ley General de Construcciones
y Urbanizacion, Normas SEC, Esval S.A. otras especificas exigidas por alguno de los
proveedores de materiales y/o suministros

B.5 MEDIDAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD

Las medidas de gestion y control de calidad, sera responsabilidad del Constructor a
cargo de las Obras, el que debera adoptar todas las medidas de gestion y control de
calidad para que la obra se ejecute conforme a la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y su Ordenanza, se ajuste a los planos y especificaciones técnicas del
proyecto. Asimismo.

Al termino de la obra, sera responsable de informar al director de Obras Municipales, de
las medidas de gestién y control adoptadas y certificar su cumplimiento para la
Recepcion Municipal. Seran entregadas a la INSPECCION FISCAL como parte de la
documentacion requerida a la empresa contratista.

B.6 ENSAYCS Y PRUEBAS

Sera de responsabilidad del Constructor a cargo de la Obra, realizar toda vez que el
INSPECTOR FISCAL y el proyecto de calculo asi lo disponga, los Ensayos de
Hormigones en un laboratorio oficialmente acreditado. El Constructor sera responsable
de la contratacion y tramitacion de los certificados correspondientes y estos deberan ser
entregados por libro de Obras al INSPECTOR FISCAL. Ademas, se debera considerar
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las pruebas de presion y hermeticidad necesarias para la correcta recepcion de cada
una de las especialidades, por cuenta del contratista.

B.7 RELACION DE PRIORIDAD

Se entiende la relacién de prioridad de los antecedentes entregados para Ia ejecucion de
la obra como sigue:

Los planos generales de arquitectura mandan sobre los planos de estructura e
instalaciones; los de detalles sobre los generales; las cotas mandan sobre el dibujo; las
especificaciones técnicas sobre los planos de arquitectura, calculo y detalles.

Toda especificacién o anotacién que se indique en los planos y que no aparezca en las
Especificaciones Técnicas o lo contrario, se considera especificada en ambos
documentos.

B.8 REVISION

Al momento de comenzar la obra el Constructor, al presentar la propuesta y antes de
iniciar la obra, debera revisar todos los planos y especificaciones, con el objetivo de
constitar todas las dudas acerca del proyecto, las que se haran ver al INSPECTO
FISCAL, asi como también las descoordinaciones de documentos u omisiones que
existan en el proyecto. Las fallas o aumentos de obra que devengan de lo indicado
anteriormente por descoordinaciones y/o la mala ejecucion de la obra seran de cargo del
Constructor.

B.9 PERMISOS Y CERTIFICADOS

Es de responsabilidad de la DOM tramitar. oportunamente todas las recepciones
asociados a la correcta Ejecucion de las Obras Licitadas con su respectiva a través
de su respectiva recepcion parcial - definitiva, ademas de la tramitacién de la
Recepcion Municipal del permiso de Ohbras de estas, debiendo consultar los pagos
oportunos de derechos e impuestos que correspondan.

e

B.9.1 CONSTRUCCION .
£l Constructor a cargo de las obras de.gjecucioh, entregara al INSPECTOR FISCAL los
certificados de calidad, informes y recepcion: correspondientes, y/o especificaciones
técnicas, ademas de cualquier otra muestra que el INSPECTOR FISCAL haya solicitado
en el transcurso de las obras, para verificacion.de materiales o calidad, con el objeto de
que la DOM pueda tramitar la recepcion de’la obra.

La empresa constructora debera considérar a sus respectivos profesionales de manera
que le permita obtener la totalidad de las certificaciones y entregar la totalidad de
planimetria As Built, de los proyectos de especialidades para ser entregadas al Inspector
Fiscal.

El contratista sera el encargado de tramitar las certificaciones de ESVAL y SEC
solicitadas cuyo costo sera integro de cargo de él, asi como los gastos correspondientes
a estudios y actualizaciones As Build.

Para el caso del Proyecto de Estructuras, la Empresa Contratista debera coordinar a su
costo, reuniones, visitas a la obra y gestién de firmas en documentos que sean
necesarios para la obtencion de la Recepcidén Municipal DOM.

B.9.2 RECEPCION DE PERMISO DE OBRAS

La documentacion minima requerida que debera proveerse a la DOM para la
Tramitacion de la RECEPCION DE OBRAS son los siguientes (se deberan considerar
todos los antecedentes necesarios para la recepcion de obras del permiso de edificacién
aun cuando no estén mencionados en el siguiente listado):

1. Informe del Inspector Fiscal de Obras, que sefiale que las obras se ejecutaron
conforme a las normas de construccion aplicables al permiso aprobado.
(PROVEE INSPECTOR FISCAL)
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2. informe de la empresa, el constructor u otro profesional seglin corresponda, en
que se detalle las medidas de gestion y control de calidad adoptada en la obra.
(PROVEE CONSTRUCTORA)

3. Libro de Obras (PROVEE INSPECTOR FISCAL)

4. Fotocopia de la patente municipal al dia del constructor que concurren en la
solicitud, para la solicitud de Recepcién Municipal. (PROVEE CONSTRUCTORA)

5. Certificado de Recepcion de agua potable y alcantarillado emitido por la empresa

de Servicios Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria ESVAL (PROVEE

CONSTRUCTORA)

Copia de la declaracién de instalacion eléctrica interior TE1 con la constancia de

acuso de recibo en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC

(PROVEE CONSTRUCTORA)

7. Inscripcion de la declaracion de la instalacion interior de Gas TC6 con la
constancia de acuso de recibo en la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, (PROVEE CONSTRUCTORA)

8. Evaluacion vy aprobacién del organismo competente de conformidad a lo
establecido por ley para obtencion del Sello Verde, si procede. (PROVEE

o)

CONSTRUCTORA)

9. Declaracion de mstalamones de chmatrzac:on emitida por el instalador. (NO
APLICA)

10.Certificados de ensaye de’" Ios hormigones empleados en la obra, de ser
necesarios.

11.Certificado que senale la reposnc:én de los pavimentos y obras de ornato
existentes con anterioridad al-otergamiento del permiso, en &l espacio publico que
enfrenta al predio, recepcion conforme de SERVIU (PROVEE CONSTRUCTORA)

12.Certificado de recepcion para -estructuras protegidas Contra el fuego (Pintura
Intumescente). (PROVEE CONSTRUCTORA)

13.Certificacion de Bomberos de proyecto de seguridad, de ser necesaria para la
recepcion

8.10 DOCUMENTOS Y PLANGS
La empresa constructora debera mantener en todo momento en la obra la siguiente
documentacion:

PLANOS: ‘

Dos juegos completos de planos, desde el inicio hasta la recepcion de la obra. Se
deberan timbrar todos los planos con la fecha de recepcion en la obra.

Planos modificados actualizados, el actualizado debera integrarse al legajo de la obra, y
el modificado debera archivarse a modo de antecedente, destacando su condicion. Al
recibir nuevos documentos se dejara la anotacién respectiva en el Libro de Obras.

DOCUMENTOS: S

Libro de Obras (tipo MANIFOLD triplicado y foliado, para anotar las observaciones
hechas por el INSPECTOR FISCAL, arquitecto, PE y/o Inspectores. El original sera
retirado y conservado por el d‘mPEuTOR FISCAL; la primera copia serd para el
Constructor), Carta Gantt a la vista, con la programacion de la obra que indique avance y
cumplimiento de la misma, las presentes Especificaciones Técnicas, en conjunto con
una copia de la presentacion a propuesta, el Permiso de edificacién, el contrato de
construccién, asi como también los contratos de obreros, empleados y subcontratistas,
son documentos oficiales y deberan encontrarse siempre en las faenas. En caso de que
el Constructor solicite nuevas copias, seran con cargo a este Ultimo.

B.11 GASTOS DE CONSUMO

Los consumos de servicios basicos de la obra se cancelardn mediante cobros con
medidores provisorios o remarcadores, en las respectivas instalaciones, quedando
consignada esta situacion en el Libro de Obras, previo V°B° de la INSPECTOR FISCAL.
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B.12 SENALIZACION

La empresa Contratista debera instalar sefialética de seguridad en el area de trabajo,
advirtiendo a los residentes del peligro de circular por esa area. Delimitando el area con
huinchas plasticas que indiquen “peligro”, en caso de ocupacion del B.N.U.P.

B.13 SEGURIDAD Y ASEOQO DE LA OBRA

El contratista sera responsable desde la fecha de entrega de terreno hasta la recepcion
de las obras de la vigilancia de esta, de la proteccién y seguridad del publico y de las
personas que trabajan en ella o a sus alrededores que puedan verse afectados o
involucrados en algl'm accidente ocurrido en Ia obra.

obra durante todo el transcurso de esta. Sera ademas responsable del traslado de
materiales y desperdicios a botaderos autorizados.

Toda multa derivada por el incumplimiento de lo anteriormente sefialado sera por cuenta
y costo del Contratista.

Se dispondra de lugares de acopio debidamente sefializados, estos seran limpiados o
vaciados periédicamente para no generar acopios que entorpezcan el correcto
funcionamiento de las obras.

B.14 EXTRACCION DE ESCOMBROS

El material sobrante proveniente de los trabajos de demolicién y escarpe debe retirarse
de la obra y ser trasladado a un vertedero autorizado.

Para los efectos, se deja expresa constancia-que el Contratista debera dar cumplimiento
a las exigencias consignadas en la Ley N°20.879 que “Sanciona el Transporte de
Desechos Hacia Vertederos Ciandestinos”:ygel Decreto Aicaidicio N°1777 de fecha
10.07.2017, que aprueba la “Ordgnanza Municipal para la Autorizacién de
Transporte de Basura, Desechos, Escombros o Residuos de Cualquier Tipo”. Al
término de los trabajos y antes del otor gamlento de la recepcion provisoria, el Contratista
debera entregar a la INSPECTOR FISCAL, el o los comprobantes que acrediten que los
materiales fueron ingresados a un verted_erg @u;_onzado

1.0 OBRAS PRELIMINARES

1.1 INSTALACION DE FAENAS

1.1.1 INSTALACIONES PROVISORIAS o

Se deberan ejecutar todas las instalaciones provisorias de la obra, pudiendo estas ser
conectadas a los tendidos y redes existentes, de ser posible.

De ser necesario, el empalme eléctrico provisorio se ejecutard como lo exige la
compafia que suministra la energia y con sus permisos respectivos.

Dado el caso de que la empresa pueda conectarse a las redes de electricidad, agua y
alcantarillado existentes, esta situacion debera quedar consignada en el libro de obra, al
momento de iniciada la obra y al termino de esta con el objeto de calcular el consumo y
que este sea reintegrado al mandante a través de las instrucciones de la INSPECTOR
FISCAL.

La empresa constructora podréd instalar servicios sanitarios quimicos o conectarse
provisoriamente a la red de alcantarillado existente.

1.1.2 OFICINA DE OBRAS

Se debera habilitar una oficina la que debera permanecer permanentemente aseada,
que pueda ser utilizada para reuniones técnicas con la INSPECCION FISCAL. En la
obra se debera mantener un libro de obras foliado auto copiativo para anotaciones,
observaciones y todo posible cambio por parte de Ingeniero, Arquitecto, Constructor,
INSPECTOR FISCAL, Instaladores y Propietario segin se requiera.

Sera necesario contar en la oficina con comunicacién telefénica celular, para garantizar
fluidez y eficiencia en el traspaso de informacién entre profesionales, empresa y
mandante.
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1.1.3 DEPENDENCIAS DEL PERSONAL

La empresa constructora implementara todos los recintos necesarios para dar
cumplimento a toda la normativa respecto al personal de la obra, como: Bafios con
duchas, Comedores, etc. Los recintos para la obra podrén ser multipropésito.

1.1.4 RECINTOS PARA LA OBRA
La empresa Constructora implementard los recintos necesarios para el buen
funcionamiento de la obra como: bodega, pafiol, etc. Los recintos para la obra podran

ser multipropésito.

1.2 CIERRE Y MEDIDAS DE PROTECCION

Se consulta materializar un cierre provisorio en los deslindes, con el objeto de garantizar
la seguridad de los vecinos y mascotas que pudieran habitar terrenos colindantes o la
calle.

El cierre provisorio a instalar esta demarcado en planos lamina 01 de arquitectura.

1.3 LETRERO INDICATIVO DE OBRA

En el Iugar mas visible del terreno, el cual seré indicado por el INSPECTOR FISCAL, se

consulta un letrero indicativo de la obra hecho en tela PVC con filtro UV sobre bastidor

de acero y fondo en placa de terciado estructural. Todo segun disefio Manual de Normas

Graficas Obras en Construccién de la DOM, de tamario 2,00 x 3,00mts.

Se colocara a una altura adecuada para una correcta visibilidad desde todos los puntos

y con los refuerzos necesarios para su estabilidad durante toda la ejecucion de la obra.
-

1.4 EXTRACCION Y REPOSICION DE VEGETACION

Se consulta la extraccion de la vegetacién*existente que se encuentre en el terreno a

emplazar el proyecto, no se debera extraer-de manera innecesaria ninguna especia. Se

debera considerar la extraccion del Abeto Cupressus Macrocarpa (aprox. 50 afios de

antigliedad) y debera ser consideradafa' plantacién de 5 arboles juveniles en su

reemplazo (ait.. Azara, peumo, Bellota. del- Norte, Chafiar, Maitén, Boldo, Algarrobo,

Quillay, Molle, falso pimiento, Palma -chilena), los que podran ubicarse en distintos

lugares de la Plaza previa aprobacioén de su ubicacion de la Inspeccidén Técnica o ITO.

2.0 OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS

21 TRAZADO Y NIVELES

Se consuita realizar el trazado de niveles a partir del nivel de i'efcl'l::ﬂbid a considerar
guiandose por los planos de Arquitectura.

El trazado de los ejes se realizara con escuadra, lienza y nivel de manguera. En lo
posible se recomienda realizarlo con instrumentos para obtener la maxima exactitud. El
INSPECTOR FISCAL recibira todos los trazados y niveles y otorgara el V°B° para la
continuacion de los trabajos a través del Libro de Obras.

Alrededor de la obra, se ejecutara un cerco constituido por una tabla de 25 x 150 mm y
cuartones bOIObadOa a 1.00 m. Ei nivel superior estard a 1.20 m del nive! de terreno,

sobre este se trazaran los ejes de las fundaciones en color rojo. Este trazado debera
tener el visto bueno del INSPECTOR FISCAL. Ademas, se deberan trazar las obras vy
elementos nuevos a colocar, considerando en general los siguientes trazados:

DE EXCAVACIONES: Se consulta, basandose en los ejes, dibujar con cal o tiza molida
sobre el terreno previamente limpio, los contornos de las excavaciones para
fundaciones.

DE FUNDACIONES: Se consulta en el fondo de las excavaciones sobre emplantillado
de Hormigén marcar con lienza, a tensién y tiza los ejes proyectados desde el plano
superior, determinados por los ejes de trazados.
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DE EJES Y NIVELES: Se consulta el trazado de ejes y niveles a gjeciitar cumpliendo
estrictamente lo estipulado en los planos respectivos de calculo y arquitectura, referidos
a los puntos y ejes correspondientes ubicados en el piso existente. Una vez trazados los
niveles, deberan ser aprobados por la INSPECTOR FISCAL.

2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

Se consultan todos los movimientos de tierra del proyecto tanto cortes como rellenos. Se
debera también rellenos para nivelacién de pisos interiores y terminaciones necesarias
como rellenos perimetrales, etc.

Se consulta el retiro de toda la capa de tierra vegetal dejando el terreno parejo, este
material el que seré depositado en el lugar que indigue la INSPECTOR FISCAL,
dependiendo de las condiciones del material. Se debera considerar el emparejamiento
de patios, estén o no individualizados en estas especificaciones para dar fiel
cumplimiento a lo proyectado en arquitectura.

2.21 COMPACTACION Y PERFILADO SUELO NATURAL
Se consulta la compactacién de terreno y perfilado de suelo natural segun los niveles
que requiera ei proyecto de arquitectura y caicuio estructurai.

2.3 MEJORAMIENTO DE TERRENO Y RELLENOS

¥

2.3.1 PARA RADIERES Y VEREDAS » :
Se consulta el mejoramiento y relleno del. terrene para la posterior ejecucion de los
radieres y las veredas incluidas en el proyepto_ge arquitectura y especialidades.

s

3 OBRA GRUESA

%

3.1  EXCAVACIONES Y RELLENOS "

3.1.1 EXCAVACION MANUAL DE FUNDACIONES

Se consulta la excavacion manual de las fundaciones y el sello de la excavaciéon segun
proyecto de calculo, si procede. Los heridos se ejecutaran conforme a la dimension de
las fundaciones y a las condiciones que presente el terreno en ese momento. Cuando
sea necesario se calculara la reserva de material para el item “RELLENOS”, de proceder
y se acopiara de manera que no dificulte otras faenas y que no presente peligro de
derrumbes. Todo material excedente se debera transportar a botadero autorizado.

3.1.2 EXCAVACION MANUAL DE VF

Se consulta la excavacion manual de las vigas de fundacién y el sello de la excavacion
segun proyecto de calculo, si procede. Los heridos se ejecutaran conforme a la
dimension de las fundaciones y a las condiciones que presente el terreno en ese
momento. Cuando sea necesario se calculard la reserva de material para el item
‘RELLENOS’, de proceder y se acopiara de manera que no dificulte otras faenas y que
no presente peligro de derrumbes. Todo material excedente se debera transportar a
botadero autorizado.

3.1.3 EXCAVACION RADIER

Se consulta la excavacion para radieres y el sello de la excavacién segln proyecto de
calculo. Los heridos se ejecutaran conforme a la dimensién de las fundaciones y a las
condiciones que presente el terreno en ese momento. Cuando sea necesario se
calculara la reserva de material para el item “RELLENOS"” y se acopiara de manera que
no dificuite otras faenas y que no presente peiigro de derrumbes. Todo materiai
excedente se debera transportar a botadero autorizado

3.1.4 EXCAVACION MURO DE CONTENCION
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Se consuita la excavacion para muro de contencién en el area de estacionamiento
discapacitados segun proyecto de arquitectura. Los heridos se ejecutaran conforme a la
dimensién de las fundaciones y a las condiciones que presente el terreno en ese
momento. Cuando sea necesario se calculara la reserva de material para el item
"“RELLENOS” y se acopiara de manera que no dificulte otras faenas y que no presente
peligro de derrumbes. Todo material excedente se debera transportar a botadero
autorizado

3.1.5. TRANSPORTE EXEDENTES A BOTADERO

Se consulta el traslado de todos los excedentes de las excavaciones, los que deberan
retirarse de la obra y ser trasladado a un vertedero autorizado.

Para los efectos, se deja expresa constancia que el Contratista debera dar cumplimiento
a las exigencias consignadas en la Ley N°20.879 que “Sanciona el Transporte de
Desechos Hacia Vertederos Clandestinos” y el Decreto Alcaldicio N°1777 de fecha
10.07.2017, que aprueba la “Ordenanza Municipali para la Autorizacién de
Transporte de Basura, Desechos, Escombros o Residuos de Cualquier Tipo”. Al
termino de los trabajos y antes del otorgamiento de la recepcién provisoria, el Contratista
debera entregar a la INSPECTOR FISCAL,-€l o los comprobantes que acrediten que los
materiales fueron ingresados a un vertedero autorizado.

» P o

32  FUNDACIONES

3.2.1 _H° EMPLANTILLADO FUNDACIONES 0.5cms G-07

Se consulta el hormigonado de emplantillado para fundaciones segin proyecto y
memoria de calculo estructural, si procede. El-curado del hormigén se hara de acuerdo al
contenido del articulo 13 de la norma Nch:-170.0f.2016. El control de calidad de los
hormigones se debe realizar segun. Nch.1998 ‘Of.1989. Para juntas de hormigonado
véase Nch.170 of 2016, articulo 11.9. Estas se ubican, en general, perpendicularmente a
las tensiones principales de comprensién y en las zonas en que las tensiones de
traccion o de corte son nulas o las menores posibles.

3.2.2 IMPERMEABILIZACION FUNDACIONES

Se consulta polietileno, una capa de espesor minimo 0,4 mm con traslapos minimos de
30 cm. No podra tener roturas ni magulladuras a fin de garantizar que no pase la
humedad hacia el radier. El hormigén debera considerar aditivo hidréfugo Sika 1 o
similar técnico, sobre emplantillado.

3.2.3 ENFIERRADURA FUNDACIONES

Se consulta proyecto de calculo, adjunto a este expediente.

Las armaduras en ningln caso podran apoyar o tocar los paramentos de los moldajes de
hormigones. No se permitiran por ningln concepto grifaduras de acero una vez
colocados en obra. Si algin elemento de acero quedara desplomado en su colocacién,
debera acordarse la solucion con ei INSPECTOR FISCAL.

Todas las armaduras seran colocadas en la posicion que se indican en los Planos. Las
barras seran amarradas de manera segura, con alambre negro nuevo N°18 y afianzadas
mediante distanciadores para alejar las armaduras de los bordes y cumplir con los
recubrimientos especificados en las Normas o Planos.

Sera condicion necesaria para hormigonar un elemento, la recepcién y aprobacion de las
armaduras por la Inspeccion Fiscal, de lo que se dejara constancia en el Libro de Obra.

3.2.3.1 Enfierraduras @8

Se consultan todas las enfierraduras de calidad A630-420H segun detalles y proyecto de
calculo estructural Fe8mm.

Pagina 53 de 76



o

D
i

s

CONCON

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON

NCON sEcPLAC

3232 Enfierraduras @10
Se consuiltan todas las enfierraduras de calidad A630-420H segln detalles y proyecto de
calculo estructural Fe10mm.

3.2.4 H° FUNDACIONES Y VF G20

Se consulta el hormigonado segun proyecto y memoria de calculo estructural. El curado
del hormigén se hara de acuerdo al contenido del articulo 13 de la Norma Nch 170 of
2016. El control de calidad de los hormigones se debe realizar segun. Nch 1998 of.
1989. Para juntas de hormigonado véase Nch 170 of 2016, articulo 11.9. Estas se
ubican, en general, perpendicularmente a las tensiones principales de comprension y en
las zonas en que las tensiones de traccion o de corte son nulas o las menores posibles.
Calidad del hormigén G-20 (H-25) 90% Nivel de confianza.

3.3 VIGAS DE FUNDACION

3.3.1 _H° Emplantillado Vigas de Fundaciones

Se consulta el hormigonado de emplantillado para vigas de fundaciones segun proyecto
y memoria de calculo estructural, si procede. El curado del hormigén se hara de acuerdo
al contenido del articulo 13 de la norma Nch,170 of.2016. El control de calidad de los
hormigones se debe realizar segin. Nch.1998 Of.1989. Para juntas de hormigonado
véase Nch.170 of 2016, articulo 11.9. Estas se ubican, en general, perpendicularmente a
las tensiones principales de comprension y-en 1as zonas en que las tensiones de
traccion o de corte son nulas o las menores posibles.

3.3.2 Impermeabilizacion Vigas de Fundacién--
Se consulta polietileno, una capa de espesor minimo 0,4 mm con traslapos minimos de
30 cm. No podra tener roturas ni magulladuras a fin de garantizar que no pase la
humedad hacia el radier. El hormigén debera considerar aditivo hidrofugo Sika 1 o
similar técnico, sobre emplantillado. > Vae

3.3.3 Enfierradura Vigas de Fundacion

3.3.3.1 28
Se consultan todas las enfierraduras de calidad A630-420H segln detalles y proyecto de
calculo estructural Fe8mm.

3.3.3.2 @10
Se consultan todas Ias enfierraduras de calidad A630-420H segun detaiies y proyecto de
calculo estructural Fe10mm.

3.3.4 Moldaje Vigas de Fundacién
Se consultan los moldajes requeridos por proyecto de calculo, para llegar a los niveles
requeridos por proyecto.

3.3.5 H° Vigas de Fundacién G20

Se consuita ei hormigonado segun proyecto y memoria de caiculo estructurai. Ei curado
del hormigén se hara de acuerdo al contenido del articulo 13 de la Norma Nch 170 of
2016. El control de calidad de los hormigones se debe realizar segin. Nch 1998 of.
1989. Para juntas de hormigonado véase Nch 170 of 2016, articulo 11.9. Estas se
ubican, en general, perpendicularmente a las tensiones principales de comprensién y en
las zonas en que las tensiones de traccién o de corte son nulas o las menores posibles.
Calidad del hormigén G-20 (H-25) 90% Nivel de confianza.

3.3.6 _Muro Contencion y escalera exterior
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Se consduita la construccién de un murete de blogues de contencidn en el deslinde
poniente del terreno para poder ejecutar el estacionamiento de discapacitados.

3.3.6.1 Enfierraduras@8
Se consultan todas las enfierraduras de calidad A630-420H segun detalles y proyecto de
calculo estructural Fe8mm.

3.3.6.2 Enfierraduras@10
Se consultan todas las enfierraduras de calidad A630-420H segun detalles y proyecto de
caicuio estructurai Fe10mm.

3.3.6.3 H° Fundaciones G20

Se consulta el hormigonado segln proyecto de arquitectura. El curado del hormigén se
hara de acuerdo al contenido del articulo 13 de la Norma Nch 170 of 2016. El control de
calidad de los hormigones se debe realizar segun. Nch 1998 of. 1989. Para juntas de
hormigonado véase Nch 170 of 2016, articulo 11.9. Estas se ubican, en general,
perpendicularmente a las tensiones principales de comprension y en las zonas en que
las tensiones de traccion o de corte son nulas o las menores posibles. Calidad del
hormigén G-20 (H-25) 90% Nivel de confianza.

r

3.364 H® Muro y escalera G20

Se consulta el hormigonado segun p,royectQ de arquitectura. El curado del hormigén se
hara de acuerdo al contenido del articulo 13 de la Norma Nch 170 of 2016. El control de
calidad de ios hormlgones se debe fealizar,segun. Nch 1998 of. 1989. Para juntas de
hormigonado véase Nch 170 of 2016, articulo 11.9. Estas se ubican, en general,
perpendicularmente a las tensiones priticipales de comprension y en las zonas en que
las tensiones de traccion o de corte son-nulas o las menores posibles. Calidad del
hormigén G-20 (H-25) 90% Nivel de éonféhza

3.4 PAVIMENTOS -
3.3.1 RADIER
3411 RELLENO SUELO NATURAL COMPACTADO

Se consuita relleno de sueio natural compactado, para todos los sectores que lo
requieran segun proyecto de calculo, para dar con los niveles solicitados por proyecto.

3.4.1.2 RELLENO ESTABILIZADO COMPACTADO

Se consulta sobre terreno natural compactado disponer una capa de base estabilizada
de % DMCS segun proyecto de calculo, el que debera ser acreditado a la DOM, por el
contratista a través de un laboratorio externo.

3.4.1.3 IMPERMEABILIZACION RADIER

Se consuita polietiieno, una capa de espesor minimo 0,4 mm con traslapos minimos de
30 cm. No podra tener roturas ni magulladuras a fin de garantizar que no pase la
humedad hacia el radier. El hormigon debera considerar aditivo hidréfugo Sika 1 o
similar técnico, sobre emplantillado.

34.2 ENFIERRADURA

3.4.2.1 MALLA C139

Se consulta la utilizacién de Malla electrosoldada C-139 o equivalente técnico. Se
debera considerar todas las pasadas de ductos, segln proyectos de especialidades,
salvaguardando las alturas necesarias para el paso de tuberias de Instalaciones y el
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proyecto de arquitectura.

3.4.3 MOLDAJE RADIER

Se consultan los moldajes requeridos por proyecto de calculo, para llegar a los niveles
requeridos por proyecto.

344 H°RADIER G20

Se consulta el hormigonado de emplantillado segin proyecto y memoria de calculo
estructural. El curado del hormigdn se hara de acuerdo al contenido del articulo 13 de la
Norma Nch 170 of 2016. Ei controi de calidad de ios hormigones se debe realizar segun.
Nch 1998 Of. 1989. Para juntas de hormigonado véase Nch 170 of 2016, articulo 11.9.
Estas se ubican, en general, perpendicularmente a las tensiones principales de
comprension y en las zonas en que las tensiones de traccién o de corte son nulas o las
menores posibles. Calidad del hormigén G-20 (H-25) 90% Nivel de confianza.
Terminacion superficial afinada rugosa, para todos los Radieres y pavimentos exteriores
excepto Terminacién pulida para patio techado nivel medio

3.5 MARCOS DE MADERA

Madera laminada estructural de Pino Radiata, especial para vigas a la vista, y unida
mediante finger joint, formando laminas que luego se encolan por sus caras utilizando un
adhesivo estructural para uso extefior. « Contenido de humedad: 12% promedio. *
Producto certificado, cumple la normaichileffa NCh 2148, Madera Laminada,

Encolada, Estructural — Requisitos e.lhspeccion. « Cepillada por sus 4 caras. * Cada
pieza tiene una etiqueta que identifica; el pfodi{ctor.

P

3.5.1 Marco de madera : P

Se consulta la confeccion de marcos de madera laminada o de pino cepillada, segun sea
lo_definido por el proyecto de arquitectura y calculo. Se debera considerar todos los
conectores y accesorios para la correcta fijacion del elemento. (imagenes referenciales)
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3.5.2 Enfierradura Pedestales
Se consulta la confeccién de pedestales segln proyecto de calculo.

3.5.2.1 Enfierradura pedestal @8
Se consultan todas las enfierraduras de calidad A630-420H segun detalles y proyecto de
calculo estructural Fe8mm.

3.52.2 Enfierradura pedestal @10
Se consultan todas las enfierraduras de calidad A630-420H segun detalles y proyecto de
calculo estructural Fe10mm. :

3.5.3 Moldaje Pedestales
Se consultan los moldajes requendos por proyecto de calculo, para llegar a los niveles
requeridos por proyecto.

3.5.4 H° Pedestales G20 -

Se consulta el hormigonado de emplantnliado segun proyecto y memoria de caicuio
estructural. El curado del hormigén se hara de acuerdo al contenido del articulo 13 de la
Norma Nch 170 of 2016. El control de calidad de los hormigones se debe realizar segun.
Nch 1998 Of. 1989. Para juntas de hormigonado véase Nch 170 of 2016, articulo 11.9.
Estas se ubican, en general, perpendicularmente a las tensiones principales de
comprension y en las zonas en que las tensiones de traccidon o de corte son nulas o las
menores posibles. Calidad del hormigdén G-20 (H-25) 90% Nivel de confianza.

3.5.5 Conector marcos de madera
Se consulta la confeccidon de los conectores metalicos de los marcos de madera

incluidas las pietinas, pernos, tuercas u anclajes. Segin defina proyecto de calculo
(imagenes referenciales)

36 TECHUMBRE
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3.6.1 Estructura de techumbre

Se consulta la totalidad de la estructura de techumbre, de madera, segin proyecto de
calculo, se deberan considerar todos los arriostramientos, tacos, estructuras, conectores,
juntas, etc.

3.6.2 Costaneras

Se consultan las costaneras necesarias segun calculo y segln proyecto de cubierta
verde, con el objeto de generar campos de siempre que permitan ir afirmando la tierra.
Se deberan instaiar segun escantiiiones.

3.6.3 Impermeabilizacién y cubierta verde

Se consulta la totalidad de la impermeabilizacién y cubierta verde de la techumbre, en
una superficie aproximada de 72m2.

Considerando por ejemplo: vegetacién para cubierta extensiva de baja altura, sustrato,
capa absorbente y filtrante, capa drenante y retenedora, capa separadora,
impermeabiiizacion, etc.

3.7 REVESTIMIENTO

3.7.1 OSB e=11,1mm EN TABIQUE

Se consulta la instalacién de una placa de OSB de 11,1mm. mueblista, en tabiqueria
interior como revestimiento al muro, y como mueble bajo lavaplatos por una cara de la
estructura como se detalia en caicuio y arquitectura.

B

.

3.7.11 Conexiones

&

3.7.1.2 AUTOPERFORANTE 6x1"

Se consultan todas las conexiones necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos
y que las placas queden absolutamente afanzadas ala estructura de montantes, tal
como se muestra en caicuio. A través de autoperforantes de 6x1”.

3.7.2 OSB e=9.5mm EN TECHUMBRE

Se consulta la instalacién de una placa de OSB de 9,5mm sobre costaneras, para recibir
las planchas de cubiertas, las planchas deberan ser instaladas de manera traslapada,
verificar con proyecto de calculo.

3.7.2.1 Conexiones

3.7.2.2 AUTOPERFORANTE 6x1"

Se consultan todas las conexiones necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos
y que las placas queden absolutamente afianzadas a la estructura de montantes, tal
como se muestra en calculo. A través de autoperforantes de 6x1”.

3.8 PAVIMENTOS

3.8.1 DILATACION DE PAVIMENTOS

Se consulta la dilatacién de radieres dejando juntas de 5 mm de espesor con poliestireno
expandido ejecutdndose en parios alternados entre los ejes de la estructura, cuando los
pafios de hormigonado superen los 30 m?, como maximo

3.8.2 VEREDA HC E=7CM

Se consulta vereda para circulaciones exteriores de Hormigén HC de espesor 7cms para
base de pavimento peatonal, segln plano de arquitectura de no existir especificacion en
proyecto de calculo.
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4.0 TERMINACIONES

4.1 CUBIERTA

4.1.1 REVESTIMIENTO DE CUBIERTA

Se consulta instalar sobre el diafragma de cubierta una cubierta de Zinc alum de 0,5 mm
de espesor, color negro, instalada segun indicaciones de fabricante. Incluye todos los
elementos de fijacion y sellos necesarios para la correclta seguridad en la
impermeabilizacidon de las cubiertas. Debera considerarse el uso de sello continuo
(caucho butilo) confinado entre las planchas. Para asegurar su buen funcionamiento, se
recomienda al menos un corddn de sello en la linea de fijacién. El traslapo minimo entre

planchas de no considera largo continuo (Recomendado) es de 300mm.

4.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES PARAMENTOS

4.2.1 AFINADO DE CEMENTO MUROG:CONTENCION
Se consulta afinado muro exterior. "de bloques de bloque vistos, con mortero
340/kg/cem/m3 como afinado que no w‘pere en espesor los 5mm.

4.3 REVESTIMIENTOS INTERIORES: PABANENTOS

4.3.1 PLACA DE YESO CARTONST.

Se consulta plancha de yeso cartén STwen zonas secas, de espesor 15mm. sobre
tabiquerias de acero galvanizadas. -Todas ' las placas seran fijadas con tornillos
autoperforantes 6x1%" PBH S CRS de HILTI| o similar con un distanciamiento de 30 cm.
en el centro y 15 cm. en los bordes de la plancha, seglin recomendacién del fabricante.

4.3.2 PLACA FIBROCEMENTO.

Plancha fibrocemento 6x1200x2400 mm Permanit base ceramica Pizarrefio, o similar
en zonas que reciban ceramico, bafios y cocinas. Todas las placas seran fijadas con
tornillos autoperforantes 6x1%” PBH S CRS de HILTI o similar con un distanciamiento
de 30 cm. en el centroy 15 cm. en los bordes de la plancha.

4.3.3 CERAMICOS ,

Se consuita revestimiento ceramico para todas ias cocinas y bafos, sobre piaca base de
Yeso-Cartdén RH, el que considera segun se indica en planos de detalles de bafios y
cocinas, que se adheriran con un adhesivo apto para ella SIKA Binda Flex o equivalente
tecnico y sera aplicado segun indicacion del fabricante. Se consideran separaciones de
2 a 3 mm fraguados con BEFRAGUE del color del Cerdmico. Dimensiones segun planos
de arquitectura. En las juntas con base de placas, las uniones se sellardn con sellante
elastico de acrilico. Disefio y color segln planos de arquitectura.

4.3.3.1 CERAMICA GENERAL RECINTO

Se consulta ceramica para muros de bafios y cocina en las siguientes alternativas segun
stock, siempre en color blanco terminacién mate formato horizontal, hasta una altura de
2,00ml.

Alt 1: Ceramica Muro Nevada Blanco Mate 30x45 de Limatco o similar

Alt 2: Ceramica Muro Blanco mate Artico 25x40 de Limatco o similar

Alt 3: Ceramica Muro White Frost Pius Mate 31x60 de Limatco o simiiar

Alt 4: Ceramica Muro Ice Blanco Mate Rect. 30x60 de Limatco o similar

4.4 REVESTIMIENTO DE CIELOS

Pagina 59 de 76



\y ~. REPUBLICA DE CHILE

WS MUNICIPALIDAD DE CONCON
“’“‘6"' NSECPLAC

4.4.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES DE CIELOS

4.4.1.1 PLACA DE YESO CARTON ST (Zonas secas y humedas).

Para resistencia al Fuego F-15 (Certificado N°980.695 Laboratorio DICTUC) Se consulta
el cielo de plancha de yeso carton ST de10mm de espesor. Las fijaciones de las placas
de yeso carton seran fijadas a la estructura con tornillos punta fina rosca gruesa #6 x 1
/4" separados cada 20cm. Se consulta aislacion térmica de lana de vidrio Aislanglass®
de Volcan, o similar tipo rollo libre, de 60mm de espesor, coeficiente R100/141 y
densidad nominal de 12 a 14 kg;’m?;

Se consulta la estructura de soporte en portante de acero galvanizado 40R separados
cada 40cm. Se consulta el tratamiento de juntas con masilla base Junta Pro® y cinta de
fibra de vidrio Junta Pro® de Volcan o similar en el encuentro de placas de Yeso cartén.
También se utiliza este tipo de masilla para cubrir las cabezas de los tornillos.

4.4.1.2 BAJO ALEROQOS (Tabla cielo accesos).
Se consuita entabiado de cieio machihembrado de pino de %" x 4", barnizado coior
roble, segun escantilléon de arquitectura.

4.5 PAVIMENTOS INTERIORES

p |

4.5.1 PAVIMENTO CERAMICO
Se consulta para todos los pavimentos lntemgres del proyecto, la provision e instalacién
de ceramica NEVADA OUT 60x60, EMB-13-0012, Cerdmica Piso Impresion Digital
60x60 Gris Rustico tipo cemento de MK ¢ scmllar siempre en cumplimiento con lo
siguiente: Antideslizante R11 de alta adherencia.

4.6 CUBREUNIONES

4.6.1. CUBREJUNTAS

4.6.1.1 CUBREJUNTA EN PARAMENTOS VERTICALES (Vanos ventanas)

Se consultan cubrejuntas en el encuentro del marco de ventanas o puertas con el
paramento vertical a partir de una pieza de madera con 1/4 rodén pino CR2 20x20.
Remate lijado y pintado blanco.

4.6.1.2. CUBREJUNTAS EN PAVIMENTOS

Se consultan cubrejuntas en el encuentro de distintos tipos de pavimentos a partir de un
cubrejunta plateado marca Holztek o similar, el que debera ademéas de ser anclado
mecanicamente pegado en todo el contacto, al piso con adhesivo de contacto tipo
agorex 60 o similar técnico aceptado por la INSPECCION FISCAL.

4.7 GUARDAPOLVOS b )

4.7.1 DE PORCELANTO

Se consulta guardapolvo de porcelanato en todos los recintos en el encuentro entre
muros y pavimentos generando un retorno vertical de porcelanato de 10 cm. de altura,
pegados al muro, mismo porcelanato utilizado en pisos.

4.7.2 CORNISAS

Se consuita la instaiacion de cornisas en cielos horizontales e inclinados, moidura
poliestireno B2 de Nomastyl o similar, en todos los encuentros entre paramentos
verticales y cielos, de todas las zonas sin revestimiento cerdmico en muros.

4.8. BARRERAS
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4.8.1 BARRERA DE HUMEDAD:

Se consulta bajo todas las planchas de cubierta papel fieltro de 15 lbs el que debera ir
engrapado con traslapos minimos de 10 cm., éste cumplira con la funcién de barrera de
humedad. Iran fijados mediante corchete tipo grapa 9/16 14mm, o equivalente técnico.

4.8.2 BARRERA DE VAPOR:
Se consulta en todos los cielos, antes se instalar la placa de yeso cartén ST y RH la
instalacién de polietileno de 0.1mm como barrera de vapor en todos los recintos.

4.9 AISLACION TERMICA

4.9.1 EN TABIQUES

Se consulta cubriendo todos los espacios de tabiquerias perimetrales e interiores
METALCOM, la instalacion de Lana de vidrio 11 kg/m3 de espesor = 30mm (como
minimo), para Zona 2 del Manual de aplicacion de Reglamentacion Térmica MINVU. La
aislacion debera quedar perfectamente ajustadas entre la estructura.

La disposicion del aislante térmico sera en franjas verticales, asegurandose de cubrir, en
forma correcta y homogénea, todos los espacios de los tabiques. Cada borde de papel
de cada franja de colchoneta deberé ser afianzado al canto de los montantes del espacio
que io contiene, mediante cinta adhesiva de enmascarar, de 50mm de ancho, para
mantener las colchonetas sujetas en su lugar.

Se debe tener la precaucion de no comprimir el aislante mas de lo indicado (mm) ya que
la resistencia térmica es mversamente proporcsonal al espesor del aislante.

4.9.2 EN CIELOS .

Se consulta aislacion térmica en ciefos de Iana de vidrio Aislanglass®188 de Volcan, o
similar tipo rollo libre (Resistencia al fuggo F- 15 DICTUC N°980.695)

Aislacion térmica interior con envigado a la. vista:

Sobre plancha de cielo entre envigado.se instalara aislante del tipo Lana de vidrio 11
kg/m3, de espesor= 60mm para Zona 2«del:Manual de aplicacién de Reglamentacién
Térmica MINVU :

Aislante térmico flexible en cielo de cerchas metalicas o de madera:

Sobre plancha de cielo de cerchas se instalara aislante del tipo Lana de vidrio 11 kg/m3,
de espesor= 60mm para Zona 2 del Manual de aplicacién de Reglamentacién Térmica
MINVU

4.10 FORROS
Se consultan todos los forros a ejecutar en planchas de acero termoesmaltado color
idem cubierta cuando queden a la vista o de Zinc-Alum cuando queden ocultas, en
ambos casos de 0.5 mm y sellados con sello elastico de poliuretano, salvo indicacion
especifica del fabricante.

4.10.1 ENCUENTROS DE CUBIERTAS
Se consultan todas las uniones de las planchas de cubierta como también los remates,
ejecutadas con planchas de acero termoesmaltado del mismo color de la cubierta.

4.11 PUERTAS y VENTANAS

4.11.1 PUERTAS

4.11.1.1 INTERIOR
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Se consuitan puertas de interior las Gue pueden ser de linea o confeccionadas, del tipo
Prepintado base blanca con CANTERIAS Ancho 4 mm, profundidad 1 mm
ESTRUCTURA Bastidores de Pinc Finger Joint. Refuerzo cerradura adosadc al batiente
de la puerta debidamente marcado que permita instalar cualquier tipo de cerradura
convencional y embutida. RELLENO Honey comb, Poliestireno de densidad 15 kg/m?® o
semisélido.

El modelo sera del tipo Amparo Ill HDF o Lucero, de Masonite o similar

El modelo puede ser consultado, segun disponibilidad o stock, durante la obra al
INSPECTOR FISCAL.

4.11.1.2 EXTERIOR

Se consultan puertas solida de pino radiata, las que pueden ser de linea o
confeccionadas, modelo Martina radiata natural, de Afn o similar o modelo pino 7
paneles sin perforacion de HOLZTEK o similar.

El modelo puede ser consultado, segun disponibilidad o stock, durante la obra al
INSPECTOR FISCAL.

4.11.1.3 CELOSIAS DE PUERTA
Se consulta para puerta de lenga una celosia inferior 30x15cm.

=

4.11.2 MARCOS

4.112.1 DE PUERTAS EXTERIORES " .
Se consulta Marco metalico 60 ECO A 1.5 mmxs m, marca Indupac o similar.

T ey Sheter B8

4.1.2.2 DE PUERTAS INTERIORES
Se consulta Marco metalico 60 ECO A 1.5 nrifh'x 6 m, marca Indupac o similar.

4.11.3 VENTANAS

ESTRUCTURA DE MARCOS <

Se consulta usando la distribucion y palillaje definido en planos de arquitectura, la
instalaciéon de ventanas de PVC color Roble, Simples.

Las ventanas seran fijas y correderas e iran insertadas en los vanos y selladas
perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilizacion.

Se consultan vidrios fabricados por laminacion o flotacién en hojas planas elaboradas
por estirado continuo, sin burbujas, repelos, semillas ni sopladuras. Los vidrios deberan
estar aprobados segun las normas indicadas anteriormente.

VIDRIOS _

Todos los vidrios deberan estar certificados segun las siguientes normas:

NCh 132.0f96 - Vidrios planos - Definiciones y clasificacion general.

NCh 133.0f96 -Vidrios planos para arquitectura y uso industrial - Espesores nominales
normales y tolerancias.

NCh 134.0f97 - Vidrios planos - Caracteristicas fisicas.

NCh 135. Of97 - Vidrios planos de seguridad para uso en arquitectura - Clasificacion y
RequisINSPECTOR FISCALs.

NCh135/1 Of.97 - Uso en la arquitectura. Parte 1: Practica recomendada para su
empleo. NCh 135/3 - Uso en la arquitectura. Parte 3: Vidrios planos de seguridad para
uso en arquitectura. Parte 3: Vidrios que se emplean en posicién vertical, sustentados en
sus 4 bordes. Practica recomendada para el calculo de espesor.

NCh 135/2 - Uso en la arquitectura. Paite 2: Especificacion y aplicacion en &reas
susceptibles a impacto humano

4.12 HERRAJERIA
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4.12.1 BISAGRAS

Se considera la colocacién de tres bisagras por puerta de 3% * 3%%", de acero inoxidable
Se colocaran en los extremos a 15 cm del borde de la puerta y la tercera al centro, las
tres deben quedar perfectamente alineadas. Las bisagras se fijaran con tornillos que
tomen el marco.

4.13 CERRADURAS

4.13.1 PUERTAS CON LLAVE

Se debe consultar chapa de seguridad cerradura YALE Roma equivalente técnico o
superior, con manilla inoxidable. (palanca derecha o izquierda segun sea el tipo de
abertura de planos de arquitectura) llave exterior - seguro interior.

4.13.2 PUERTAS CON LLAVE ACCESO

Se debe consultar chapa de seguridad cerradura YALE Roma equivalente técnico o
superior, con manilla inoxidable. (palanca derecha o izquierda segun sea el tipo de
abertura de planos de arquitectura) llave exterior - seguro interior.

4.14. PINTURAS

Se consultan todas las pinturas de primera calldad y la mano de obra calificada. Las
pinturas se aplicaran hasta cubrir en forma herr*ogenea toda la superficie, con un minime
de 2 manos, como minimo. Se debera cons1gprar un esquema de pinturas (limpiar-
empastar-lijar-pintar), segun indicaciones especificas de fabricante. Los colores seran
definidos por el ARQUITECTO en obra, segun muestra en obra en un pafio no menor a
1,00mtx100mt. =

E

4.14.1 PARAMENTOS INTERIORES _

Se consuita para todos ios revestimientos interiores y que no indique otra terminacion,
las manos de esmalte al agua satinado Bio Tech de CERESITA o equivalente técnico
que se requieran para dar un acabado homogéneo y que cubra toda la superficie, se
aplicara como minimo 2 manos. Previo a la aplicacion de éste, se procedera a hacer una
limpieza de la superficie, retirando todo el material suelto.

4.14.2 PARAMENTOS EXTERIORES

Se consulta para todos los revestimientos exteriores y que no indique otra terminacion,
las manos de esmalte al agua satinado Bio Tech de CERESITA o equivalente técnico
que se requieran para dar un acabado homogéneo y que cubra toda la superficie, se
aplicara como minimo 2 manos. Previo a la aplicacion de éste, se procedera a hacer una
limpieza de la superficie, retirando todo el material suelto.

\

4.14.3 CIELO ZONAS SECAS Y HUMEDAS

Se consulta para todos los cielos de zonas secas el sellado de juntas mediante cinta de
PVC, empastado, yeso y lijado, luego a lo menos una mano de aparejo para preparacion
de superficies. Como terminacion, se aplicara esmalte al agua semibrillo Bio Tech de
CERESITA o equivalente técnico, color a definir. Se aplicaran 2 manos como minimo o
las necesarias para asegurar una perfecta y homogénea terminacion.

4.14.4 ESMALTE SINTETICO EN ESTRUCTURAS METALICAS

Se consulta luego de lograr una superficie suave y pareja, la aplicacion en cantidad de
manos necesarias para otorgar un perfecto recubrimiento, como minimo seran 2 manos,
de esmalte sintético Cereluxe brillante CERESITA o superior técnico incluyendo los
bordes superiores e inferiores. Se exige usar equipo Airless o similar. Previo a la
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aplicacion de la prii

mera i ano se exigira un lijado fino para eliminar asperezas y pelilio.
Color a definir por arquitec

4.14.5 PROTECTORES DE MADERA, BARNIZ Y STAINS

4.14.5.1 CIELOS EXTERIORES MADERA

Se consulta el acabado superficial de los elementos de madera expuestos a la
intemperie con el objeto de proporcionar proteccion a la madera para que esta mantenga
su apariencia en el tiempo, con 2 manos de Protector de madera Cerestain de Ceresita o
similar, satinado color Roble

RrRecoimendaciones:

Lijar la madera hasta conseguir una superficie lisa y suave. El ideal es terminar con una
lija grano 220 o mas fina. Para lijar, se recomienda partir con una lija gruesa y cambiar a
lijas mas finas, que sean capaces de borrar las marcas de la anterior.

* Lijar siempre en el sentido de la veta de la madera.

* Limpiar el polvo del lijado con pafio, cepillo o aire comprimido. No usar la misma brocha
que usara para aplicar el tratamiento.

4.14.5.2 MARCOS PUERTAS Y VENTANAS

Se consulta el acabado superficial de los elementos de madera expuestos a la
intemperie con el objeto de proporcionar proteccion a la madera para que esta mantenga
su apariencia en el tiempo, con 2 manos de Protector de madera Cerestain de Ceresita o
similar, satinado color Roble

Recomendaciones:

Lijar la madera hasta conseguir una superﬁcue lisa y suave. El ideal es terminar con una
lija grano 220 o mas fina. Para lijar, se recomienda partir con una lija gruesa y cambiar a
lijas mas finas, que sean capaces de borrardas marcas de |la anterior.

* Lijar siempre en el sentido de la veta de lg madera

* Limpiar el polvo del lijado con pafio, ceplllo o aire comprimido. No usar la misma brocha
que usara para aplicar el tratamiento.

4.15. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS METALICO

4.15.1 LIMPIEZA .

Se consulta la limpieza de las estructuras metalicas previo a la aplicacién del
anticorrosivo y posterior aplicacion de pintura de terminacién esmalte sintético (pintura
de terminacion solo en estructuras a la vista). Se debera limpiar toda la superficie
mediante sistemas mecanicos de escobillado o arenado comercial, segliin sea necesario
para obtener un brilio metalico. Una vez montada la estructura deberan limpiarse
meticulosamente antes del montaje

4.15.2 ANTICORROSIVO

Se consulta para todos los elementos de acero (a la vista 0 no),dos capas de pintura
anticorrosiva de tipo epoxico de 25 micrones de espesor cada una, ECORROFIN 500 de
CHILCORROFIN o equivalente técnico. Cada capa sera de distinto color para poder
identificar su aplicacion.

4.16 ARTEFACTOS SANITARIOS

4.16.1 LAVAMANOS ADULTO ACCESIBLE

Se consulta suministro e instalacién de un artefacto de Lavamanos modelo Lizt2 de
wasser o técnicamente superior, con pedestal elevado a muro, vitrificado blanco. Se
debera mantener la distancia al piso que sefialan los planos de detalles. A muro, con
juego de fijacién universal, segun indicacién del fabricante.
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Se debera tener especial cuidado en la fijacion de los lavamanos para producii una
fijacion resistente, se debera considerar escuadras de fijacion CHC201601, de acero
inoxidable.

4.16.2 WC ADULTO ACCESIBLE

Se consulta suministro e instalacién para bafio de discapacitado el artefacto sera
artefacto inodoro modelo Akim discapacitado de WASSER, con descarga al piso. Céd.,
HU2017003 / HU2018017 (taza / tanque) o similar.

4.16.3 LAVAPLATOS DOBLE

Se consulta kit mueble de melamina blanco para lavaplatos 120 cm derecho o izquierdo con
rebalse (dependiendo de planos de agua y alcantarillado), dos cubas y un escurridor de acero
inoxidable, marca Khor o similar.

4.17 GRIFERIAS

En los recintos se instalaran se consulta el suministro e instalacion de la totalidad de las
griferias requeridas para dejar todos los recintos funcionando perfectamente. Se
considera para los siguientes artefactos y segun las indicaciones del proyecto de
Instalaciones sanitarias. Se deberan incorporar todos los elementos para el perfecto
funcionamiento como sifon, desaglie metalico cromado, etc.

Todos los artefactos y griferia se podran reert}plazar por calidad equivalente o superior.
En los recintos himedos se deben considerar artefactos con llave de paso
independiente, ademas de la general para el recinto.

4.17.1 LAVAMANOS BANOS DE ACCESO UNIVERSAL

Se consulta el suministro y provision de monomando lavamanos manilla gerontoldgica.
SRETTO o similar aprobado por la INSPECCION' FISCAL con Aireador y estabilizador
de presion. Se debe considerar en esta partida sifén cromado.

4.17.2 LAVAPLATOS -

Se consulta el suministro y provision de monomando STOUT HA2017004 de Bathco —
CHC, cuello cisne o similar de calidad igual o superior. Sin componentes plasticos.
Incluye flexibles de polimero. Sifén botella fregadero doble 1.1/2 400-180 compatible con
lavavajillas mod. Tube de Wasser o similar.

4.17.3 WC

Se consulta el suministro y provisiéon para WC adultos de flexible polimero HI %" — HE
2", llave angular HE 72" — HE %" con filtro. Se consulta el suministro y provisién de para
WC discapacitados, flexible polimero con llave paso He 2" x HI %", ambos WC deben
considerar los mecanismos completos vy fijacién a piso.

4.17.4 LLAVE JARDIN

Se consulta el suministro y provision de tal como se indica en el proyecto sanitario se
instalaran liaves de jardin de bronce.

4.18 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COCINA

4.18.1 PROVISION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA

Se consulta el suministro y provision de un mueble de cocina segun proyecto de
arquitectura, revestida de igual manera que muros de bafio adyacente. Se debera
considerar puertas correderas y bandejas intermedias interiores. No se consideran
cajones.

5. INSTALACIONES
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Se consultan las Instalaciones sanitarias segun proyecto de especialidad, cuyos detalles
se indican en las especificaciones proyecto sanitario y a la normativa vigente de ESVAL
Se debera tramitar la solicitud de interferencias de las empresas de servicios, para
ejecucion de nuevo arranque proyectado. Se debera considerar la confecciéon de los
planos Us-built y la obtencion de los certificados correspondientes.

5.1.1 ARRANQUE DE AGUA

Se contempla la construccion de arranque de agua potabie, con medidor; el cual se
conecta a la matriz existente.

El arranque de agua potable, debe considerar lo expuesto en el Estandar Técnico de
arranques de Agua potable, emitido por la Empresa Esval S.A. Se consulta la realizacién
por cuenta del contratista de todas las pruebas de presion a tuberias en el interior y
exterior de los recintos.

El contratista facultado para ejecutar el arranque de agua potable; debe considerar la
contratacion de Empresa de inspeccion Tecnica ECI. Cuyo listado se encuentra a
disposicion en la pagina de la Empresa Sanitaria www.esval.cl. El pago del arancel debe
considerarlo el contratista para la E.C.I. (Empresa Certificadora de Inspeccién)

Para la ejecucion del arranque de agua potable, se debe considerar el corte y reposicion
de pavimentos tanto en acera como en calzada. Los permisos a considerar deben ser
obtenidos por el contratista en SERVIU V Regidn, y en la |. Municipalidad de Concoén; el
Valor de los aranceles, deben ser parte de sus GG.

Al finalizar ia conexion y ejecucion del arranque de agua potabie, el contratista debe
dejar el area trabajada en las mismas-condiciones que se encontraba al comenzar la
obra. Previo a la ejecucién de obras se debera tramitar la solicitud de las interferencias
de las empresas de servicios, para ejecucion de nuevo arranque proyectado.

Se considera Ruptura, Corte y Reggsmron de Pavimentos, incluye tramites, garantias y
pagos de aranceles de permlsos

5.4 Confeccién de ar?"éﬁg;u_e

5-1.1.1.1 Corte y reposicion pavimentos

Se consulta el corte y reposicion de pavimentos, acera y calzada, incluye permisos y garantias
SERVIU e |. Municipalidad de Concén. Para la ejecucién del arranque de agua potable, se debe
considerar el corte y reposicion de pavimentos tanto en acera como en calzada. Los permisos a
considerar deben ser obtenidos por el contratista en SERVIU Va Region, y en la |. Municipalidad
de Concon; el Valor de los aranceles, deben ser parte del presupuesto por ejecucion que
entregara el contratista habilitado.

Al finalizar la conexién y ejecucién del arranque de agua potable, el contratista debe dejar el area
trabajada en las mismas condiciones que se encontraba al comenzar la obra.

51112 Excavaciones y retape en tierra
Se consultan las excavaciones y retape en tierra.

51.1.2 Confeccién arrangque proyectado

Se consulta la confeccién arranque proyectado en tuberia de cobre de d=19mm, con
medidor de d=13mm. Segun estandar técnico ESVAL. Y el pago del arancel E.C.I.
(Empresa certificadora de Inspeccion), incluida la mano de obra.

5.1.4:2.1 Adquisicion Medidor para agua potable de d=13mm. roscas diferidas,
magnético.

Se consulta la provisién e instalacién de Medidor para agua potable de d=13mm. roscas
diferidas, magnético.
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5.9.1.2.2 Adguisicidon tuberia de cobre d=19mim. Y piezas especiales gque componenn
arranque para Agua potable

Se consulta la adquisicién e instalacién de tuberia de cobre d=19mm. Y piezas
especiales que componen arranque para agua potable

81123 Adgquisicién nicho prefabricado para proteccién medidor, insumos y aridos
para radier nicho.

Se consulta la Adquisicion e instalacion nicho prefabricado para proteccion medidor,
insumos y aridos para radier nicho

5.1.1.3 instaiacion_y ajuste de tuberias en tramos interiores, aqua fria y
caliente, distribucién y pruebas.

5.1.1.3.1 Adgquisicion e instalacién de tuberia ppr d=32mm.pn16

Se contempla la adquisicion, instalacion y ajuste de tuberias de PPR
Termofusionadas en distintos diametros segun planos de especialidad de
alcantarillado y agua potable PPR d=32mm pn 16

9.1:1.3.2 Adquisicién e instalacion de tuberia ppr d=25mm.pn16

Se contempla la adquisicion, instalacion y ajuste de tuberias de PPR
Termofusionadas en distintos diametros segun planos de especialidad de alcantarillado y
agua potable PPR d=25mm pn 16

5.1.1.3.3 Adquisicion € instaiacion de tuberia ppr d=20mm.pn16

Se contempla la adquisicion, instalacion y ajuste de tuberias de PPR
Termofusionadas en distintos diametros ssgun planos de especialidad de alcantarillado y
agua potable PPR d=20mm pn 16 -,

51.1.3.4 Adaquisicion e instalacién"dewt‘ub'e:_"ia de cobre d=25mm.
Se consulta la adquisicidn, instalaciony-ajuste de tuberia de cobre d=25mm

5.1.1.3.5 Adquisicion e instalacion de tuberia de cobre d=19mm.
Se consulta la adquisicion, instalacién y ajuste de tuberia de cobre d=19mm

5.1.1.3.6 Adquisicion e instalacion de tuberia de cobre d=13mm.
Se consulta la adquisicion, instalacién y ajuste de tuberia de cobre d=13mm

%

5.1.1.4 Instalacion y ajuste artefactos sanitarios (incluye calefont)

5.1.1.4.1 __Instalacion y ajuste a calefont proyectado
Se consulta el ajuste de agua a calefont proyectado, en proyecto de gas

51142 Instalacion y ajuste artefactos sanitarios
Se consulta la Instalacion y ajuste artefactos sanitarios

5.1.1.4.3 Instalacion artefacto Ip en cocina sede
Se consulta la_instalacion artefacto Ip en cocina sede

5115 Instalacidn, ajuste y habilitacién Red de Incendio

5.1.1.51 Provision e Instalacion de gabinete Red Humeda 70x70x30
Se consulta la provisién e Instalacién de gabinete Red Himeda 70x70x30 certificado,
incluida la manguera, el pitén y la puerta
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5.1.2 Alcantarillado
Se consultan la totalidad de las pruebas de hermeticidad, por cuenta del contratista de
todas las tuberias de alcantarillado segun la normativa vigente y el proyecto de

especialidad.

5.1.2.1 Confeccion UD

Se consulta la confeccion de la Unién domiciliaria proyectada en proyecto de
especialidad.

5:1.2.2 Adquisicién _camara modulo UD, d=800mm. H=0,95 (3 moédulos 0.30) +
tapa circular de 800

Se consulta la adquisicion, instalacion y ajuste de la camara modulo UD descrita en el
enunciado segun proyecto de especialidad.

5.1.2.3 Instalacion y ajuste camara UD. Confeccion banqueta y canaleta segun
norma

Se consulta la Instalacién y ajuste camara.UD. Confecciéon banqueta y canaleta segun
norma -

5124 Adguisicion e instalacién tuberias de PVC d=110mm.

Se consulta la Adquisicion e instalacion tubérias de.PVC d=110mm.
5.1.2.5 Adquisicién e instalacion tubéri?s de PVC d=75mm.
Se consulta la Adquisicién e instalacion tuberias de' PVC d=75mm

5.1.2.6 Adquisicién e instalacion tuberias deﬂPVC d=50mm.
Se consulta la Adquisicion e instalacion tuberias.-de PVC d=50mm

5.1.2.7 Adaquisicion e instalacion tuberias de PVC d=40mm.
Se consulta la Adquisicion e instalacion tuberias de PVC d=40mm

5.1.2.8 Confeccion centros de desaglie para artefactos sanitarios
Se consulta la confeccidn centros de desaglie para artefactos sanitarios, incluye
instalacién y ajuste tuberia de ventilacion proyectada

5.2 AGUAS LLUVIAS
Se deberan consideran forros en general todas aquellas zonas en las que se consultan
protecciones hidricas. Seran en plancha lisa de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor. Las formas seran dadas en taller con los dobleces que se requieran. Se debera
asegurar pendientes laterales de minimo 1% en forros, evacuando aguas hacia cubiertas
o canaletas interiores.

5.2.1 CANALETAS DE AALL

5.2.1.1 CANALETAS DE PVC

Se consulta la instalacion de canaletas de PVC de linea color café. Ancladas a cubierta
segun recomendacion del fabricante. Se consultan para recibir las aguas superficiales de
las cubiertas hacia deslindes norte y poniente.

5.2.1.2 CANALETA DE ZIiNC

Se considera suministro y colocacion de canal exterior de seccion rectangular con
pendiente minima de 1%, colocado con piezas especiales y conectadas a la bajada de
A.LL., para la conduccion y evacuacién del agua de la cubierta. Sera en plancha lisa de
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acero galvanizado de 0,5 mm de espesor. Las formas serén dadas en talier con ios
dobleces correspondientes a los planos de arquitectura.

La unién entre tramos de la canal se hard de manera que quede asegurada s
estanqueidad. El solape de las laminas, en la canal de plancha zinc min e=0.4mm, se
hara protegiendo el elemento en el sentido del recorrido del agua. Las juntas de
dilatacion seran estancas. Las planchas deben quedar colocadas de forma que se
puedan mover libremente en todos los sentidos, respecto el soporte las fijaciones seran
de metal compatible con el de la plancha. Las juntas entre las piezas no podran ser
soldadas y seran sélo remachadas. Solape entre ldminas en el canalén de plancha: MIN
5cm

Se consultan para recibir las aguas superficiales de las marquesinas hacia deslindes sur
y oriente.

5.2.2 BAJADAS DE AALL

Se contemplan bajadas de Agua lluvia para perfil 25_P25, (evacuacién de 66m? por
bajada) canaleta de techo vinilit, color negro, considerando recomendaciones del
fabricante. Se deberan considerar todos ‘ios accesorios necesarios para ia correcia
fijacion e instalacion del sistema (ganchoswabrazaderas, soportes, etc...). La ejecucion
de la unidad de obra incluye las siguientes. operacioneS' Colocacion de los tubos,
Fijacion de los tubos, Colocacién de accesgrios, Ejecucion de uniones necesarias,
Numero de abrazaderas por tubo: >= 2 D”tan.ela entre abrazaderas: <= 150 cm

wb

I
5.3 Instalaciones eléctricas *

La siguiente memoria tiene por objeto ser. e1 apoyo técnico a los planos que componen el
proyecto de la instalacion eléctrica. <

En caso de haber diferencias entre los planos y la memoria explicativa, ésta sera la que
prevalecera. :

La norma del pliego técnico normativo RIC exige para proyectos superiores a una
potencia de 10[kVA], se debe contar con una memoria explicativa en donde esté la
descripcion del proyecto, célculos justificativos, especificacion técnica y cubicacion de
los materiales

El contratista respetara las presentes memorias, especificaciones y planos, y cualquier
modificacién a las normas que SEC emita con posterioridad a estas especificaciones
debera considerarlas.

Las discrepancias entre los planos y las especificaciones y las condiciones del terreno
seran resueltas por la I.T.O., quien determinara por la solucién técnica que mejor
resuelva la discrepancia, y se supondra que lo resuelto no hace variar el valor o los
valores que estan indicados en la respectiva partida de la propuesta.

La instalacion es de tipo domiciliaria a una red monofasica existente, se debera realizar
el aumento de potencia al empalme monofasico ante la compafia eléctrica de
distribucién Chilguinta S.A.

Esta instalacion eléctrica debera sera completa, con equipos de iluminacién, enchufes y
equipos segun lo indica el plano adjunto.

La empresa ejecutante debera entregar el proyecto con su respectiva certificacion ante
la Superintendencia de electricidad y combustible.

Los materiales en general de la ejecucion deben ser los mismo modelo y marca, segun
lo establecido en este documento. Cualquier cambio realizado a través de empresa
ejecutante debera ser informa al INSPECTOR FISCAL encargado del proyecto.

Los equipos, tableros y etc. Deben tener su grado de proteccion IP para uso interior.
Cualquier modificacién o problema en el proyecto deberéa ser hablado e informado con el
INSPECTOR FISCAL a cargo.
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5.3.1 Instalacion de circuitos eléctricos

5.3.1.1 ACOMETIDA ELECTRICA / TRAB. PREVIOS / AUMENTO DE POTENCIA

5.3.1.1.1 Acometida

El alimentador general aéreo desde una altura de 4.5m desde nivel de suelo. El
conductor sera tipo concéntrico 2x6mm2 y debera ser instalado con sus respectivos
accesorios.

No se aceptan mufas en todo el tramo de alimentacion.

Se debe respetar e! codigo de colores actual y dejar visible cada linea. A demas el
alimentador debe estar nombrado o especificado en el tablero como en la entrada
principal.

Se debera considerar. Cable Concéntrico 2X6mm2 de Cobre, Cancamo de Acero
Galvanizado Anclaje 7,94 x 110MM, Tensor Acometida Elexor/Multiseccion

53112 Trabajos previos

E! poste existente sera reutilizado. En caso de tener un dafio interior se debera informar
al INSPECTOR FISCAL para dar una soluciénen el momento.

Se Debera realizar los trabajos previos solicitados por la compafia eléctrica desde su
pagina web, si en el caso que exista alglino existente. Se debera mejorar o cambiar con
el fin de no tener problemas ante la solicitud de aumento potencia.

El aumento de potencia debera ser solicitado a través de la empresa ejecutante del
proyecto. La documentacion solscntada sera q;[tregada por el cliente.

Se debera considerar: Sl i

Tubo PVC Conduit 20MMx3mt, Curva PVC 90 Grados para Tubo 20MM,Caja Estanca
100x100x70mm |p65 Lisa (c/conos) LsOh Crompton, Barra Toma Tierra
12mmx1mt,Conector Bronce para Barra: Toma' Tierra 5/8",Camara de Registro PVC
110mm para Empalmes, Cable EVA 4mm Verde, Cable EVA 4mm blanco, Abrazadera
omega 20mm, Base sujecion Abrazadera plastica, Amarra cable medianas x 100undi

§3.113 Empalme Chilguinta

Se debera considerar la solicitud y tramitacion de empalme definitivo a la Cia eléctrica,
seguln proyecto eléctrico, el que incluira todos los costos asociados.

Se debera considerar:

Certificacion SEC TE-1

Pago a compainiia Eléctrica, Chilquinta Distribucion

5.3.1.2 CANALIZACION/ CONDUCTORES/ EQUIPCS INTERICR.

5.3.1.2.1 Canalizacion eléctrica.

La canalizacién eléctrica sera de tipo embutida y debera ser de tipo Conduit PVC 20mm
Cat lll o similar.

Para la instalacion de cada canalizacion se debera utilizar los accesorios
correspondientes, respetado las entradas de cajas, curvas, etc. Del mismo material.
Cada peiforacion debe ser de manera efectiva con el fin de evitar debilitar la estructura.
Las cajas de distribucion no deben tener dafios.

Se debera considerar:

Tubo PVC Conduit 20MMx3mt, Curva PVC 90 Grados para Tubo 20MM, Salida de Caja
PVC Conduit 20mm, Caja Estanca 100x100x70mm Ip65 Lisa (c/conos) LsOh Crompton
Caja de distribucion empotrable, Tapa Ciega Plastica Con Perno Blanca ( Pack 10
Unidades)

53.12.2 Conductores eléctricos.

Para los circuitos de alumbrado se debera utilizar cable Libre de Halégeno tipo EVA de
seccion 1.5mm2 y para enchufes se debera utilizar cable Libre de Halégeno tipo EVA de
seccion 2.5mma2.
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Se debera respetar el codigo de colores en cada conexidn y conductor en la instalacion
eléctrica. Segun indicado en la normativa vigente.

Todas las conexiones entre conductores podran ser ejecutadas mediante uniones
estafiadas con sus respectivas cintas adhesivas cinta de goma y PVC o Con respectivos
accesorios de conexion cerfificados (conos de conexién, conectores, etc). En caso de los
enchufes no se acepta la unién entre artefactos.

Se debera considerar:

Conductor Cobre EVA H07Z1-K1X2,5mm2 Rojo

Conductor Cobre EVA H07Z1-K1X2,5mm2 Verde

Conductor Cobre EVA H07Z1-K1X2,5mm2 Blanco

Conductor Cobre EVA H07Z1-K1X1,5mm2 Rojo

Conductor Cobre EVA H07Z1-K1X1,5mm2 Verde

Conductor Cobre EVA H07Z1-K1X1,5mm2 Blanco

Conductor Cobre EVA H07Z1-K1X4mm2 Blanco

Conductor Cobre EVA H07Z1-K1X4mm2 Verde

Cordén eléctrico flexible 3x0.75 mm

D:3.1.2.3 Equipos.

Los enchufes como todos los materiales deberan ser de la marca destinada en la
propuesta

Se debera realizar una conexion adecuada con accesorios para ese fin y el mejor de los
casos soldados con estafio. Segun:

'.\,_ *_‘i {

DETALLE DE CONEXION DE CAJA DE PAS&

PARA CIRCUITOS DE ENCHUFES e, e .
7 e -

S » e

e Gl . ¢

i 3 B d0mme |

}/ R » )

: \ e

Las luces de emergencias deben esta correctamente anclada a la superficie a si evitar
caida o que se suelte con el transcurso del tiempo.

Todo equipo o material debe estar certificado ante la Superintendencia de Electricidad v
combustible.

Los denominados chicotes o cable para conexién deben tener una medida mayor a los
0,15m por enchufe.

Se debera considerar:

Toma Corriente Doble 10 A bticino serie MODUS plus

Toma Corriente simple 10 A bticino serie MODUS plus

Toma Corriente Doble 16 A bticino (modulo armable) MODUS plus

Interruptor 9/12 Simple Blanco bticino

Interruptor triple armado 9/24 bticino

5.3.1.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PROTECCION

5.3.1.3.1 Tierra proteccion

Como tierra proteccién, se instara una barra Clper de 1 metro o mayor con sus
respectivos accesorios a un costado cerca de TDA proyectado.

Se debera dejar protegido esta tierra a través de su camara de registro de PVC 110mm.
Naranja.
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Desde la barra Cuper se debe instalar y conectar una tierra servicio y proteccion con
conductor como minimo de 4mm?2 de seccion. Este debe conectarse directo al TDA.

Caja Estanca 100x100x?0mm Ip65 Lisa (c/conos) LsOh Crompton Barra Toma Tierra
12mmx1mt, Conector Bronce para Barra Toma Tierra 5/8", Camara de Registro PVC
110mm para Empalmes, Cable EVA 4mm Verde, Cable EVA 4mm blanco

5.3.14 TABLERO DE ALUMBRADO / PROTECCIONES.

Sera de cargo del contratista el suministro de todos los materiales.

Solo se emplearan materiales nuevos, deberan ser aprobados por S.E.C. y ser
empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en su licencia.

Sera de responsabilidad del contratista el adecuado uso y calidad de los materiales que
debe suministrar, debera tenerse especial cuidado en el embalaje de los elementos
eléctricos para evitar golpes y deterioros. No se acepta el uso de materiales
deteriorados.

Los materiales deberan mostrar claramente el nombre del fabricante y su capacidad
cuando corresponda. _ _

Se debera distribuir las cargas segln lo propuesto en el plano entregado.

Se debera tener un orden adecuacio para el peinado y distribuciéon de proteccion en el
tablero propuesto.

Todos los tableros deberan tener ad’nenda la siguiente informacion:

i) Cuadro indicador y-rotulado para ‘identificar-los circuitos, su namero y su funciéon.

ii) Diagrama unilineal actualizado, de témario legible, y con proteccién permanente
para mantener su condicion. N

iii) Todas las protecciones y aparafﬁs de maniobra deberan ser rotulados indicando
cual es su Numere de circuito y servicio.

iv) Todos los tableros, sin excepcu6n deberan llevar estampada en forma visible,
legible e indeleble la marca de fabricacidn, el nombre del tablero, la tensién de servicio,
la corriente nominal y el nimero de fases. El responsable de la instalacién debera
agregar en su oportunidad su nombre o marca registrada.

Marca de Fabricacion:

Nombre del Tablero: (Ejemplo: TGAux A. y F.)

Tipo de servicio: (Normal o Emergencia)

Tension de servicio:

Corriente nominal:

Empresa desarrolladora:

Ano de instalacion:

Grado de Proteccion IP:

Tipo de ambiente para el que fue disenado en caso de ser un tablero especial:

- Los elementos de operacion y proteccién deben ser de primera calidad y deben
cumplir con las caracteristicas técnicas determinadas por célculos y debera asegurarse
la factibilidad de su reposicion.

- Todos los dispositivos de operacion, proteccion que integre el tablero general
debera ser de primera calidad y de la misma marca, btcino o similar de la misma gama.

- La capacidad de ruptura minima del interruptor termomagnético del TDF es de
25KA.

- Para los interruptores de circuitos de distribucion del TDA la capacidad de ruptura
sera de 6 - 10 KA.

5.3.1.4.1 TDA.
Se debera considerar: Tablero Embutido 36 Circuitos Certificado SEC Ip40 T8+4 (x3)

5.3.1.4.2 Protecciones.
Se deberan considerar las siguientes protecciones segun proyecto eléctrico:
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Interruptor Automatico Monopolar 1P 1x6A Curva C 6kA

Interruptor Automatico Monopolar 1P 1x10A Curva C 6kA

Interruptor Automatico Monepolar 1P 1x16A Curva C 6kA

Interruptor Automatico Monopolar 1P 1x20A Curva C 6kA

Interruptor Diferencial Easy9 2x25A 30mA Clase AC Schneider Electric
Interruptor Automatico 2x40 A- 10k- Hyundai Electric bifasico

Luz Piloto Roja Led Lexo Electric Para Riel Din 35mm 220 V

5.3.1.4.3 Oftros.

Se deberan considerar:

Barra Regleta Conexion 1x25mm+12x16mm Tierra
Barra Regleta Conexion 1x25mm+12x16mm blanco
Repartidor 2 polos 125A 11POLOS

Terminales ferru 1.5mm2 x 100und

Terminales ferru 2.5mm2 x 100und

Terminales ferru 4mm2 x 100und

5.3.1.5 CANALIZACION/ CABLEADO DE CCDD

Se debe tener en cuenta que se debera distribuir un sistema de red CC.DD en algunos
lugares especificos segun lo indica el plano eféctrico adjunto, hasta una caja CC.DD. En
ese punto a futuro se instara un router por parte de la empresa local de redes (NO esta
contemplado en el proyecto)

5.3.1.5.1 Canalizacion CCDD -+

Dentro de la Instalaciones, oficinas #.bédega. Se debera instalar con canalizacion
embutida de PVC 20mm2 como toda’[a instalacion eléctrica.

Las Tomas de red o puntos de QDneX|0n,seran instaladas en cajas embutidas con sus
respectivos accesorios. Segun mdicado en el plano adjuntado.

Se debera tener mente, que la canah-zac:ton de este tipo debe verse uniforme y
adecuada para el establecimientg, ™ -

Se debera considerar: T

Tubo PVC Conduit 20MMx3mt .

Curva PVC 90 Grados para Tubo 20MM_

Salida de Caja PVC Conduit 20mm :

Caja de distribucion empotrable -

Tapa Ciega Plastica Con Perno Blanca (Pack 10 Unidades)

Caja embutida 200x130x60mm

5.3.1.5.2 Cableado CCDD

Se debera considerar:

Solo se debe llegar los cables de red a una caja derivacion propuesta. Para la conexion
futura de punto de internet.

Modulo Rj45 Cat6 + Face Plate 1 Modulo Genérico

Cable UTP cat 5E 24awg 100 cobre

Conectores RJ45 5E unifilar/multifilar

54.1.6 EQUIPOS DE ILUMINACION.

Se debera considerar:

Equipo Hermético Estanco Doble Mas Dos Tubos Led 120cm 4000k
Proyector LED SMD 20W 3000K WS

Foco Spotlight Sobrepuesto 1xGU-10 Altair | Blanco

Lampara Led de Emergencia 2 Focos Philco AT58

Proyector LED SMD 50W 4000K WS

5.3.1.6.1 EQUIPOS DE ILUMINACION.
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- Segun el plano adjunto. Los equipos estancos propuestos deberan ser instalados
a nivel del techo interior. Desde la caja de conexién al equipo se permitira solo como
maximo 1m de cordén a la vista.

- La instalacion de los equipos deben ser uniformes y visualmente atractivo.

- Los focos proyectados de 20W led deben ser Calidos como maximo 3500K.

- Los focos interiores de 20W instalados en las paredes del recinto en el salon,
deben estan apuntando al techo como luminaria de decoracion.

- Los equipos estancos LED deben ser de temp. Semifrio 4000K.

- Los focos de 50W con sensor deben ser semifrio 4000K o mayor.

53.1.7 FERRETERIA ELECTRICA

5.3.1.71  FERRETERIA ELECTRICA

Se consulta la totalidad de la ferreteria eléctrica necesaria para ejecutar de manera
optima lo solicitado, incluso si no esta en lo siguiente: Tornillo Volcanita CRS ZRB 6 x 2"
200 unidades, Tornillo Yeso carton punta fina 6x1 1/4 Zincado brillante, Abrazadera
omega 20mm, Amarra cables MEDIANOS 100 Unid., Broca pino 32mm, Broca madera
25mm, Cinta de PVC NEGRA, Cinta de PVC. BLANCA Cinta de PVC \IEHDE Cinta de
PVC ROJA

Cinta de Goma, Disco de corte 1.5mm, Dlsgo de.desbaste Gas butano, Vinilit 250cc,
Conector Plastico Cénico Para Cable Nro 44 Amarillo 100un, Conector Plastico Cénico
Para Cable Nro 33 Naranjo 100un '3

¥ o
o sy = |

5.4 CLIMATIZACION
Se consuitan todos ios sistemas de extraecgon'?fmzada en particular los extractores de
aire para cada uno de los bafios y la cocina. ¢

L NPES

5.4.1 EXTRACTOR DE AIRE

Se consulta para bafos y cocina, extractores de alre los que deberan contar con todos
sus accesorios tales como -manta, gorro comet, etc., y circuito de encendido
independiente a el interruptor de luz. La instalacién debe ser de tal manera que no se
produzcan filtraciones de aguas lluvias, segln proyecto de especialidad.

6. ACCESORIOS Y MUEBLES

Se consideran el suministro e instalacién de accesorios y muebles fijos empotrados en
las siguientes condiciones

6.1 BANO

Se consultan los recintos segun pianos de detalles respecto de la instaiacion de
accesorios definidos en las presente especificaciones.

6.1.1 ESPEJO

Se consultan espejos empotrados con canto biselado, seglin detalles de recinto,
afianzados al muro con base de MDF de 10 mm, base que deberd quedar
completamente pegada a muro. Estos deberan quedar perfectamente afianzados a

muro, MDF que soporta el espejo debera quedar pegado completamente en su area al
muro.

6.1.1.1 SOBRE LAVAMANOS ACCESIBLES
Se consultan espejos empotrados de dimensiones 60x91cms

6.1.2. DISPENSADOR DE PAPAEL HIGIENICO

Se consulta el suministro y la instalacion de dispensador para papel desechable
empotrado, el cual debe ser en estructura de acero inoxidable, fijado a muro cercano. Se
sugiere rectificar lugar de instalacién con la INSPECCION FISCAL. Estos deberan
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quedar perfectamente afianzados a muro, anclado a la pared a través de tornillos y/o
insertos de fe a muro cualquiera de las opciones que garantice que estos dos elementos

queden sin posibilidad de movimiento.
En bafios 1 y 2, empotrado en acero inoxidable a baja altura 75cms, segun plano de
detalles.

6.1.3 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Se consulta en cocinas y sala de amamantamiento, el suministro e instalacion de
dispensadores empotrado para toalla desechable en rollo con una cara de acrilico y
palanca lateral PISAMATIC T1200/T1100 de PISA o equivalente técnico y aprobado por
la INSPECTOR FISCAL. Estos deberan quedar perfectamente afianzados a muro,
anclado a la pared a través de tornillos y/o insertos de fe a muro cualquiera de las
opciones que garantice que estos dos elementos queden sin posibilidad de movimiento.
En bafios 1 y 2, empotrado en acero inoxidable a baja altura 1,21cms, segun plano de
detalles.

6.1.4 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO

Se consulta en todos los bafios, -cocinas, sala de amamantamiento y S.H.H., el
suministro e instalacién de dispensadag. dei jabén liquido empotrado de acero inoxidable
satinado vertical, antivandalico, Articulo 10101 de COMISA o equivalente técnico y
aprobado por la INSPECCION FISCAL.

En recintos con mas de un lavamanos iran ubicados entre ellos. Estos deberan quedar
perfectamente afianzados a muro;aficlado’a la pared a través de tornillos y/o insertos de
fe a muro cualquiera de las opc:loneS'que garantlce que estos dos elementos queden sin
posibilidad de movimiento.

6.1.5 BARRA APOYO FIJO L

Se consulta en sectores indicados del bafio de discapacitado, se consulta suministro e
instalacion de barra apoyo fijo de'90 ¢cm empotrada colocada segun indicaciones de
plano.

Esta debera quedar perfectamente afianzada a muro, anclada a la pared a través de
tornillos y/o insertos de fe a muro cualquiera de las opciones que garantice que estos
elementos queden sin posibilidad de movimiento. Se debera considerar un refuerzo de
madera impregnada por dentro del tabique.

6.1.6. BARRA EN PUERTA

Se consuita en por el interior de ia puerta del bafio de discapacitado, se colocara una
barra de acero inoxidable de 90 cm empotrada igual a la del item anterior, colocada
segun plano de arquitectura (para permitir tirar la puerta desde el interior).

Esta debera quedar perfectamente afianzada a la puerta, anclada a ella a través de
tornillos y/o insertos pernos cualquiera de las opciones que garantice que estos
elementos queden sin posibilidad de movimiento.

6.1.7 BARRA APOYO ABATIBLE

Se consulta en el suministro y la instalacion de una barra de apoyo abatible empotrada,
donde existe WC de discapacitados, junto al inodoro la cual sera de acero inoxidable, de
1.2 mm espesor, @ 32 mm exterior, dicha barra debera Incorporar gancho portarrollos.
Para empotrar a pared, se consulta una pletina de fijacion a pared, de acero inoxidable
acabado satinado, de 70 x 70 x 3 mm, incorpora 4 agujeros avellanados de @ 8 mm,
para adosar en pared. Esta debera quedar perfectamente afianzada a muro, anclada a la
pared

a través de tornillos y/o insertos de fe a muro cualquiera de las opciones que garantice
que estos dos elementos queden sin posibilidad de movimiento. Se debera considerar
un refuerzo de madera impregnada por dentro del tabique.
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6.1.8 PERCHERO MURAL
Se consulta perchero mural empotrado dobles ubicados a la altura segun planos de
detalles, fijos a muro de acerc inoxidable

8. ASEO GENERAL Y ENTREGA

Antes de la recepcion definitiva de las obras a ejecutar, el area debera quedar limpia,
libre de escombros y materiales excedentes siendo de responsabilidad del contratista
disponer de todo el escombro y el material sobrante proveniente de los trabajos de
demolicion y escarpe de la obra y trasladarlos a un vertedero autorizado.

Para los efectos, se deja expresa constancia que el Contratista debera dar cumplimiento
a las exigencias consignadas en la Ley N°20.879 que “Sanciona el Transporte de
Desechos Hacia Vertederos Clandestinos” y el Decreto Alcaldicio N°1777 de fecha
10.07.2017, que aprueba la “Ordenanza Municipal para la Autorizacién de Transporte de
Basura, Desechos, Escombros o Residuos de Cualquier Tipo”.

Al término de los trabajos y antes del otorgamiento de la recepcion provisoria, el
Contratista debera entregar a la INSPECTOR FISCAL, el o los comprobantes que
acrediten que los materiales fueron ingresados a un vertedero autorizado.

3. DESIGNESE, como miembros de la comision evaluadora y sujetos pasivos a la Comision de
Evaluacién conformada para la Evaluacion de la Propuesta que estara a cargo de una Comision
integrada, por el presidente de la Comision de Evaluaciéon la Directora SECPLAC: Loreto
Herrada Landa, Director Juridico: Paulo Melasquez Fernandez y Director de Obras Municipales
(S): Albertc Radrigan Redriguez o qy'eggs 4dos subroguen segun lo indicade en Decreto
Alcaldicio N° N°1991 de fecha 8 de-agosto de 2022, para la presente Propuesta Publica
denominada “DISENO Y CONSTRUCCION"SEDE CENTRO COMUNITARIO LOS ROMEROS’,
formadas en el marco de la Ley N°"19 886, solo en lo que respecta al ejercicio de dichas
funciones y mientras integren las comlsl,gnes* de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.730,
Articulo 4, numeral 7.

4. CUMPLAS: por ios funcionarios ugbidnqdos en el numeral 3 del presente Decreto Aicaidicio

lo que establece la ley N°20.730.
5. PUBLIQUESE la presente propuesta Publlca enla plataforma www.mercadopublico.cl .

6. IMPUTESE los gastos que irrogue esta contratacion al Presupuesto correspondnente

7. DISTRIBUYASE, por Secretaria Municipal -el presente Decreto Alcaldicio segin lo que
aparece consignado en su distribucion. . -

8. ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

Distribucioén:
1.- Alcaldia
2.- Sec. Municipal.
3.- Administrador Plataforma Ley del Lobby (Ley N°20.730 y Reglamento)
4 .- Administrador Municipal
5.- Control

6.- DOM

7.- Secplac (044)

S.- Asesoria Juridica



